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VZOREC POGODBE  

OBR-10  

 

 

OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja 

ki jo zastopa župan Bojan BOROVNIK  (v nadaljevanju: naročnik) 

matična številka: 5883954 

identifikacijska številka za DDV: SI87944154 

 

in 

 

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov] 

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika] 

(v nadaljevanju: izvajalec) matična številka: [številka] identifikacijska številka za DDV: 

Bančni račun številka: [številka] 

   SI[številka] 

   Odprt pri [naziv banke] 

sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

 

GRADBENO POGODBO št. ____________________ 

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 

 Predmet pogodbe je »Ureditev športno rekreacijskega parka Mislinja, I. faza«. 

 Pogodba bo sklenjena po sistemu obračun fiksnih cen po enoti mere. 

 Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbi št. _______________  z dne ____  

in dogovorjena dela po naslednjih načrtih in dokumentih: __________________ 

 Sestavni del pogodbe sta tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija izvajalca. 

  

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela 

izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke. 

  

2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: 
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 - projektno dokumentacijo s popisom del.  

 Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika 

opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna 

navodila. 

  

2.3. Izvajalec je dolžan upoštevati Pravilnik o načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, 

o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na 

gradbišču (Uradni list RS, št. 66/2004) in priskrbeti zahtevane dokumente za tehnični pregled, 

vključno z morebitnimi dopolnitvami izvedbene dokumentacije, garancijskimi listi in navodili 

za uporabo ter vzdrževanje naprav in opreme, kar vse je vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi 

dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. 

  

2.4. Sestavni del te pogodbe sta predračun št., ______________ in ponudbena dokumentacija 

ponudnika (izvajalca) z dne ________________. 

Sestavni del pogodbe so tudi terminski plan, plan organizacije gradbišča, knjiga obračunskih 

izmer in gradbeni dnevnik. 

 Terminski plan in plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po 

podpisu pogodbe. Gradbeni dnevnik in  knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi 

z dnem začetka prvih aktivnosti v objektu. 

 
 

2.5. 

 

 

 

Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji.  

Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in 

certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za 

zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih 

del in jih arhivirati pri vodji gradbišča. 

 

3. ROKI IZVEDBE DEL 

3.1. Predviden rok pričetka del na objektu je 20.10.2016 in rok dokončanja 15.11.2016.   

3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Izvajalec je 

uveden v delo z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene 
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zahteve iz točke 2.2. te pogodbe. 

3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 

 - zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika; 

 - zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega 

ravnanja pogodbenih strank in jih je odobril naročnik. 

  

3.4 Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, 

mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 

 

3.5. 

 

 

Izvajalec bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in 

posredovanje naročniku. 

4. MATERIAL IN DELOVNA SILA 

4.1. Material in delovno silo zagotovi izvajalec.  

 

4.2. Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. 

1. [naziv in polni naslov], 

2. Zakoniti zastopnik podizvajalca 

Matična številka: [številka], 

Davčna številka: [številka], 

TRR: [številka], 

Predmet del: [opis], 

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum], 

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne 

ponudbe. 

3. [naziv in polni naslov] 

Itd. 
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podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a). 

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 

izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 

svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil. 

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od  izvajalca zahteval, da mu 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 

pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 

oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje  naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij  o podizvajalcih  in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje  gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh 

po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z 

obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke: 

-   kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
-        izpolnjeno izjavo o razlogih za izključitev ter 
-        priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 

drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena 

ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 

šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 

podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 

podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega 

izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 

5. CENA DEL 

5.1. Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu št. ___________ z dne 

__________________ (oziroma ponudbi z dne ____________ )___________________ EUR 

(NETO vrednost), kar z vključenim 22 % DDV znese___________________ EUR, z besedilom: 

_________________________ evrov ___/100. 
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5.2. Naročnik bo izvedena dela plačal 30. dan po prejemu s strani nadzora potrjene situacije.  

 

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. _______________ 

pri banki ______________________. 

  

6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL 

6.1 Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno 

situacijo po primopredaji, odpravljenih pomanjkljivostih in po predložitvi garancij. Izstavljeno 

situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev 

naročniku. 

 

 

 

 

 

Situacije za dejanski obseg izvršenih del se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli 

mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se 

situacija obravnava šele v naslednjem mesecu. 

Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo pregledati, 

nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno 

prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. 

  

6.2 Izvajalec bo končno situacijo lahko izstavil po izvedeni končni primopredaji del, opravljenem 

tehničnem pregledu, ter po predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 

  

7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI 

7.1 V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na 

njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do 

dneva poplačila. 

  

8. SPREMEMBA POGODBE 

8.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo 

pogodbene vrednosti del. 
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8.2. V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo 

niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim 

natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno 

izdelane ponudbe izvajalca.  

8.3. Sprememba pogodbe je dovoljena, če se spremenijo pogoji izvedbe javnega naročila zaradi 

spremembe  tehnične dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov državnih 

organov, ukrepov nadzornika gradnje ali inšpekcije. ukrepov s področja zagotavljanja varstva 

okolja ali boljše energetske učinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljšav, ki 

ne spreminjajo same narave pogodbe. 

Sprememba pogodbe je možna tudi iz razlogov, ki jih določa ZJN-3. 

9. POGODBENA KAZEN 

9.1 Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov 

izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 %0  

(promile) te vrednosti, oz. največ 10 % pogodbene vrednosti. 

 Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in 

sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. 

  

9.2 Če se pri  primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali takšne napake, ki 

bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več kot 3 (tri) delovne 

dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi  tudi za vse in za 

toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.  

  

10. ŠKODA 

10.1. Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ima naročnik 

pravico do povrnitve vse nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene 

kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse gospodarske škode nad zneskom pogodbene 

kazni. 
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10.2. Izvajalec mora na svoje stroške popraviti vse poškodbe na cestiščih, zelenicah ali katerokoli 

stvareh znotraj gradbišča. Izvajalec mora po končanih delih območje gradbišča vzpostaviti v 

prvotno stanje. 

  

10.3. Izvajalec mora skleniti splošno zavarovanje za objekt z vinkulacijo na naročnika.  Zavarovanje 

mora vključevati tudi odgovornost za škodo, ki jo, v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, 

morebiti utrpi naročnik na drugih objektih oziroma površinah v lasti naročnika. 

 

11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 

11.1. 

 

 

 

11.2. 

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj 

pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 

dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka. 

 

Ob dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

 ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 

pravilom stroke; 

 datume začetka in končanja del in datum prevzema del; 

 kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del; 

 opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;  

 morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna, vprašanja tehnične narave;  

 ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov.  

 

11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi 

izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku 

nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. 

  

11.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena del 

dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme 
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naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 

12. RAZDRTJE POGODBE  

12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo: 

 če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10 - dnevnem roku z deli ne 

začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje; 

 če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni; 

 če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s 

pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi; 

 če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh 

ali pretežnega dela del podizvajalcem, 

 če izvajalec krši predpise s področja  okoljskega, socialnega in delovnega prava.  

  

12.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

 če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi 

vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del; 

 če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po tej pogodbi in kljub opozorilu izvajalca, da je 

izpolnitev obveznosti naročnika bistvena za nadaljevanje pogodbe, ne izpolni svoje 

obveznosti. 

  

12.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi 

katerih pogodbo razdirata. 

  

12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena 

dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, 

ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. 

  

12.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča 

svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in 

gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. 
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13.  FINANČNA ZAVAROVANJA 

13.1. Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti. Izvajalec mora 

zavarovanje izročiti najkasneje v petnajstih dneh od sklenitve pogodbe. 

  

 Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po predvidenem zaključku gradnje in primopredaji 

objekta.  

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi 

aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 10 (deset dni) od podpisa aneksa k tej 

pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s 

spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino 

garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec ne predloži 

garancije s podaljšanim rokom, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti.  

 V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost 

ponudbe. 

  

13.2 Ob primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku petih let in v višini 5 % od končne vrednosti izvedenih del (z DDV) z 

veljavnostjo pet let od dneva izdaje garancije. Če izvajalec ne bo predložil bančne garancije za 

odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti.  

 

 

13.3. 

 

 

13.4 

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del pet let po prevzemu del s strani naročnika.  

Za vgrajeni material  in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

 

Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan, 

s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v toku 
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gradnje, ob priliki tehničnega pregleda ali ob priliki primopredaje nakupa oziroma prodaje 

materiala. 

  

14.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku  

je nična. 

 

15.  VARSTVO PRI DELU 

 Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge 

predpise in določbe varstva pri delu.  

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o 

graditvi objektov in kopijo ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku.  

  

16. POOBLAŠČENCI STRANK 

 Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _____________________________. 

Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je ______________________ . 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _______________. 
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 Izvajalec:  Naročnik:  

                                                                                        Bojan Borovnik, župan 

 

 __________________________ ____________________________ 

  Datum: Datum: 

  Žig Žig 

 

 

17. KONČNA DOLOČILA 

17.1 

 

 

 

 

17.2 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo 

reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.  

 Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1). 

17.3 Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči 

naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

Pogodba je sestavljena v  4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka 

po 2 (dva) izvoda. 


