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Splosni podatki

Naroénik

Narocnik Projektne naloge za izdelavo IDZ so Slovenske Zeleznice, d.o.o.

Naziv projekta

Izdelava nacrta idejne zasnove (IDZ) za »Selitev dejavnosti tovornega prometa« iz
Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega Terminala Ljubljana Moste.

Lokacija

Selitev dejavnosti poteka iz lokacije TP Kajuhova 51, ki je bil v lasti druzbe SZ-TP,
d.o.o. na novo lokacijo obmodja Kontejnerskega terminala Ljubliana Moste (v
nadaljevanju besedila KT Ljubljana Moste), ki je v lasti druzbe Slovenske Zeleznic,
d.o.o. (v nadaljevanju besedila S7, d.o.0.).

Gradbena dela, ki so pogoj za selitev dejavnosti so:

zgraditi skladi§ce s tirom in pripadajocimi elnimi in bocnimi kiandinami za
manipulacije iz/za vagon/cestno vozilo;
prestaviti pralnico vagonov za dejavnost prevoza podjetia Calcit. Za te namene
potrebno zagotoviti tri nove tire (cca 450m), podaljsati en obstoje¢ (na obe
strani);
pripraviti ustrezno tirno povezavo do drugih tirov;
predvideti vgradnjo nove tirne tehtnice

- prestaviti cementni terminal, ki zajema dva silosa, obstojeco cestno tehtnico,
prikljucek na elektricno omrezZje, kompresorje, manipulativne prostore za delo
kamionov in prostor za osebje, ki upravija s terminalom.

Predmet naroéila

Predmet narocila je izdelava projekine dokumentacije (IDZ) za izvedbo vseh
postopkov za potrebe selitve dejavnosti iz obmocja Kajuhova 51 Ljubliana Moste na
lokacijo KT Ljubljana Moste.

Predmet narocila obsega:

Izdelava idejne zasnove selitve dejavnosti tovornega prometa (po opravijeni
potrditvi idejnih refitev)

Dolocitev potrebnih upravnih postopkov v kolikor so le-ti potrebni

Dolocitev faznosti

Izdelati terminski plan projektiranja, izvedbe in selitve

Ocena stroSkov za posamezne faze selitve dejavnosti
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Vsi obravnavani objekti so v obmocju OPPN 412 ILT, katerega pridobivanje je v teku,
zato so dovoljeni samo posegi na nivoju vzdrievanih del in gradnja enostavnih
objektov oziroma dovoljeni so posegi skiadno s clenom 95 veljavnega OPN-izvedbeni
del in skiadno s Prilogo 2 navedenega veljavnega OPN Mesta Ljubljana. Glede na
predvideni obseg in vrsto del v obstojecih objektih upravnih postopkov ni. Glede
postavitve zacasnih objektov mora biti le ta skladna z zakonodajo, kar ugotovi
projektant.

a) Predmet obravnave so:

Za obstojeco dejavnost SZ-Express je potrebno: wrediti novo skladisce delno
opremljeno z regali, zgraditi tir ob skladiséu s pripadajocimi nakladalno-
razkladalnimi klancinami ob skladi$¢u in ob tiru ter v skladi§cu zagotoviti
polnilnico za elektrovilicarje.

Opomba: Zagotoviti je potrebno pisarniske prostore in pogoje za delo za 40
zaposlenih v objektih »D« (predvidoma tipski zacasni kontejnerji), kar je predmet
izdelave PZI »Adaptacija poslovnih prostorov tovornega prometa«. Potrebna je
uskladitev projektnih refitev.

Ureditev minimalnih pogojev za delovanje projekta Calcit — prestavitev pralnice
na tir §t. 13 in zagotoviti tri nove tire, podaljSati en obstojec¢ tir na obe strani in
urediti ustrezno povezavo do drugih tirov;

Urediti cestni dostop do novih manipulativnih tirov,

Zagotovitev pogojev za obratovanje cementnega terminala

Vgradnja nove tirne tehtnice na obstojedi tir §t. 12;

b) Predvideni posegi so:

Na nivoju vzdrZevanih del in gradnje enostavnih objektov

Posegi za gradnjo novih tirov, tirnih povezav, skladis¢ in skiadisénih povrsin, ki
so potrebni za preselitev dejavnosti (carinsko skladi§Ce, distribucija malih posilik
in ostalih najemnikov skladiscnih prostorov).

Posegi za gradnjo novih tirov, pralnice na obstojecem tiru §t. 13 z dodatno
povezavo na tirno situacijo prevoza Calcit.

Posegi za potrebe gradnje naprav in objektov (kanali za cevi za praznenje cistern
in polnjenje silosov ob tiru in asfaltna povr$ina za manipulacijo kaminonov) in
premestitve (silosi, kontejnerji s kompresorji, cestna tehntnica, ...) cementnega
terminala;

Splo$na nalela in zakonodaja

a} Predmet narolila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo, projekino

nalogo ter navodili Narocnika. Nacrt je potrebno izdelati skladno z veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji in tehniénimi predpisi ter standardi, ki veljajo na
podrolju urejanja zgradb in delavnih prostorov. V primeru, da nasi predpisi ne
zado§cajo, je dovoljeno uporabiti ustrezne veljavne zakone in standarde EU,

b) Pri izdelavi projekine dokumentacije IDZ mora projektant upostevati Pravilnik o

projekini dokumentaciji (Ur. list RS, §t. 55/2008) in Navodila IZS o podrobnejsi
vsebini projektne dokumentacije.
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¢) Pri izdelavi projektne dokumentacije IDZ mora biti upostevana najmanj tudi
spodaj navedena regulativa:

Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-Upb-1/ (Ur. list RS, 5. 102/2004, 14/05.
111/05, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12, 110/13)
Zakon o ZelezniSkem prometu (ZZelP-UPBG6, Uradni list RS, §t. 11/2011),
vkljucno s spremembami in dopolnitvami (ZZelP-I, Uradni list RS, §t. 63/2013,
ZZelP-J, Uradni list RS, §t. 84/15)
Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS, .
56/2013), vkijucno s spremembami in dopolnitvami (ZVZelP-D, Uradni list RS,
§t. 91/2013, ZVZelP-E, Uradhni list RS, §t. 82/2015)
Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavijanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovainem
pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS, §t. 2/1987, Ur. list RS, §t. 61/07)
Nacionalini program razvoja Slovenske Zelezniske infrastrukture (NPRSZI)
Zakon o varstvu okolja UPB-1(Ur. list RS $t. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13)

- Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, §t. 55/08, 54/09)
Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. list RS, §t. 82/13),
Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotavijanju skladnosti (ZTZPUS-
1, Ur. list RS, 5t. 17/11)
Zakon o varstvu pred poZarom /ZVPoz/(Ur. list SRS, §t. 2/76, 15/84, URL RS §t.
7171993, 110/2002-ZGO-1, 83/12)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD - ] (Uradhni list RS, §t. 43/11),
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS §t. 55/08)
Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrievanje
objektov (Ur. list RS §t. 54/03),
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 8/11)

- Pravilnik o tehniénih normativih za beton in armirani beton (Ur. list SFRJ, §t.
11/87 — Ur. list RS §t. 52/00, 101/05)

Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS. §t.
3/03, 41/04 — ZVO-1, 50/04, 62/04 in 34/08)

Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, §t. 52/10)

Pravilnik o za§¢citi stavb pred delovanjem strele (Ur. I RS, $t. 28/2009)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elekiricne instalacije v stavbah (UR. 1.
RS 41/2009)

Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne
inStalacije v stavbah (Ur. 1. RS, §t. 2/2012)

Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavh (Ur. list RS, §t. 42/2002, 105/02)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavijenosti hrupu pri
delu (Ur. list RS, $t. 17/2006, 18/2006-popr., 43/2011-ZVZD-1)

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, §t. 89/1999, 39/2005, 34/2010,
43/2011-ZVZD-1)

-~ Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavijenosti kemicnim
snovem pri delu (Ur. list RS, §t. 100/2001, Ur.l. RS, §. 39/2005, 53/2007,
102/2010, 43/2011- ZVZD-1)

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoc na delovnem mestu
(Ur.list §t. 136/2006, 5t. 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 43/2011-ZVZD-1)



Slovenske Zeleznice, d.o.o.

Pravilnik o zahtevah za zagotavijanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih (Ur.list RS, §t. 89/1999, 39/2005, 43/11 ZVZD-1)

Pravilnik o tehnicnih predpisih o strelovodih (Ur. list SERJ $§t. 13/68, Ur.1 RS, §t.
52/2000-ZGPro, 28/2009)

Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, §t. 55/08, 54/09)

Pravilnik o metodologiji za ugotavijanje ocene poZarne ogrozenosti (Ur. list RS,
§t. 70/96, 5/97, 31/04)

Pravilnik o poZarnem redu (Ur. list RS, §t. 52/07)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pozarnem redu (Ur. list RS,
§t. 34/2011)

Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Ur. list RS, 5t. 12/13)

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13)

Pravilnik o metodologiji za ugotavijanje ocene poZarne ogroZenosti (Ur. list RS,
§t. 70/96, 5/97, 31/04)

Pravilnik o za$citi pred hrupom v stavbah (Ur. list RS, §t. 10/12)

Signalni pravilnik (Ur.L.RS 123/2007)

Pravilnik o pogojih in postopku za zaletek, izvajanje in dokoncanje tekocega in
investicijskega vzdrZevanja ter vzdrievalnih del v javno korist na podrociu
Zelezniske infrastrukture. (Ur. list RS 82/06)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.L.RS 18/2011)
Praviinik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Signalnega
pravilnika (Ur.LRS 48/2011)

Pravilnik o delovnih mestih izvr§ilnih Zelezniskih delavcev (Ur.LRS 126/2007)
Pravilnik o Zelezniskem telekomunikacijskem omreZju (Ur.1.RS 59/2010)
Pravilnik o Zelezniskih signalnovarnostnih napravah (Ur.L.RS 85/2010)

Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Ur.L.RS 92/2010)

Pravilnik o tehnicni skladnosti tirnih vozil (Ur.L.RS 44/2011)

Prometni pravilnik (Ur.L.RS 50/2011)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika (Ur. I RS
21/2014)

Pravilnik o spodnjem ustroju Zelezniskih prog (Ur.L.RS 93/2013)

Pravilnik o tehnicnih normativih za beton in armirani beton (Ur. list SFRJ, §t.
11/87 — Ur.l. RS §t. 52/00, 101/05)

Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. . RS, 5t. 28/2009)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (UR. 1
RS 41/2009)

Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-
3/15.03.2000)

Uredba o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiiéih (Ur.l. RS, $t. 83/2005, 43/11 ZVZD-1)

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. list RS, §t. 18/13)

d) V primeru, da med izdelavo predmeta javmega narocila stopijo v veljavo novi

€)

zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upostevati pri projektiranju.

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije mora projektant takoj obvestiti
narocnika, ce ugotovi, da vseh predvidenih del ni mozno izvesti skladno s projektno
nalogo in s predpisi, ki urejajo urejanje zgradb in pisarniskih prostorov. Pri tem
mora narocniku predlagati ustrezne alternativne resitve.

7
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Opis obstojeCega stanja

Lokacija, ki je predmet preselitve dejavnosti je Kajuhova 51 (tirna in cestna tehtnica;
kompletna dejavnost Calcita (pralnica vagonov in tirne kapacitete), dejavnost Fersped
pri prevozu cementa in dejavnost distribucije malih posilik (skladisce, tir itd). Rok
preselitve na novo lokacijo KT Ljubljana Moste je do 1.7.2017.

Opis dejavnosti:

SZ-Tovorni promet, d.o.o. (v nadaljevanju besedila TP) na lokaciji Ljubljana Moste, ki
Je predmet selitve, opravija tri temeljne dejavnosti :

a} storitve dostave/odvoza vagonskih pofiljk;

b)

Postaja Ljubljana Moste je odprta za sprejem in odpravo vseh vrst vagonskih posilik.
TP opravija na tej lokaciji naslednja opravila / storitve:

dostava in odvoz vagonov na postaji Ljubljana Moste, Kajuhova 51
dostava in odvoz vagonov na ind. tire: (Kemira, Jata Emona, Interevropa)
tehtanje vagonskih poSiljk (tirna tehtnica)

tehtanje cestnih vozil (cestna tehinica)

dostava in odvoz viakov v Kontejnerski terminal

Za pogodbene uporabnike se opravija preklad tovora, vagon-kamion, dostava pofiljk z
kamionom do vrat,

V dveh silosih se opravija skladiSéenje cementa , dovoz z vagoni po narodilu stranke in
cestna dostava do narocenih lokacij.

Projekta Calcit (premik, sestava in razstava viakov ter dostava vagonov na pralnico in
manipulativne tire za nakladanje kamion-vagon).

storitve prevoza malih poSiljk/skladisCenja/distribucije/carinjenja malih posilik, kar
obsega:

Distribucijo malih pofilik opravija druzba TP preko organizacijske enote Profitni
center SZ EXPRESS

Prevozi malih poSiljk se izvajajo v notranjem prometu in mednarodnem prometu
Organizacija dela poteka preko treh logisticnih centrov (v nadaljevanju besedila
LC); LC Ljubljana Moste (kjer je tudi sedez PC SZ EXPRESS), LC Nova Gorica
in LC Maribor. V LC Ljubljana Moste, ki je najvelji LC in hkrati sedes PC, in je
predmet preselitve dejavnosti, se predela cca. 70 % vseh malih posilik v
distribuciji v notranjem in v celoti v mednarodnem prometu. Trenutna velikost
skladi¥¢nega objekta je 7562 m2, v skladisce so speljani tiri §t. 23 (L=438m), tir
§t. 24 (L=399m), tir §t. 21 (L=431m) in tir 3t. 20 (L=399m), gledano od kretnic
(3t. 30, 35, 25 in 29) oz. kretiske zveze (23-25) do tirnega zakljucka. Ob
skladi§cu je nepokrita razkladalno nakladalna rampa v velikosti 287 m2, kjer se
razkladajo ostale vagonske posiljke, ki se odvazajo z ZAP.

LC Ljubliana Moste je bistven za opravijanje celotne dejavnosti PC SZ
EXPRESS; Ce ni pogojev, da se izvaja nemoteno distribucija in carinsko -
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skladiséna dejavnost v Mostah, dejavnosti, s katero se ukvarja PC SZ EXPRESS,
ni mogoce izvajati.

Carinska dejavnost za celotno druzbo TP (opravijanje vseh vrst carinskih
postopkov (hisni uvoz, izvoz, tranzit, carinsko skladiscenje; Razpolaga s
carinskimi dovoljenji za poenostavijene carinske postopke, AEQ). Carinsko
skiadi$ée v LC Ljubljana Moste je edino, ki ga poseduje TP.

Skladiscenje blaga (skiadiSCenje carinskega in necarinskega blaga. Opravijajo se
dodatne storitve, kot so: komisioniranje, etiketiranje, prepakiranje.)

¢) oddajanje lastnih kapacitet v najem — tirov, zemljisé pisarn.

Pred pricetkom izdelave projekine dokumentacije IDZ naj projektant po predhodnem
dogovoru opravi ogled lokacije. Kontakini osebi za ogled sta:

a) g. Ivo Bajec, koordinator RPL Ljubljana 1, telefon: 051-311-078
b) g. Darko Tomc, vodja Logisticnega centra Ljubljana Moste, telefon: 051-691-
696

3 Novo stanje na lokaciji KT Lijubljana Moste

a) Segment vagonskih posiljk - Proizvodna dejavnost Ljubljana Moste

V nadaljevanju so navedene potrebne kapacitete za izvajanje dejavnosti in
zagotavljanje bivalnih in drugih pogojev za delo:

Dejavnost Calcit se iz obmocja Ljubljana Moste preseli na obmodje KT
Ljubljana,

Obstajeca pralnica Calcit se prestavi in se umesti na obmocje med kontejnerski
terminal in med tire postaje Ljubljana Moste (vkljucno z vsemi napravami,
instalacijami, ipd.),

Zgradijo se trije novi tiri (dolZine po cca 450 m), od tega dva za nakladanje, kjer
Jje potrebno asfaltiranje z obeh strani, sredinski tir pa je namenjen za pripravo na
sestavo viakov in zacasno odstavitev polnih in praznih vagonov. Ti tiri morajo
biti povezani v obstojeco tirno zvezo,

Pralnica se postavi na obstojeli tir §1. 13 v vifini sedanje tirne tehtnice, pri
Zemer se podalj¥a na obe strani, na eni strani se vgradi tirni zakljucek; na drugi
strani se tir vkljuci v obstojeCo tirno zvezo — na tej strani se namesti tudi
raztirnik,

Vgradnja nove tirne tehtnice za Zeleznifke vagone za kombinirano tehtanje
premikajocih se vagonov na tiru §t. 12. Tirna tehtnica mora omogocati tehtanje
vagonov dolZine do 26 m in mase do 120 ton.

Ostale stranke, ki delujejo na sedanji lokaciji Ljubliana Moste (pa niso SZ-
Express) kot so Red Bull, zemlja, steklo, Zelezni ostanki, ki uporabljajo
nakladalno rampo - kombinacija Zeleznica — cesta:

Podaljsan tir in odprta rampa pri bododem skladiséu SZ-Express za cca 2
vagona,
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Nameniti del novega tira namenjenega za nakladanje Calcit za potrebe
nakladanja vagonov teh in ostalih strank.

b} Segment prestavitve cementnega terminala (CT) Fer$ped na lokacijo KT Ljubljana
Moste je potrebno zagotoviti naslednje:

FPrestavitev dveh obstojecih silosov iz obstojece lokacije na Kajuhovi na lokacijo
KT Ljubljana Moste

Silosa s premeri 6 m se postavita ob obstojeci tir 301 na KT na nasprotno stran
od obstojecega terminala.

Os zunanjega stebra silosa mora biti oddaljena 5,7 m od osi tira §t. 301.

Razdalja med sredino §tirih nosilnih stebrov silosa je 4,25m.

Prvi silos se postavi 71 m od tirnega zakljucka tira 301, drugi silos pa 166 m od
tirnega zakljucka tira 301

Prestavitev cestne tehtnice iz obstojecde lokacije na Kajuhovi 51 na lokacijo KT
Ljubljana Moste (ob tiru). Cestna tehtnica (dolZine 18m in Sirine 3 m) se postavi
pred tirnim zakljuckom tira §t. 301

Prestavitev kompresorja iz obstojece lokacije na Kajuhovi 51 na lokacijo KT
Ljubljana Moste. Kompresorska postaja se postavi na sredino med silosoma ob
tiru 301

Zagotovitev ustreznih prikijuckov z elektricno energijo ob vsak silos in ob mesto
stoji§ée kompresorske postaje med silosi

Ob cestni tehtnici zagotoviti delovni prostor (kontejner) za delo cementnega
dispecerja z ustreznimi povezavami (elektrika in telekomunikacijske povezave)
Zagotoviti cestno infrastrukturo za dovoz, odvoz in obraéanje kamionov
priklopnikov.

Celoten prostor mora biti razsvetljen za delo v nocnem éasu

¢} Segment prevoza malih posiljk - SZ-Express

V' nadaljevanju so navedene potrebne kapacitete za izvajanje dejavnosti in
zagotavijanje bivalnih in drugih pogojev za delo:

Za izvajanje dejavnosti so potrebne naslednje kapacitete:

Skladisce: skupna povr§ina skladiséa 6.000 m2 (opcija glede gabaritov: 150 m x
40 m ali 200 m x 30 m (odvisno od moZnosti umestitve skladi§éa v prostor);
vifina skladi§¢éa 6 metrov. Od tega za carinsko skladisce 1.500 m2 ~ v tem delu
regalno skladisce.

Nakladalno — razkladalna rampa, ki omogoca dovoz cestnih vozil. Dol%ina rampe
je vzdolz celega skladisca, s tem, da se cca. 20 metrov dol¥ine nameni za
razkladanje in nakladanje niZjih cestnih tovornih vozil (cca. vifina 85 cm), kot je
to zagotovijeno sedaj na obstojeci lokaciji. Celotna povr§ina nakladalno
razkladalne rampe mora biti prehodna za delo z vilidarji, prav tako navozna za
kombinirana vozila. Rampa mora biti po celotni dolzini skladiSca pokrita.
Skladisce mora imeti vozno povr§ino za izhod za vilidarje iz rampe na tla — vozna
povrsina dvoriséa.

Na nakladalno razkladalni rampi na strani za cestna vozila mora biti za
nakladanje in razkladanje 25 cestnih vozil hkrati. Pri tem predvidevati §tevilo
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potrebnih vhodnih kamionskih vrat v skladisée, od tega ena vrata (vedja) za
bocni razklad in naklad vozil (6 m).
Potrebno je predvideti ena kamionska vrata na strani skladiScnega objekta, kjer
Je predvidena nepokrita nakladalno razkiadalna rampa, Kjer bi se vrsil razklad
ostalih vagonskih posiljk.

ViSina nakladalno razkladalne rampe za vagone se ustrezno projektira. Pove$ina
med podom vagonov in rampo mora biti na istem nivoju, da je omogolena
manipulacija z vilicarjem.
SZ EXPRESS razpolaga s 4 tovornimi vozili in 1 osebnim vozilom na lokaciji LC
Moste, za katera je potrebno predvideti parkirni prostor ob skladiséu.
Prav tako je potrebno predvideti parkirna mesta za cca. 50 osebnih vozil za
zaposlene v PC SZ EXPRESS na novi lokaciji, zaposlene pri pogodbenih
zunanjih izvajalcih in za uporabnike storitev s7 EXPRESS.
Kolicine pofsiljk in proces dela:

v distribuciji zahtevajo dnevno kapaciteto v odvozu 25 cestnih tovornih vozil, v
odhodu (iz skladiséa) med 6.00in 10 h. -

V distribuciji zahtevajo dnevno kapaciteto v dovozu 25 cestnih tovornih vozil (v
skladisce) med 14 in 20 h.
Za carinsko dejavnost v prihodu in odhodu dnevno povprecno v obe smeri med 8
hin 16 h 5 tovornih vozil (priklopniki in polpriklopniki).
Parkirne in manipulativne povr§ine ob celotni dolzini skladis¢a morajo, glede na
opisano dnevno frekvenco tovornih vozil, biti v §irini minimalno 25 metrov (za
parkiranje dalj$ih priklopnikov in polpriklopnikov).

Manipulativni tir: v skladiSée, vzdolZ rampe za naklad/razklad vagonov mora biti
speljan manipulativni tir za naklad in razklad vagonov v celotni dolzini
skladisca, kot je prikazano na skici, v Prilogi 1 (tir oznacen s prekinjeno &rto).
Tir mora biti fizicno zavarovan (rolo vrata).

Potrebno je predvideti nepokrito razkladalno nakladalno rampo pred novim
skladiscénim objektom v dolZini 75-100 m in Sirini skladiséa z moZnostjo dovoza-
odvoza za tovorna vozila na to rampo.

Obstojeci video in tehnicni nadzor se preseli v nov objekt — projektant predvidi
instalacije; prav tako je potrebno predvideti elektro instalacije za polnjenje
elektro vilicarjev (hkrati 6 vilicarjev).

V okviru projekta »Adaptacija poslovnih prostorov tovornega prometa« za selitev zaposlenih TP iz
Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste je predvidena postavitev
zacasnih objektov —kontejnerjev (objekti D) za vse zaposlene, ki jih ni mogode namestiti v Ze
obstojece objekte. Mikrolokacijo in $tevilo teh zacasnih objektov bo projektant predvidel v soglasju
s predstavniki tovornega prometa upostevajoé obstojeco tehmologijo izvajanja dejavnosti na
obmodju KT kot tudi koncno situacijo skladno z OPPN-jem v nastajanju. Postavitev mora biti
locirana na taki mikrolokaciji, da ne ovira kasnejse izvedbe novega stalnega skladisca. Predvideni
so pisarniski in sanitarni kontejnerji. Glede na Stevilo bivalnih kontejnerjev je potrebno zagotoviti
zadostno Stevili sanitarnih. Vsi objekti morajo biti certificirani, projektant mora predvideti vse
potrebne prikijucke in temelje oz. vse potrebne posege za namestitev zacasnih objektov.
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Navedeni poslovni zacasni objekti morajo biti prostorsko v neposredni blizini zacasnega
nadomestnega skladisca, ki pa je predmet tega narodila in postopka.

Slovenske Zeleznice, do.o.

Projektant mora prostorsko in casovno aktivnosti uskladiti s projektantom za izdelavo projekta za
izvedbo (PZI) za »Adaptacijo poslovnih prostorov tovornega prometa za selitev dejavnosti TP iz
Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Liubljana Moste.

4

Splosne tehnicne zahteve za izdelavo projekta

@)
b)

h)

b,

IDZ mora biti skladen s Pravilnikom o projekini dokumentaciji

IDZ mora biti izdelan skladno z Zakonom o graditvi objektov, zakonodajo o
varnosti v ZelezniSkem prometu, zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu z
zagotovitvijo ustreznih pogojev za delo, zakonodajo o pofarnem in sanitarnem
varstvu, zakonodajo o varovanju okolja, cestno-prometnimi predpisi, skladno z
Zelezniskimi prometnimi in tehnicnimi predpisi (podzakonskimi akti) in predpisi o
zahtevani vsebini projekine dokumentacije in ostalimi zakoni in pravilniki.

Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in
prilog in jih potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam pri
ustreznih  inStitucijah oziroma upravijavcih (geodetske podlage, kataster
posameznih kablov, ostalih obstojecih infrastrukturnih objektov...).

Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati v Sestih(6) izvodih v vsebini, ki je
zahtevana oziroma je skladna s predpisi,

En izvod (sedmi) usklajene in dopoinjene oziroma revidirane projektne
dokumentacije mora biti izdelan in pripravijen za arhiviranje brez kovinskih in
plasticnih delov skladno s Pravilnikom 626 o arhiviranju dokumentarnega in
arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000)

Vso navedeno projektno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v
papirni in digitalni obliki. Ob oddaji projekime dokumentacije v tiskani obliki mora
biti ta narocniku predana tudi v digitalni oz. elekironski obliki na »CD« mediju, ki
narocniku omogoca njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami
na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega vzdrfevanja javne
ZelezniSke infrastrukture. Risbe naj bodo v AutoCAD-u 2000 ali novejsi verziji (v
Jormatu .dwg), teksti v Word-u, tabele v Excelu. Izvajalec projektiranja mora
predati narocniku projektno dokumentacijo v elektronski obliki na »CD« mediju in
s tem tudi vse materialne in moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija mora biti
opremljena z znakom Copyright »Narocnik«

V ceni navedene ponudbe naj bo upostevan tudi projektantski nadzor za posamezno
vrste del.

Projekiant mora upostevati pripombe narocnika pri sprotnem spremljanju izdelave
projekine dokumentacije.

Po dokoncanju del bo opravijena revzija izdelane projektne dokumentacije IDZ. V
primery  utemeljenih  pripomb revidentov ali pregledovalcev projektne
dokumentacije, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke projektne
dokumentacije za isto ceno,

Po izvedbi dopolnitev in popravkov prajektant dokumentacijo dopolni z izjavami, ki
dokazujejo usklajenost izdelane projekine dokumentacije z zahtevami (Priloga 2:
Izjava izdelovalca projekine dokumentacije )
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k) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati okoljske zahteve v
skladu s predpisi. 5

) Projektant mora v projektu upostevati splosne okoljevarstvene pogoje SZ ki so v
Prilogi 4

5 Posebne zahteve naroénika za preselitev dejavnosti

a) Pred pricetkom izdelave vseh projeknih refitev mora projektant preveriti dejansko
obstojece stanje obravnavanjega obmodja z objekti in napravimi na terenu in ga
upoStevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

b) projektant naj definira vse potrebne upravme postopke in izdelavo ustrezne

c)

d)

k)

¥/,

projektne dokumentacije glede na predvidene posege

Projektant mora pridobiti potrebne podatke o obstojecih komunalnih in
infrastrukturnih vodih od pristojnih upravijaveev (npr. vodovod, kanalizacija,
kabelska kanalizacija, telekom, SV naprave, ipd...)

Po potrebi mora projektant sklicati in izvesti ogled obmodja, ki je predmet selitve z
bodocimi uporabniki in z narocnikom projekta, pred ali v teku projekia. Zapisniki
morebitnih sestankov morajo biti kot dopolnitev projekine naloge priloga IDZ.
Projektant mora predhodno izdelati idejne refitve, ki jih mora predloZiti narocniku
in predstavnikom posameznih sluzb, ki se selijo, v potrditev. Po potrditvi idejnih
refitev projektant izdela IDZ iz katere mora biti razvidna faznost selitev ter ocena
stroSkov posameznih faz.

Pri izdelavi projekinih resitev za zunanjo ureditev projekiant mora predvideti ustrezne
dostope, dovoze, ograje, ipd.

Projektant naj upo$teva, da so vsi predvideni posegi faza koncne wreditve, skladno z
OPPN. V &im vedji mozni meri je potrebno uskladiti projekine reSitve z reSitvami in
posegi, ki so predvideni v OPPN. V &im vedji moZni meri je potrebno zagotoviti tudi, da
zacasni objekti mikrolokacijsko ne ovirajo gradnjo stainih objektov, skladno z OPPN
(npr. zacasno skladisSce, zacasna nakladalna klancina, ipd)

Projektant v projektantskem predracunu predvidi obnovo tirnih naprav z novim gornje
gradbenim materialom. Opcijsko naj izdela projektantski predracun v varianto obnove
timih naprav z rabljenim g.g. materialom (rabljene tirnice in rabljene kremice).

Projektant definira ustrezne prikijucne modi za vse naprave. Predvideti je potrebno vse
morebitne prestavitve obstojecih komunalnih vodih in infrastrukturnih objektov, ipd.

Pri izdelavi vseh projeknih refitev projektant za vzdrievalna dela na tirnih napravah
uposteva zahteve veljavnih in ustreznih predpisov. Za tirne naprave, ki niso sestavni del
Javne Zelezniske infrastrukture, smiselno uposteva zahteve pravilnika o zgormjem
ustroju, ki veljajo za yindustrijski tir«, ki se uporablja za prevoz blaga in oseb ali za
druge potrebe lastnika tega tira. Pri izdelavi projektnih reSitev projektant uposteva
kategorijo proge DA, svetli profil GB ter vgradnjo tirnic sistema 49E1, kretnic sistema
49E1 in lesenih pragov. Tirnice in kretnice bodo zvarjene in vkljucene v neprekinjeno
zvarjeni tir (NZT). Vi tiri so neelektrificirani.
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6 Zahtevana vsebina projekta
Splosno

a) V vodilno mapo in posamezne mape IDZ je poleg obveznih vsebin potrebno priloziti
tudi kazalo vsebine projekta in pregledno situacijo s prikazi obstojecih objektov, tirov,
komunalnih vodov ipd., ki so predmet selitve dejavnosti in ljudi.

V vodilno mapo je potrebno prilofiti tudi zbirno tehnicno porodilo, ki je povzetek
tehnicnih porocil posameznih nacriov (zbirno projekino porodilo).

b) Potrebno je dolociti in opisati faznost izvedbe obnove posameznih objektov in izdelati
program oz. terminski plan izvedbe in terminski plan in zaporedje selitev, vse na nivoju
IDZ.

¢) V fazi projekta IDZ je potrebno izdelati natancen skupen popis del s predracunom za vse
posege z locitvijo po fazah posameznih selitev in k temu priloZiti oceno strokov zacasnih
morebitnih selitev ali prestavitev obstojecih instalacij, v kolikor bo to sploh potrebno.

7 Priloge

Priloga 1: Skica KT Ljubljana Moste — nova lokacija

Priloga 2: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

Priloga 3: Izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projekine dokumentacije
Priloga 4: Splo$ni okoljevarstveni pogoji S7

Priloga 5: Situacija asfaltne povrSine ob tirih za Calcit - shema
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Priloga 2: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

Odgovorni vodja projekta projekianta:

Potrjujem, da je projekina dolummentacija:

Izdelovalec:

Faza projeltiranja:

St. proj. dokumentacije:
Datum:

dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne , za kar
vam prilagamo izjave pregledovalcev projekine dokumentacije kot sledi:

podroie/poslovna enota/stusha/sekeija ime in priimek pregledovalca

Podpis odgovornega vodje projekta:

Priloga: izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projekine dokumentacije
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Priloga 3: Izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projekine dokumentacije

Pregledovalec projektne
dokumentacije (ime, priimek,
organizacijska enota):

Potriujem, da je projekina dokumentacija:

Narocnik:

Izvajalec:

Faza projektiranja:

8t. proj. dokumentacije:

Datum:

dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne

, dne

Podpis pregledovalca projekine dokumentacije:

17
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Priloga 4: Splo$ni okoljevarstveni pogoji SZ

V okviru tega narocila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spostovati tudi okoljevarstvene
pogoje Slovenskih Zeleznic opisane v nadaljevanju.

Skrb za varstvo okolja predstavija pomemben del drutbene odgovornosti Slovenskih Zeleznic.
Zahteve po Cistem, zdravem in urejenem okolju so vkljucene v vse poslovne funkcije na Slovenskih
Zeleznicah. Na ta nacin Slovenske Zeleznice zagotavijajo ekolosko varen in okolju prijazen prevoz
potnikov in tovora, vodenje ZelezniSkega prometa ter vzdrievanje celotne Zelezniske infrastrukture.

Zastavijeno strategijo varstva okolja je mogoce uspesno in ucinkovito uresnicevati le tako, da te
zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih Zeleznicah skupaj z izvajalci del na obmodiu
Slovenskih Zeleznic, upostevajod pri tem:

skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo
varovanje okolja;

skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzrocenih odpadkov in drugih
materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih Zeleznic;
skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvisjiim
standardom varovanja okolja — materiali, ki vsebujejo okolju &im manj ali ni¢ nevarnih
oz. Skodljivih snovi;

skrb za nenehno zmanjSevanje tvegamja za nastanek okoljske nesrece v smisiu
zagotavijanja najvisje stopnje ekoloske varnosti pri skladiscenju nevarnih snovi in pri
prevozu nevarnega blaga;

skrb za stalno in ustrezno izobraZevanje, usposabljanje in osveséanje zaposlenih pri
izvajalcu del na obmocju Slovenskih Zeleznic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavijeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na obmodju Slovenskih Zeleznic
pri izvajanju svoje dejavnosti na obmodju, kjer so Slovenske Zeleznice lastnik ali pooblaséeni
upravijavec Zelezniske infrastrukture zagotavijati:

ustrezno ravnanje z odpadki kot je: lolevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov,
ureditev zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se zacasno
skladi¥Cijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblasdenim organizacijam, ki
imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;
ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo
samo oblasno — v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr.
vecje CiscCenje ipd. zagotoviti locen odvoz odpadkov;

skladi$éenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in
PozZarnim redom Slovenskih Zeleznic;

skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;

skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja
(raba energije, vode, povzrodenih odpadkov),

pravocasno obve§canje pristojnih drZavnih organov za obvescanje (tel. 112) v primeru
uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, poZara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za
posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na
Slovenskih Zeleznicah;

stalno zagotavijanje urefenosti in Cistosti objektov, kadar gre za najem, njenega
Sunkcionalnega zemlji§ca in ostalih povr$in, ki so predmet pogodbe;
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obve$canje odgovorne osebe Slovenskih Zeleznic o vseh spremembah in potencialnih
ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele Skodljiv vpliv na okolje.

S SploSnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na obmodiu Slovenskih Zeleznic morajo biti pisno
seznanjeni vsi. delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca. O tem
morgjo izvgjaici del na obmocju Slovenskih Zeleznic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na
vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih Zeleznic,

Slovenske Zeleznice izvajajo stalni nadzor nad urejenostio objektov s pripadajocim fimkcionalnim
zemlji§¢em, prostorov in drugih Zelezniskih obmodij, ki se uporabliajo v skladu s pogodbenimi dolocil
Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske Zeleznice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih kateri so v
upravijanju Slovenskih Zeleznic, pricakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k skupnemu prizadevanju
za ¢im bolj Cisto, varno in urejeno okolje.
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