


*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Kohezijski sklad

## **D. PROJEKTNA NALOGA**



## PROJEKTNA NALOGA

### 1. OSNOVNE INFORMACIJE

#### NAROČNIK

##### OBČINA MAKOLE

Makole 42

SI – 2321 Makole

ki jo zastopa g. Alojz Gorčenko, župan

ID za DDV: SI

Matična številka:

#### IN OBČINA INVESTITORKA

##### OBČINA POLJČANE

Bistriška cesta 65


SI 2319 Poljčane

ID za DDV: SI

Matična številka:

Projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« obsega:

- za OBČINO MAKOLE  
Projekt v občini Makole obsega Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Makole in sicer na odsekih Dolina Ložnice – vodohran Gaj, Globoko – vodohran Gaj, Pečke – Pečke h. št. 70, Nadgradnjo objekta za pripravo pitne vode na zajetju Jelovec v občini Makole po tehnologiji ultrafiltracije, Rekonstrukcijo vodohrana Gaj v občini Makole s povečanjem kapacitete za 100 m<sup>3</sup>;
- za OBČINO POLJČANE  
Projekt v občini Poljčane obsega Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Poljčane in sicer na odsekih vodarna Studenice – vodohran Poljčane, vodohran Poljčane – vodohran Stanovsko, vodarna Studenice – Globoko in Izgradnjo dveh novih vodohranov Poljčane 500 m<sup>3</sup> in Stanovsko 300 m<sup>3</sup> ter nove prečrpalne postaje Spodnja Brežnica v občini Poljčane in cevovod črpališče Poljčane – VH Poljčane.



## **OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI MAKOLE**

Projekt v občini Makole obsega:

- a) Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Makole in sicer na odsekih Dolina Ložnice – vodohran Gaj, Globoko – vodohran Gaj, Pečke – Pečke h. št. 70
  - b) Nadgradnjo objekta za pripravo pitne vode na zajetju Jelovec v občini Makole po tehnologiji ultrafiltracije
  - c) Rekonstrukcijo vodohrana Gaj v občini Makole s povečanjem kapacitete za 100 m<sup>3</sup>
- a) Hidravlična izboljšava cevovodov na območju občine Makole in sicer na odsekih Dolina Ložnice – vodohran Gaj, Globoko – vodohran Gaj, Pečke – Pečke h. št. 70**

**Cevovod Dolina Ložnice (most čez potok Ložnica) – VH Gaj v dolžini 4.227 m**

**Cevovod Globoko – VH Gaj v dolžini 6.335 m**

**Cevovod Pečke – Pečke h. št. 70 v dolžini 1.372 m**

- b) Nadgradnja objekta za pripravo pitne vode na zajetju Jelovec v občini Makole po tehnologiji ultrafiltracije**
- c) Rekonstrukcija vodohrana Gaj v občini Makole s povečanjem kapacitete za 100 m<sup>3</sup>**

## **OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI POLJČANE**

Projekt v občini Poljčane obsega:

- a) Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Poljčane in sicer na odsekih vodarna Studenice – vodohran Poljčane, vodohran Poljčane – vodohran Stanovsko, vodarna Studenice – Globoko
  - b) Izgradnjo dveh novih vodohranov Poljčane 500 m<sup>3</sup> in Stanovsko 300 m<sup>3</sup> ter nove prečrpalne postaje Spodnja Brežnica v občini Poljčane.
- a) Hidravlična izboljšava cevovodov na območju občine Poljčane in sicer na odsekih vodarna Studenice – vodohran Poljčane, vodohran Poljčane – vodohran Stanovsko, vodarna Studenice – Globoko v dolžini 2.504 m**

**Cevovod črpališče Poljčane – VH Poljčane NL DN200 v dolžini 1.116 m**


**Cevovod VH Poljčane – VH Stanovsko NL DN250 v dolžini 5.297 m**

**Cevovod vodarna Studenice – Globoko (Makole) NL DN200 v dolžini 3.688 m**

- b) Izgradnja dveh novih vodohranov Poljčane 500 m<sup>3</sup> in Stanovsko 300 m<sup>3</sup> ter nove prečrpalne postaje Spodnja Brežnica v občini Poljčane.**


**Vodohran VH Poljčane 500 m<sup>3</sup>**

**Vodohran VH Stanovsko 300 m<sup>3</sup>**



*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Kohenzijski sklad

**Prečrpalna postaja Spodnja Brežnica – povečanje obstoječe kapacitete prečrpalnice za polnjenje novega vodnega zbiralnika Stanovsko 300 m<sup>3</sup>**



## 2. OBSEG DELA

Predmet javnega razpisa je obveščanje javnosti o izvajanju projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« in njegova izvedba.

Od izvajalčevega strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi se pričakuje velika mera samoiniciativnosti in samostojno vodenje obveščanja javnosti, vključno z uskladitvijo svojih aktivnosti in terminskega plana z vodjem projekta gradenj, oceno kdaj je potrebno uporabiti določeno komunikacijsko orodje ter vodenjem strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi pri izvedbi posameznih aktivnosti.

V ponudbi priložena idejna zasnova (Priloga E.12 s prilogami) je samo predlog naročniku tekom razpisnega postopka in se pri izvajanju storitve ustrezno razdeli, dopolni in prilagodi dejanskemu poteku projekta.

Izbrani ponudnik bo moral v roku 1 meseca po podpisu pogodbe na osnovi idejne zasnove, predložene v ponudbi in na osnovi razgovorov z naročnikom, pripraviti natančen načrt dela obveščanja javnosti, s katerim bodo določeni:

- celostna grafična podoba,
- lokacije tabel,
- zasnova jumbo plakatov,
- zasnovo zgibanke,
- predlog spletne strani,
- zasnova objav v lokalnem časopisu,
- zasnovo oddaj na lokalnem radiu,
- predlog sosledja komunikacijskih aktivnosti z jasno označbo mejnikov v projektu,
- opredelitev metod za vrednotenje doseženih učinkov,
- natančen predračun izvedbe.


Načrt dela bo moral vsebovati tudi:

- predvideno angažiranje projektne skupine ločeno za strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi in njegove sodelavce, izraženo v delavec/dan, specificirano po posameznih komunikacijskih orodjih ter
- opredelitev pooblastil in kompetenc posameznih članov projektne skupine.

Na načrt dela lahko naročnik v roku 8 dni poda pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog načrta. Načrt dela je sprejet, ko ga potrdi naročnik.

Načrt dela se tekom trajanja projekta prilagaja poteku realizacije projekta gradnje, pri potrjevanju prilagoditev oziroma sprememb se smiselno upošteva določba iz prejšnjega odstavka.

Vsebina in grafična podoba oglaševalskih sredstev morata biti pred uporabo obvezno potrjeni s strani naročnika. Na vsebino in grafično podobo oglaševalskih sredstev lahko naročnik v roku 8 dni poda pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog vsebine in/ali grafične podobe oglaševalskih sredstev. Vsebina in grafična podoba oglaševalskih sredstev sta sprejeti, ko jih potrdi naročnik.




### 3. CILJ NAROČILA IN PRIČAKOVANI REZULTATI

#### 3.1. CILJI

Cilja komunikacijske kampanje sta:

- dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in prikaz vloge, ki jo igra Skupnost preko Kohezijskega sklada (zmanjšanje gospodarskih in družbenih razlik med državljani Evropske Unije),
- seznanitev ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« in njegovimi učinki na okolje in prostor in
- informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti pri doseganju načrtovanih ciljev na področju projekta.



#### 4. CILJNE JAVNOSTI

Ciljne javnosti projekta so predvsem:

- Končni upravičenci
- Lokalne oblasti
- Splošna javnost
- Mediji

Ciljne javnosti je treba informirati o načrtovanem projektu, njegovem razvoju in spremembah, ki se bodo po njegovem dokončanju zgodile, hkrati pa je treba hitro in učinkovito razprševati njihove pomisleke, jih vnaprej predvideti in se nanje pripraviti ter ustavljati nasprotovanja in jih prepričati o koristih, ki jih projekt prinaša prebivalcem in okolju.


#### 5. KOMUNIKACIJSKA ORODJA, KI JIH MORA IZVAJALEC UPORABITI

Predmet javnega razpisa bo priprava programa celostnega komuniciranja za potrebe projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«.

Da bi dosegli zahtevano raven, so predvidene naslednje aktivnosti:


AKTIVNOST	2013 – 2015	
	Občina Makole	Občina Poljčane
Gradbiščne table	1x	1x
Razlagalne table	1x	1x
Jumbo plakati	1x	1x
Zgibanke	2.000 kom	4.000 kom
Organizacija novinarskih konferenc	2 x	
Postavitev in urejanje spletnih strani	Aktivnost tekom celega projekta	
Objave v medijih (radio, časopis)	10x	

Pri oblikovanju vseh navedenih komunikacijskih orodij se morajo upoštevati smernice in določila, ki so podana v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.




AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Oglasne oz. gradbiščne EU table	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velikost table najmanj 220/250 cm</li> <li>- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na tabli morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 ter v skladu s Pravilnikom o gradbiščih</li> <li>- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«</li> <li>- Tabla mora biti nameščene na vstopu na delovišče, in sicer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tabla v občini Makole</li> <li>• 1 tabla v občini Poljčane</li> </ul> </li> <li>- V ceno mora biti vključeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• grafično oblikovanje,</li> <li>• izdelava,</li> <li>• postavitve,</li> <li>• menjava po potrebi</li> </ul> </li> </ul>	2 oglasni oziroma gradbiščni EU tabli	v času trajanja investicije







AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Razlagalne oz. spominske table na objektih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velikost table najmanj 100/150 cm</li> <li>- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na tabli morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013</li> <li>- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«</li> <li>- Tabla mora biti nameščena na vidnem mestu ter na lokaciji gradbišča, ki je dostopna širši javnosti, in sicer               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tabla v občini Makole</li> <li>• 1 tabla v občini Poljčane</li> </ul> </li> <li>- V ceno mora biti vključeno vsaj:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• grafično oblikovanje,</li> <li>• izdelava,</li> <li>• postavitvev.</li> </ul> </li> </ul>	2 razlagalni oz. spominski EU tabli	najpozneje šest (6) mesecev po izdaji Potrdila o prevzemu oziroma uporabnega dovoljenja




AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Jumbo plakati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velikost table najmanj 400/300 cm</li> <li>- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na plakatu morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013</li> <li>- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznaitve ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«</li> <li>- Plakata morata biti obojestranska in nameščena na vidnih mestih ter na lokacijah, ki so dostopne širši javnosti (ob glavni cesti v obeh sodelujočih občinah) in sicer 2 jumbo plakata, od tega:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jumbo plakat v občini Poljane</li> <li>• 1 jumbo plakat v občini Makole</li> </ul> </li> <li>- V ceno mora biti vključeno vsaj:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• pridobitev ustreznih dovoljenj</li> <li>• grafično oblikovanje,</li> <li>• izdelava,</li> <li>• zakup,</li> <li>• postavitve,</li> <li>• tiskanje na trajnem materialu,</li> <li>• menjava po potrebi,</li> <li>• odstranitev</li> </ul> </li> </ul>	2 jumbo plakata	v času trajanja investicije




AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Izdaja in distribucija zgibank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zgibanke, namenjene splošni javnosti, distribuirane po vseh gospodinjstvih in v občinah, ki so vključene v projekt <b>OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)</b> 2 x v času trajanja investicije, od tega 2x1.000 zgibank za občino Makole in 2x2.000 zgibank za občino Poljčane</li> <li>- Vsebinsko morajo zgibanke zajemati predstavitev projekta, trenutno stanje pri izgrnji projekta, ter zanimivosti</li> <li>- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na zloženki morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013</li> <li>- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom <b>»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«</b></li> <li>- V ceno mora biti vključeno vsaj:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vsebinska in kreativna zasnova</li> <li>• priprava gradiv,</li> <li>• odkup fotografij,</li> <li>• lektoriranje,</li> <li>• oblikovanje in grafična priprava,</li> <li>• tisk,</li> <li>• strošek distribucije</li> </ul> </li> <li>- Obseg:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predlagan format zloženke: 21 x 29,7 cm,</li> <li>• Minimalno štiri (4) strani,</li> <li>• Kvaliteta papirja: 135 gr bioglos,</li> <li>• Barvni tisk,</li> <li>• Lektoriranje</li> </ul> </li> </ul>	2 x 1.000 kosov za občino Makole 2x2.000 kosov za občino Poljačne	2x v času trajanja investicije




AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Organizacija in izvedba novinarske konference	<p>Vse gradivo za novinarsko konferenco mora biti označeno skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013</p> <p>Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«</p> <p>2x v času trajanja projekta, od tega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x ob začetku izvajanja projekta za občino Makole in občino Poljčane</li> <li>• 1x ob zaključku izvajanja projekta za občino Makole in občino Poljčane</li> </ul> <p>V ceno mora biti vključeno vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novinarska konferenca, vključno s pripravo, tiskom in pošiljanjem vabil, oblikovanjem in tiskom gradiva ter obveščanjem Organa upravljanja,</li> <li>• zagotovitev prostora, ki mora ustrezati kriteriju: najmanj 40 sedeži, oprema, ki omogoča uporabo spleta, računalniška predstavitev na platnu, neposredno tonsko snemanje, in vse potrebne označbe prostora (usmerjevalne table, zastave, namizne znake govorcev)</li> <li>• fotografiranje na konferencah,</li> <li>• pogostitev prisotnih (najmanj voda, sok, kava, čaj)</li> </ul> <p>Izvajalec pripravi in naročniku predlaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokacijo in termin novinarske konference (najmanj 14 dni pred izvedbo),</li> <li>• temo in scenarij novinarske konference (najmanj 14 dni pred izvedbo),</li> <li>• vsebino vabila (najmanj 7 dni pred izvedbo),</li> <li>• vsebino gradiva za novinarje (najmanj 7 dni pred izvedbo),</li> <li>• adremo vabljenih novinarjev (najmanj 7 dni pred izvedbo),</li> <li>• vsebino sporočila za javnost (najmanj 3 dni pred izvedbo).</li> </ul>	2 novinarski konferenci	2x v času trajanja investicije



AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Vzpostavitev in ažuriranje spletne strani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzpostavitev in ažuriranje spletne strani za predstavitev projekta »<b>OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)</b>«</li> <li>- Spletna stran mora biti označena skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013</li> <li>- Spletna stran se vzpostavi na spletni strani Občine Poljčane</li> <li>- Na spletni strani mora biti vzpostavljena povezava na spletni strani sodelujočih občin, komunalnih podjetij, na stran Ministrstva za kmetijstvo in okolje (<a href="http://www.mop.gov.si">http://www.mop.gov.si</a>) in na stran Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (<a href="http://www.eu-skladi.si">http://www.eu-skladi.si</a>)</li> <li>- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom »<b>OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)</b>«</li> <li>- V ceno mora biti vključeno vsaj:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• kreativna in vsebinska zasnova spletne strani,</li> <li>• izdelava spletne strani,</li> <li>• postavitev linkov,</li> <li>• vzpostavitev novih rubrik, natančno spremljanje projekta v besedi in sliki,</li> <li>• posodabljanje tekom projekta,</li> <li>• tedensko ažuriranje podatkov</li> <li>• dodajanje novih podatkov o stanju projekta,</li> <li>• dodajanje gradiv tekom projekta,</li> <li>• urejanje in dodajanje informacij in novic,</li> <li>• dodajanje fotografskega materiala,</li> <li>• lektoriranje</li> <li>• pripravljanje interaktivnih in nagradnih vsebin.</li> </ul> </li> </ul>	1 spletna stran	vzpostavitev spletne strani ter linkov ob začetku projekta, posodabljanje spletne strani ter dodajanje informacij in gradiv in drugega materiala tekom celega projekta



AKTIVNOST	Specifikacija	Količina	Čas izvedbe
Objave v medijih (radio, časopis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddaje na lokalnih radijskih postajah in vsa gradiva za objavo v lokalnem časopisju morajo biti pripravljene skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013</li> <li>- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom <b>OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)</b></li> <li>- Oddaje se morajo izvesti na posameznih lokalnih radijskih postajah in lokalnem časopisju</li> <li>- 10x v času trajanja projekta</li> <li>- V ceno mora biti vključeno vsaj:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbiranje podatkov,</li> <li>• priprava besedila,</li> <li>• priprava člankov v dolžini najmanj 2.000 znakov plus slikovno oziroma tabelarično gradivo,</li> <li>• koordinacija s radijskimi postajami,</li> <li>• koordinacija s strokovnjaki,</li> <li>• lektoriranje,</li> <li>• koordinacija s uredništvom,</li> <li>• dolžina prispevka mora biti najmanj 15 min</li> <li>• stroški objave.</li> </ul> </li> </ul>	10 oddaj in objav	10x v času trajanja investicije



## 6. SOFINANCIRANJE S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA

Projekt je sofinancirana s strani EU – Kohezijskega sklada, zaradi česar je potrebno upoštevati pravila EU in tehnična navodila o uporabi orodij za obveščanje javnosti, ki jih izvajajo članice EU v zvezi s pomočjo iz Kohezijskega sklada.


Pri izdelavi programa obveščanja javnosti je potrebno upoštevati navodila, ki so navedena v Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, ki jih je izdelala Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Uporabljena orodja obveščanja morajo opozarjati na prispevek EU, v obliki prikazanega logotipa EU.

## 7. PREDPISI IN STANDARDI

Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde, predvsem pa:

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25);
- Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31.7.2006, str. 79);
- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu;
- Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj;
- Uredba komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010);
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) /ZDIJZ-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2);
- Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo) /ZMed-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 110/2006-UPB1, 36/2008-ZPomK-1);
- Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013;
- vse ostale predpise in standarde, ki so relevantni za predmetno storitev.



## 8. RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA

Za potrebe priprave ponudbe za projekta **Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«** bo zainteresiranim ponudnikom na razpolago celotna investicijska in tehnična dokumentacija o projektu na naslovu **OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI-2321 Makole**.


Prosimo vas, da se predhodno najavite na telefonski številki **+386 (0)2 80 29 200**.

## 9. TERMINSKI PLAN

Predvideni okvirni terminski plan del v zvezi s projektom **Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«** je naslednji:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • podpis pogodbe o obveščanju javnosti o izvajanju projekta         | 06/2013           |
| • izvajanje storitve skladno s pogodbo, projektno nalogo in ponudbo | 06/2013 - 06/2015 |





## 10. POROČANJE O NAPREDKU DEL

Izvajalec mora med obdobjem izvajanja naročila pripravljati poročila o poteku del.

Vmesna poročila o napredku je treba pripraviti vsakih šest (6) mesecev v času izvajanja naročila in morajo vsebovati:

- natančno opredelitev komunikacijskih orodij, ki so bila v obdobju od zadnjega poročila uporabljena, vključno z detajlnim pojasnilom o uporabi teh orodij ter dokazili (kot na primer, medijski članki z navedbo medija in datuma objave, posnetki sporočil in oddaj v elektronski obliki z navedbo medija in datuma objave, natisnjeni letaki, skupaj s podatki o distribuciji...)
- time sheet – specifikacija porabe časa članov projektne skupine
- specifikacija uporabe predračunskih postavk
- opis problemov, na katere je izvajalec naletel pri izvajanju pogodbe,
- rešitve, priporočila glede nadaljnje izvedbe nalog po pogodbi ter
- morebiten predlog spremembe načrta dela.

Poleg vmesnih poročil je treba pripraviti pregledna letna pisna poročila z zaključnim poročilom po zaključku projekta.

Dva izvoda zgoraj omenjenih poročil o izvedbi mora izvajalec oddati pooblaščenemu predstavniku naročnika, ki je naveden v pogodbi.

Poročila morajo biti oddana tudi v elektronski obliki ter napisana v slovenščini.

Pooblaščen predstavnik naročnika je odgovoren za odobritev teh poročil o izvedbi.