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D.  PROJEKTNA NALOGA 
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PROJEKTNA NALOGA 
 

1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 

 NAROČNIK 
 
OBČINA MAKOLE 
Makole 42 
SI – 2321 Makole 
ki jo zastopa g. Alojz Gorčenko, župan 
ID za DDV: SI 
Matična številka:  
 
 
IN OBČINA INVESTITORKA 
 
OBČINA POLJČANE 
Bistriška cesta 65 
SI 2319 Poljčane 
ID za DDV: SI 
Matična številka:  
 
Projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« obsega: 

- za OBČINO MAKOLE  
Projekt v občini Makole obsega Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Makole in 
sicer na odsekih Dolina Ložnice – vodohran Gaj, Globoko – vodohran Gaj, Pečke – Pečke h. št. 70, 
Nadgradnjo objekta za pripravo pitne vode na zajetju Jelovec v občini Makole po tehnologiji 
ultrafiltracije, Rekonstrukcijo vodohrana Gaj v občini Makole s povečanjem kapacitete za 100 m3; 

- za OBČINO POLJČANE 
Projekt v občini Poljčane obsega Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Poljčane in 
sicer na odsekih vodarna Studenice – vodohran Poljčane, vodohran Poljčane – vodohran 
Stanovsko, vodarna Studenice – Globoko in Izgradnjo dveh novih vodohranov Poljčane 500 m3 in 
Stanovsko 300 m3 ter nove prečrpalne postaje Spodnja Brežnica v občini Poljčane in cevovod 
črpališče Poljčane – VH Poljčane. 
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OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI MAKOLE 
 

Projekt v občini Makole obsega: 
a) Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Makole in sicer na odsekih Dolina Ložnice 

– vodohran Gaj, Globoko – vodohran Gaj, Pečke – Pečke h. št. 70  
b) Nadgradnjo objekta za pripravo pitne vode na zajetju Jelovec v občini Makole po tehnologiji 

ultrafiltracije 
c) Rekonstrukcijo vodohrana Gaj v občini Makole s povečanjem kapacitete za 100 m3 

 
a) Hidravlična izboljšava cevovodov na območju občine Makole in sicer na odsekih Dolina Ložnice – 

vodohran Gaj, Globoko – vodohran Gaj, Pečke – Pečke h. št. 70  
 

Cevovod Dolina Ložnice (most čez potok Ložnica) – VH Gaj v dolžini 4.227 m 
 

Cevovod Globoko – VH Gaj v dolžini 6.335 m 
 

Cevovod Pečke – Pečke h. št. 70 v dolžini 1.372 m 
 
 

b) Nadgradnja objekta za pripravo pitne vode na zajetju Jelovec v občini Makole po tehnologiji ultrafiltracije 
 

c) Rekonstrukcija vodohrana Gaj v občini Makole s povečanjem kapacitete za 100 m3 
 
 

OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI POLJČANE 
 
 

Projekt v občini Poljčane obsega: 
a) Hidravlično izboljšavo cevovodov na območju občine Poljčane in sicer na odsekih vodarna 

Studenice – vodohran Poljčane, vodohran Poljčane – vodohran Stanovsko, vodarna Studenice - 
Globoko 

b) Izgradnjo dveh novih vodohranov Poljčane 500 m3 in Stanovsko 300 m3 ter nove prečrpalne 
postaje Spodnja Brežnica v občini Poljčane. 

 
a) Hidravlična izboljšava cevovodov na območju občine Poljčane in sicer na odsekih vodarna Studenice – 

vodohran Poljčane, vodohran Poljčane – vodohran Stanovsko, vodarna Studenice – Globoko v dolžini 
2.504 m 

 
Cevovod črpališče Poljčane – VH Poljčane NL DN200 v dolžini 1.116 m 
 
Cevovod VH Poljčane – VH Stanovsko NL DN250 v dolžini 5.297 m 
 
Cevovod vodarna Studenice – Globoko (Makole) NL DN200 v dolžini 3.688 m 
 
b) Izgradnja dveh novih vodohranov Poljčane 500 m3 in Stanovsko 300 m3 ter nove prečrpalne postaje 

Spodnja Brežnica v občini Poljčane. 
 

Vodohran VH Poljčane 500 m3 
 
Vodohran VH Stanovsko 300 m3 
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Prečrpalna postaja Spodnja Brežnica – povečanje obstoječe kapacietete prečrpalnice za polnjenje 
novega vodnega zbiralnika Stanovsko 300 m3 
 



    
 

 
 
 

 
POGLAVJE D   72 

O
bv

eš
ča

nj
e 

ja
vn

os
ti 

o 
izv

aj
an

ju
 p

ro
je

kt
a 

»O
SK

RB
A 

S 
PI

TN
O

 V
O

DO
 V

 P
O

RE
ČJ

U
 D

RA
VI

N
JE

 –
 3

. S
KL

O
P 

(M
AK

O
LE

, P
O

LJ
ČA

N
E)

« 

2. OBSEG DELA 
 

Predmet javnega razpisa je obveščanje javnosti o izvajanju projekta »OSKRBA S PITNO VODO V 
POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« in njegova izvedba. 
 
Od izvajalčevega strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi se pričakuje velika mera 
samoiniciativnosti in samostojno vodenje obveščanja javnosti, vključno z uskladitvijo svojih aktivnosti 
in terminskega plana z vodjem projekta gradenj, oceno kdaj je potrebno uporabiti določeno 
komunikacijsko orodje ter vodenjem strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi pri izvedbi 
posameznih aktivnosti. 
 
V ponudbi priložena idejna zasnova (Priloga E.12 s prilogami) je samo predlog naročniku tekom 
razpisnega postopka in se pri izvajanju storitve ustrezno razdela, dopolni in prilagodi dejanskemu 
poteku projekta. 
 
Izbrani ponudnik bo moral v roku 1 meseca po podpisu pogodbe na osnovi idejne zasnove, 
predložene v ponudbi in na osnovi razgovorov z naročnikom, pripraviti natančen načrt dela 
obveščanja javnosti, s katerim bodo določeni: 

- celostna grafična podoba, 
- lokacije tabel, 
- zasnova jumbo plakatov, 
- zasnovo zgibanke, 
- predlog spletne strani, 
- zasnova objav v lokalnem časopisu, 
- zasnovo oddaj na lokalnem radiu, 
- predlog sosledja komunikacijskih aktivnosti z jasno označbo mejnikov v projektu, 
- opredelitev metod za vrednotenje doseženih učinkov, 
- natančen predračun izvedbe. 

Načrt dela bo moral vsebovati tudi: 
 predvideno angažiranje projektne skupine ločeno za strokovnjaka s področja odnosov z 

javnostmi in njegove sodelavce, izraženo v delavec/dan, specificirano po posameznih 
komunikacijskih orodjih ter 

 opredelitev pooblastil in kompetenc posameznih članov projektne skupine.  
 

Na načrt dela lahko naročnik v roku 8 dni poda pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 
dni pripraviti nov predlog načrta. Načrt dela je sprejet, ko ga potrdi naročnik.   

 
Načrt dela se tekom trajanja projekta prilagaja poteku realizacije projekta gradnje, pri potrjevanju 
prilagoditev oziroma sprememb se smiselno upošteva določba iz prejšnjega odstavka. 

 
Vsebina in grafična podoba oglaševalskih sredstev morata biti pred uporabo obvezno potrjeni s strani 
naročnika. Na vsebino in grafično podobo oglaševalskih sredstev lahko naročnik v roku 8 dni poda 
pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog vsebine in/ali grafične 
podobe oglaševalskih sredstev. Vsebina in grafična podoba oglaševalskih sredstev sta sprejeti, ko jih 
potrdi naročnik. 
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3. CILJ NAROČILA IN PRIČAKOVANI REZULTATI 
 
 
3.1. CILJI 

 
 

Cilja komunikacijske kampanje sta: 
 

• dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in prikaz vloge, ki 
jo igra Skupnost preko Kohezijskega sklada (zmanjšanje gospodarskih in družbenih 
razlik med državljani Evropske Unije), 

 
• seznanitev ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU 

DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« in njegovimi učinki na okolje in prostor 
in 

 
• informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti pri doseganju 

načrtovanih ciljev na področju projekta. 
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4. CILJNE JAVNOSTI 
 

 
Ciljne javnosti projekta so predvsem: 
 
• Končni upravičenci 
• Lokalne oblasti 
• Splošna javnost 
• Mediji 

 
Ciljne javnosti je treba informirati o načrtovanem projektu, njegovem razvoju in spremembah, ki se 
bodo po njegovem dokončanju zgodile, hkrati pa je treba hitro in učinkovito razprševati njihove 
pomisleke, jih vnaprej predvideti in se nanje pripraviti ter ustavljati nasprotovanja in jih prepričati o 
koristih, ki jih projekt prinaša prebivalcem in okolju. 

 
5. KOMUNIKACIJSKA ORODJA, KI JIH MORA IZVAJALEC UPORABITI 

 
 

Predmet javnega razpisa bo priprava programa celostnega komuniciranja za potrebe projekta 
»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«. 
 
Da bi dosegli zahtevano raven, so predvidene naslednje aktivnosti: 

 

AKTIVNOST 
2013 – 2015 

Občina Makole Občina Poljčane 

Gradbiščne table 1x 1x 

Razlagalne table 1x 1x 

Jumbo plakati 1x 1x 

Zgibanke 2.000 kom 4.000 kom 

Organizacija novinarskih konferenc 2 x 

Postavitev in urejanje spletnih strani Aktivnost tekom celega projekta 

Objave v medijih (radio, časopis) 10x 
 

 
Pri oblikovanju vseh navedenih komunikacijskih orodij se morajo upoštevati smernice in določila, 
ki so podana v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih 
skladih v programskem obdobju 2007-2013. 
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Oglasne oz. 
gradbiščne EU table 

- Velikost table najmanj 220/250 cm 
- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na tabli morajo biti usklajene z 

zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 
2013 ter v skladu s Pravilnikom o gradbiščih  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve 
ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. 
SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« 

- Tabla mora biti nameščene na vstopu na delovišče, in sicer: 
• 1 tabla v občini Makole 
• 1 tabla v bočini Poljčane 

- V ceno mora biti vključeno: 
• grafično oblikovanje,  
• izdelava,  
• postavitev,  
• menjava po potrebi 

2 oglasni 
oziroma 

gradbiščni EU 
tabli 

v času trajanja 
investicije  
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Razlagalne oz. 
spominske table na 
objektih 

- Velikost table najmanj 100/150 cm 
- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na tabli morajo biti usklajene z 

zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 
2013  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve 
ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. 
SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« 

- Tabla mora biti nameščena na vidnem mestu ter na lokaciji gradbišča, ki je 
dostopna širši javnosti, in sicer 
• 1 tabla v občini Makole 
• 1 tabla v občini Poljčane 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 
• grafično oblikovanje,  
• izdelava,  
• postavitev. 

2 razlagalni oz. 
spominski EU 

tabli 

najpozneje šest 
(6) mesecev po 
izdaji Potrdila o 

prevzemu 
oziroma 

uporabnega 
dovoljenja 

 



    
 

 
 

 
POGLAVJE D  77 

O
bv

eš
ča

nj
e 

ja
vn

os
ti 

o 
izv

aj
an

ju
 p

ro
je

kt
a 

»O
SK

RB
A 

S 
PI

TN
O

 V
O

DO
 V

 P
O

RE
ČJ

U
 D

RA
VI

N
JE

 –
 3

. S
KL

O
P 

(M
AK

O
LE

, P
O

LJ
ČA

N
E)

« 

 

AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Jumbo plakati 

- Velikost table najmanj 400/300 cm 
- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na plakatu morajo biti usklajene z 

zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 
2013  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve 
ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. 
SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« 

- Plakata morata biti obojestranska in nameščena na vidnih mestih ter na 
lokacijah, ki so dostopne širši javnosti (ob glavni cesti v obeh sodelujočih 
občinah) in sicer 2 jumbo plakata, od tega: 
• 1 jumbo plakat v občini Poljane 
• 1 jumbo plakat v občini Makole 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 
• pridobitev ustreznih dovoljenj 
• grafično oblikovanje,  
• izdelava,  
• zakup, 
• postavitev,  
• tiskanje na trajnem materialu, 
• menjava po potrebi, 
• odstranitev 

2 jumbo 
plakata 

v času trajanja 
investicije  
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Izdaja in distribucija 
zgibank 

- Zgibanke, namenjene splošni javnosti, ditribuirane po vseh gospodinjstvih in v 
občinah, ki so vključene v projekt OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU 
DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE) 2 x v času trajanja investicije, od 
tega 2x1.000 zgibank za občino Makole in 2x2.000 zgibank za občino Poljčane 

- Vsebinsko morajo zgibanke zajemati predstavitev projekta, trenutno stanje pri 
izgranji projekta, ter zanimivosti 

- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na zloženki morajo biti usklajene z 
zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 
2013  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve 
ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. 
SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 
• Vsebinska in kreativna zasnova 
• priprava gradiv, 
• odkup fotografij, 
• lektoriranje, 
• oblikovanje in grafična priprava,  
• tisk, 
• strošek distribucije 

- Obseg: 
• Predlagan format zloženke: 21 x 29,7 cm, 
• Minimalno štiri (4) strani, 
• Kvaliteta papirja: 135 gr bioglos, 
• Barvni tisk, 
• Lektoriranje 

2 x 1.000 kosov 
za občino 
Makole 

2x2.000 kosov 
za občino 
Poljačne 

2x v času 
trajanja 

investicije 



    
 

 
 

 
POGLAVJE D  79 

O
bv

eš
ča

nj
e 

ja
vn

os
ti 

o 
izv

aj
an

ju
 p

ro
je

kt
a 

»O
SK

RB
A 

S 
PI

TN
O

 V
O

DO
 V

 P
O

RE
ČJ

U
 D

RA
VI

N
JE

 –
 3

. S
KL

O
P 

(M
AK

O
LE

, P
O

LJ
ČA

N
E)

« 

 

AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Organizacija 
in izvedba 
novinarske 
konference 

- Vse gradivo za novinarsko konferenco mora biti označeno skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja za 
informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih javnosti s projektom »OSKRBA S 
PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« 

- 2x v času trajanja projekta, od tega: 
• 1x ob začetku izvajanja projekta za občino Makole in občino Poljčane 
• 1x ob zakključku izvajanja projekta za občino Makole in občino Poljčane 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 
• Novinarska konferenca, vključno s pripravo, tiskom in pošiljanjem vabil, oblikovanjem in tiskom gradiva ter obveščanjem 

Organa upravljanja, 
• zagotovitev prostora, ki mora ustrezati kriteriju: najmanj 40 sedeži, oprema, ki omogoča uporabo spleta, računalniška 

predstavitev na platnu, neposredno tonsko snemanje, in vse potrebne označbe prostora (usmerjevalne table, zastave, 
namizne znake govorcev) 

• fotografiranje na konferencah, 
• pogostitev prisotnih (najmanj voda, sok, kava, čaj) 

- Izvajalec pripravi in naročniku predlaga: 
• lokacijo in termin novinarske konference (najmanj 14 dni pred izvedbo), 
• temo in scenarij novinarske konference (najmanj 14 dni pred izvedbo), 
• vsebino vabila (najmanj 7 dni pred izvedbo), 
• vsebino gradiva za novinarje (najmanj 7 dni pred izvedbo), 
• adremo vabljenih novinarjev (najmanj 7 dni pred izvedbo), 
• vsebino sporočila za javnost (najmanj 3 dni pred izvedbo). 

2 novinarskii 
konferenci 

2x v času 
trajanja 

investicije 
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Vzpostavitev in 
ažuriranje 
spletne strani 

- Vzpostavitev in ažuriranje spletne strani za predstavitev projekta »OSKRBA S PITNO 
VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« 

- Spletna stran mora biti označena skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007 – 2013  

- Spletna stran se vzpostavi na spletni strani Občine Poljčane 
- Na spletni strani mora biti vzpostavljena povezava na spletne strani sodelujočih občin, 

komunalnih podjetij, na stran Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(http://www.mop.gov.si) in na stran Službe vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko (http://www.eu-skladi.si) 

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih 
javnosti s projektom »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP 
(MAKOLE, POLJČANE)« 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 
• kreativna in vsebinska zasnova spletne strani, 
• izdelava spletne strani, 
• postavitev linkov, 
• vzpostavitev novih rubrik, natančno spremljanje projekta v besedi in sliki, 
• posodabljanje tekom projekta, 
• tedensko ažuriranje podatkov 
• dodajanje novih podatkov o stanju projekta, 
• dodajanje gradiv tekom projekta, 
• urejanje in dodajanje informacij in novic, 
• dodajanje fotografskega materiala, 
• lektoriranje 
• pripravljanje interaktivnih in nagradnih vsebin. 

1 spletna stran 

vzpostavitev 
spletne strani 
ter linkov ob 

začetku 
projekta, 

posodabljanje 
spletne strani 
ter dodajanje 
informacij in 

gradiv in 
drugega 

materiala 
tekom celega 

projekta  

http://www.mop.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Objave v medijih 
(radio, časopis) 

- Oddaje na lokalnih radijskih postajah in vsa gradiva za objavo v lokalnem 
časopisju morajo biti pripravljene skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih 
skladih v programskem obdobju 2007 – 2013  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve 
ciljnih javnosti s projektom OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. 
SKLOP (MAKOLE, POLJČANE) 

- Oddaje se morajo izvesti na posameznih lokalnih radijskih postajah in lokalnem 
časopisju 

- 10x v času trajanja projekta 
- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

• zbiranje podatkov, 
• priprava besedila, 
• priprava člankov v dolžini najmanj 2.000 znakov plus slikovno oziroma 

tabelarično gradivo, 
• koordinacija s radijskimi postajami, 
• koordinacija s strokovnjaki, 
• lektoriranje, 
• koordinacija s uredništvom, 
• dolžina prispevka mora biti najmanj 15 min 
• stroški objave. 

10 oddaj in 
objav 

10x v času 
trajanja 

investicije 
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6. SOFINANCIRANJE S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA 
 
 

Projekt je sofinancirana s strani EU – Kohezijskega sklada, zaradi česar je potrebno upoštevati 
pravila EU in tehnična navodila o uporabi orodij za obveščanje javnosti, ki jih izvajajo članice EU v 
zvezi s pomočjo iz Kohezijskega sklada. 
 
Pri izdelavi programa obveščanja javnosti je potrebno upoštevati navodila, ki so navedena v 
Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih 
skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, ki jih je izdelala Službe vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Uporabljena orodja obveščanja morajo opozarjati na prispevek EU, v obliki prikazanega logotipa 
EU.  

 
 
 

7. PREDPISI IN STANDARDI 
 
 

Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde, 
predvsem pa: 
 

• Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25); 

• Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31.7.2006, str. 79); 

• Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu; 

• Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj; 

• Uredba komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 

• Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 
31/2010); 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) /ZDIJZ-UPB2/ 
(Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2); 

• Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo) /ZMed-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 110/2006-UPB1, 
36/2008-ZPOmK-1);  

• Navodila organa upravljanja  za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013; 

 
• vse ostale predpise in standarde, ki so relevantni za predmetno storitev. 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/lok-sam05/aktualno/skupno/Katalog_IJZ/razpisi-akti-161007/NAVODILA_OU-informiranje-obvescanje.zip
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/lok-sam05/aktualno/skupno/Katalog_IJZ/razpisi-akti-161007/NAVODILA_OU-informiranje-obvescanje.zip
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8. RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA 
 
 

Za potrebe priprave ponudbe za projekta Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »OSKRBA S 
PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« bo zainteresiranim 
ponudnikom na razpolago celotna investicijska in tehnična dokumentacija o projektu na naslovu 
OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI-2321 Makole. 
 
Prosimo vas, da se predhodno najavite na telefonski številki +386 (0)2 80 29 200. 

 
 
9. TERMINSKI PLAN 

 
 

Predvideni okvirni terminski plan del v zvezi s projektom Obveščanje javnosti o izvajanju projekta 
»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)« je naslednji: 

 
• podpis pogodbe o obveščanju javnosti o  
 izvajanju projekta  06/2013 

 
• izvajanje storitve skladno s pogodbo,  

 projektno nalogo in ponudbo 06/2013 - 06/2015 
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10. POROČANJE O NAPREDKU DEL 
 

 
Izvajalec mora med obdobjem izvajanja naročila pripravljati poročila o poteku del. 
 
Vmesna poročila o napredku je treba pripraviti vsakih šest (6) mesecev v času izvajanja naročila in 
morajo vsebovati: 
 

- natančno opredelitev komunikacijskih orodij, ki so bila v obdobju od zadnjega 
poročila uporabljena, vključno z detajlnim pojasnilom o uporabi teh orodij ter 
dokazili (kot na primer, medijski članki z navedbo medija in datuma objave, posnetki 
sporočil in oddaj v elektronski obliki z navedbo medija in datuma objave, natisnjeni 
letaki, skupaj s podatki o distribuciji…)   

- time sheet – specifikacija porabe časa članov projektne skupine 
- specifikacija uporabe predračunskih postavk  
- opis problemov, na katere je izvajalec naletel pri izvajanju pogodbe, 
- rešitve, priporočila glede nadaljnje izvedbe nalog po pogodbi ter 
- morebiten predlog spremembe načrta dela. 

   
 
Poleg vmesnih poročil je treba pripraviti pregledna letna pisna poročila z zaključnim poročilom po 
zaključku projekta. 
 
Dva izvoda zgoraj omenjenih poročil o izvedbi mora izvajalec oddati pooblaščenemu predstavniku 
naročnika, ki je naveden v pogodbi.   
 
Poročila morajo biti oddana tudi v elektronski obliki ter napisana v slovenščini.   
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je odgovoren za odobritev teh poročil o izvedbi.  
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