Pogodbeni stranki

Mestna obcina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,

ki jo zastopa: Zupan, mag. Gregor Macedoni,
mati¢na Stevilka: 5883288000,
ID za DDV: S148768111,

transakcijski racun:  SI56 0128 5010 0015 234,
(v nadaljevanju: naro¢€nik)

in

(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa:

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
maticna Stevilka:
ID za DDV: Sl
transakcijski raéun:
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO, st.

za izvedbo projekta

»Razsiritev priklju¢ka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto«

I. UVODNE DOLOCBE
1. &len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je narotnik na podlagi Zakona o javnem naroCanju (Uradni list RS, §t. 91/15; v
nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega narocila gradnje po postopku

»Razsiritev prikljucka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cestog,

- je naro¢nik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Odloéitvijo o
oddaji javnega narocila Stevilka, , Z dne , izbral
izvajalca kot najugodnejSega ponudnika za izvedbo javnega naroCila »RazSiritev
prikljucka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cestog,

- da se »Razsiritev prikljucka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto« izvaja kot
vzdrzevalna dela v javno Korist,

- da se predmetno javno narocilo financira iz proracuna Mestne obcine Novo mesto za leto

Seidlovo cesto".

IIl. PREDMET POGODBE

2. dlen



(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naroCnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo rekonstrukcije priklju¢ka javne
poti JP 799402- ulice Kettejev drevored na glavno mestno cesto LG 299261, vse v skladu s
predpisi, standardi in veljavno zakonodajo, ki ureja tovrstna dela in objekte.

Dela se bodo izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist, zato mora izvajalec pri izvedbi,
vkljuéno s pregledom in izroCitvijo del upostevati zakonodajo s podrocja cest: Zakon o cestah
(ZCes-1) (UL RS, &t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) s podrejenimi predpisi, med
njimi Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (UL RS, &t. 7/12).

3. ¢len
(Priloge k pogodbi)

Dela se izvajalec zaveZe opraviti na osnovi naslednjih dokumentov:

1) te pogodbe,

2) razpisne dokumentacijo naro¢nika za izvedbo postopka javnega naro€anja, z vsemi
prilogami, spremembami in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naro¢nika,

3) popisa del,

4) projektne dokumentacije, PZI, izdelovalca GPI gradbeno projektiranje in inZeniring,
d.o.0., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, P-2014/01, marec 2016, z
upostevanjem vseh projektnih pogojev in soglasiji,

5) ponudbe izvajalca St. z dne (v nadaljnjem besedilu:
ponudba),

6) garancijskimi dokumenti,

7) terminskim planom,

8) nacdrtom organizacije gradbiS¢a, nac¢rta ukrepov za varno delo,

9) seznamom odgovornega osebija,

10) soglasji podizvajalcev za neposredna placila.

Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmacenja te
pogodbe je prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu.

Izvajalec mora upostevati obmocje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi na&in
gradnje.

lll. VREDNOST POGODBE

4. Clen
(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)
pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)
z upostevanim % popustom =
davek na dodano vrednost (DDV) — 22% =

Informativni izraun DDV po 76a. ¢lenu =




Pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =
(z besedo: EUR 00/100).

Za opravljena dela po tej pogodbi v sklopu del kanalizacija velja po 76a. ¢lenu ZDDV-1
obrnjena davéna obveznost, pri Cemer je prejemnik storitve oziroma blaga tudi placnik DDV.

Pogodba se sklepa po nacelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko
vgrajenih koli¢in in izmer«.

Pogodbena cena se obraCuna na podlagi dejansko izvedenih del in koli€in po enoti mere, na
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vkljuene naslednje
postavke:

vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniska dela, inStalacijska dela, zaklju¢na
dela;

nabava, dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte
in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije;

rusenje in demontaza, nakladanje in transport ruSenega materiala v stalno deponijo z
uposStevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vsa ruSenja objektov in
zidov);

izkop nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v zacasno in stalno
deponijo z upostevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane
materiale vseh kategorij);

ureditev vseh zacCasnih deponij gradbiS¢a in poSkodovanega terena kot posledica
organizacije gradbisca;

vse potrebne za&¢ite izkopov do dokonéne ureditve;

upostevanje izvajanja del skladno s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in
splosnimi in tehni¢nimi pogoji Zelene knjige, ter pravil stroke;

izdelava porocila o opravljenih meritvah tamponske temeljne blazine;

projekt izvedenih del (PID);

obracun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obracunava v
raS¢enem stanju. Stanje koeficienta razrahljivosti je upoStevan v ceni za enoto
posameznih postavk;

potrebne zapore prometa za ves Cas gradnje.

Cene na enoto za pogodbena in morebitna presezna dela so fiksne do konca gradnje, z
upostevanim davkom po veljavni zakonodaji. lzvajalec in naro¢nik se sporazumeta, da
izvajalec ni upravi€en do podraZzitev niti v smislu 655. ¢lena Obligacijskega zakonika.

5. Clen
(Obracun del)

Opravljena dela se obraCunavajo mesecno. lzvajalec izstavlja zaCasne mesecne situacije na
oshovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in
podpisana Knjiga obracunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela.

Rok za izstavitev mesecne situacije je od prvega do petega v mesecu za pretekli mesec.
Izvajalec je dolzan izstaviti naroCniku meseCne situacije potriene s strani nadzora v



elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami. Dva originalna izvoda mora dostaviti naro¢niku v
tiskani obliki.

Naro¢nik bo izvajalcu placal 95 % potriene vrednosti situacije, preostalih 5 % pa bo naro¢nik
placal skupaj s placilom konénega obracuna.

Natan€en nacin protokola v zvezi z vsebino situacije bo naro¢nik dologil ob uvedbi izvajalca v
delo.

6. Clen
(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna sluzba in naro¢nik imata pravico mesecno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v
roku 15 dni od njenega prejema.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni od zavrnitve situacije ali njenega dela narocniku izstaviti
dobropis in mu tako zagotoviti ustrezno knjigovodsko listino za izvrsitev placila nespornega
dela situacije.

Nesporni del situacije je naro¢nik dolzan plaéati v roku za placilo, doloCenem v tej pogodbi.

7. Clen
(Rok za placilo mesecne situacije)

Naroc¢nik je dolzan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih
mesecnih situacij placati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema racuna in sicer v viSini 95
% potrjene vrednosti. Preostalih 5 % pa bo naroénik pla¢al skupaj s pla€ilom konénega
obracuna.

8. Clen
(Rok za placilo konénega obracuna)

NaroCnik je dolzan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrieno kon¢no situacijo oz. koncni
obracun placati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema raCuna. NepravoCasna predlozitev
bancne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
zadrzi placilo konénega obracuna.

9. dlen
(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri placilu mesec¢ne situacije ali konénega obracuna je naro¢nik dolZzan
izvajalcu in/ali podizvajalcu placati zakonske zamudne obresti za ¢as zamude.

IV. DINAMIKA [ZVAJANJA DEL

10. ¢len
(Uvedba v delo)



NaroCnik je dolzan izvajalca uvesti v delo v roku 7 delovnih dni od podpisa te pogodbe.
Izvajalec je dolzan z deli pri¢eti takoj po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za
pricetek del se lahko sporazumno odlozita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolZzan opozoriti naro¢nika na morebitne nejasnosti
ali pomanijkljivosti v projektni dokumentaciji, sicer se Steje, da dokumentacija zadostuje za
kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v naértovanem obsegu.

Izvajalec je dolzan v roku 5 dni po uvedbi v delo izdelati in z naro€nikom in z nadzornim
organom uskladiti terminski plan dela in pridobiti njuno potrditev.

NaroCnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predlozil vso potrebno projektno in drugo
dokumentacijo. V primeru, da izvajalec pri¢ne z delom pred uvedbo v delo, se ne glede na
prejSnje odstavke Steje, da je uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolZzan takoj pisno
obvestiti naro¢nika o pri¢etku del.

11. ¢len
(Rok za dokonc&anje del)

Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel v obsegu, ki je doloCen v projektni in razpisni
dokumentaciji naroénika po javnem razpisu in skladno s svojo ponudbo z dne
, ha podlagi katere je bil izbran.

Izvajalcu je poznano obmocje izvedbe del oz. mu mora biti poznana specificnost lokacije, saj
gre za zelo prometno obremenjeno cesto zaradi blizine vrtca, osnovne Sole, srednje Sole,
Sportnih objektov ter ostalih poslovnih objektov v okolici, ki zahtevajo stalno prometno
dostopnost, zato je nujna Cimprejdnja izvedba del.

Izvajalec se obvezuje izvesti investicijo v rokih in pri tem upoStevati vse zahteve naro¢nika v
zvezi z roki. lzvajalec jamci, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je
predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naro€ila ne bo
podaljSal, razen v primeru, da o podaljSanju roka za izvedbo narocila odlo&i naro¢nik sam.

Rok izvedbe del je bistvena sestavina pogodbe.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- zacCetek del takoj po uvedbi v delo,

- izvedba vseh pogodbenih del v roku 60 dni od uvedbe v delo, s tem, da se Steje
zaklju¢ek vseh pogodbenih del - uspeSno opravljen prevzem izvedenih del
(kakovostni in kvantitativni pregled, uspesno opravljen komisijski pregled po Zakonu o
cestah in tehni¢ni prevzem komunalne infrastrukture).

Za zacCetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko je izvajalec uveden v delo. Tega dne izvajalec
zacne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer.

Ce izvajalec ne zaéne z deli v pogodbenem ali naknadno dologenem roku, sme naroénik
oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroske, vkljuéno



pogodbeno kazen in Skodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme
naro¢nik ukrepati, ¢e izvajalec neupravi¢eno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

12. ¢len
(Obvestilo o dokon&anju del)

Izvajalec je dolzan po vseh izvedenih delih naro¢nika pisno obvestiti, da je gradnja kon€ana
in mu skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno projektno in tehni¢no dokumentacijo za
izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem
jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrzevanje in uporabo, garancijske liste, PID,
geodetski posnetek novega stanja in dokazila o zanesljivosti, eviden¢nih listih gradbenih
odpadkov...).

13. ¢len
(Kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne projektne, tehni€ne in druge dokumentacije ter obvestila, da je
gradnja koncana, Komisija za prevzem in obracun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija),
sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni
pregled, o katerem sestavi interni zapisnik.

V primeru neuspesno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec
dolzan odpraviti nepravilnosti oz. pomanijkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku,
ki mu ga doloci naro¢nik.

Po kakovostnem in kvantitativnem pregledu mora biti izveden tudi pregled z upravijavci, ki
nadomesc¢a tehni¢ni pregled, s komisijskim pregledom po Zakonu o cestah (UL RS, Sst.
109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in podrejenimi akti.

Po uspesno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu, uspeSno opravljenem
komisijskem pregledu po Zakonu o cestah in tehni€nem prevzemu komunalne infrastrukture
se Stejejo dela po tej pogodbi za zakljuCena in kon¢na primopredaja je s tem uspesno
opravljena.

14. ¢len
(Konéni obracun)

Po uspesni konéni primopredaji je izvajalec upravien narocniku v elektronski obliki izstaviti

kon¢ni obracun, ki mora vsebovati naslednje elemente:

o vrednost izvedenih del,

o do sedaj izvrSena placila izvajalcu,

o konéni znesek, katerega mora izvajalec Se dobiti ali vrniti glede na nesporni del obracuna
in glede na vrednost zadrzanih sredstev,

o podatek o zahtevi o placilu penalov,

o podatek o kakrSnikoli povzro€eni Skodi eni od pogodbenih strank,

o podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja pooblas&enih pogodbenih pooblaséencev.

V roku 15 dni od prejema konénega obracuna, Komisija le tega pregleda in potrdi.



Na podlagi izvedenega konénega komisijskega pregleda brez pripomb in zadrzkov, izvajalec
v roku 10 dni naro¢niku predlozZi veljavho banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predlozena ban&na garancija
oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za placilo konénega obracuna.

Placilo konénega obracuna se izvede na nacin in v rokih, dolo¢enih s to pogodbo.

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

15. ¢len
(Obveznosti naro¢nika)

Naroénik se zavezuje, da bo:

o

po podpisu te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotho dokumentacijo, s
katero razpolaga;

sodeloval z izvajalcem s ciliem, da se prevzeta dela izvrSijo pravoasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

tekoCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrditev prevzetih del;

sam ali po nadzorni sluzbi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10
delovnih dni od predloZitve le-teh, tehni¢nih podatkov in atestne dokumentacije,

izvajal svoje placilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

16. ¢len
(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveze, da bo:

o

v roku, ki mu ga bo naknadno dolocil naro¢nik, podpisal pogodbo in podpisano vrnil
naroc¢niku;

opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki
urejajo izvajanje tovrstnih del in naCelu dobrega gospodarja oz. strokovnjaka in dobre
prakse;

izvedel vsa dela v skladu s terminskim planom;

pred priCetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbisca;

oznacil gradbisSce s tablo, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta; imena,
priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil kopijo gradbis¢a na vidno mesto ter
oznaciti gradbiSce skladno s predpisi,

za potrebe gradbiSCa in nadzornega organa zagotoviti na gradbiSCu, na svoje stroske,
primeren in opremljen prostor za ves Cas gradnje, razen Ce se z narocnikom ne dogovori
drugace,

zagotovil prostor za za€asno skladiS¢enje materialov, strojev, orodja ipd.,

zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na
gradbiscu,

zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbiS€a oziroma odgovornega
vodje del na gradbiS¢u v ¢asu izvajanja del,

na lastne stroSke pravoasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne
zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;



na lastne stroSke in pravo€asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbel za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zasc&ito gradbisca;

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki
veljajo za tovrstne gradnje, uposteval in predlozil naro¢niku vse potrebne dokaze o
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas€enemu zbiralcu gradbenih
odpadkov ter naro€niku po kon&ani gradnji dostavil dokazila, v primeru neupostevanja teh
predpisov izvajalec prevzema vse morebitne posledice;

med izvajanjem gradbenih del omogocil stalno prometno dostopnost na lokalni cesti in do
parkiri5¢, za neovirano delovanje poslovnih dejavnosti na obmocju gradnje;

vse poSkodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljiS¢ popravil na lastne stroske
nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni skodi;
vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer o izvedenih delih v
skladu s Pravilnikom o gradbiscih. Podpisati ju morata tekoCe odgovorni vodja del in
odgovorni nadzornik naro¢nika oz. pooblad¢eni predstavnik naro€nika; gradbeni dnevnik
in knjigo obracunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naro€niku, kopija
pa izvajalcu;

zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolo€ili Pravilnika o
projektni dokumentaciji, ki ga bo v treh (3) izvodih dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom
o dokoné&anju del,

mesecno izdelal in predal naro¢niku porocilo o poteku del: opis poteka del, fotografije,
dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in
primerjava dejanskega in nacrtovanega napredka;

opozoril naro¢nika in nadzorno sluzbo o vseh nepredvidenih okoliS&inah, ki bi imele za

posledico drugacen nacin izvedbe ali pove€anje koli¢in in pogodbenih rokov. Dodatnih ali
nepredvidenih del izvajalec ne sme zacleti izvajati brez predhodnega soglasja naro¢nika;

ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, &t. 43/2011);

da bo pri izvajanju pogodbe upostevala dolocila Uredbe o zelenem javnem naro€anju v
delu, ki se nanasa na predmet pogodbe (Uradni list RS, st. 102/11 in nadaljnje
spremembe);

da bo uposteval varstvene predpise pri izvedbi del in upoSteval varnostni nacrt gradbis¢a

ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri

gradniji;

uposteval navodila zastopnika naro¢nika in njegovega odgovornega nadzornika;

kot koordinator na gradbis€u usklajeval dela in upoSteval navodila zastopnika naroCnika

in njegovega odgovornega nadzornika;

po konc&anih delih popravil vse poSkodbe na cestiS€¢u nastale v ¢asu in zaradi izvajanja

gradbenih del po tej pogodbi;

zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo Skodo tudi proti tretji osebi, in

prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbiS¢u in okoli njega tako, da ne bo povzrocal

Skode na lastnini naroCnika ali drugih oseb;

po zaklju¢ku del dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom o dokonc¢anju del:

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- geodetski nacrt novega stanja zemljiSCa po koncCani gradnji v skladu z geodetskimi
predpisi kot topografsko-katastrski nacrt, ki ga izdela pooblas&eni geodet,

- projekt za vzdrzevanje in obratovanje objekta,

- Ce je predmet tehniCnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za
vzdrzevanje in obratovanje objekta priloZen tudi program prvih meritev obratovalnega
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monitoringa, kadar so takSne meritve predpisane, ter ostale dokumente, ki so
potrebne za kon¢ni tehni€ni pregled;

o izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

o izvajalec mora zagotoviti kompatibilnost semaforske opreme z obstojeCo, kar pomeni
nemoteno delovanje in usklajevanje delovanja nove semaforske opreme z obstojeCo v
Casu obratovanja,

o sodeloval in uskladil izvajanje del s koncesionarjem za vzdrzevanje svetlobnih prometnih
znakov,

o sodeloval in uskladil izvajanje del s koncesionarjem za javno razsvetljavo,

o da bo sodeloval pri informiranju in obveS€anju javnosti o investiciji;

o &¢itil interese narocnika;

o da bo vso dokumentacijo vkljuéno z raunovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi
z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil lo€eno.

o lzvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko
sled, upostevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, in sicer se izvajalec zavezuje
vso dokumentacijo iz prejSnje alineje tega ¢lena hraniti najmanj dvanajst (12) let po
zaklju€ku investicije, kot dokazila za potrebe bodocih preverjan;.

o narocCnika obvescal o morebitnih skritih napakah v projektni dokumentaciji.

17. ¢len
(zavarovanje odgovornosti izvajalca)

Izvajalec mora imeti za Cas izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno gradbeno/montazno
zavarovanje v visini pogodbene vrednosti iz 4. &lena te pogodbe, ki podaja kritje za temeljne
gradbene nevarnosti, potres ter ostale nevarnosti, ki jih bo ocenil izvajalec ter krije iz naslova
odgovornosti za Skodo, ki bi utegnila nastati njegovim delavcem, naroCniku in/ali tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev oziroma del, kot tudi Skodo na
obstojecih objektih in stvareh naro¢nika in/ali tretjih oseb z minimalno zavarovalno vsoto
100.000 EUR za odgovornostne Skode.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo biti vkljuCeni v zavarovanje
skladno s tem ¢lenom kot sozavarovane osebe.

Ce se predviden &as za izvedbe del podalj$a, mora izvajalec zagotoviti podalj$anje
Zzavarovanja.

StroSke zavarovanij, ki so predmet te to¢ke nosi izvajalec.

Izvajalec je dolzan ob podpisu te pogodbe naroCniku predloziti vsa dokazila o sklenjenem
zavarovanju.

VIl. GARANCIJE
18. ¢len
(Vrste finan¢nih zavarovanyj)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

o banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finanéno zavarovanje za
dobro in pravoCasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

o banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finanéno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku.



19. ¢len
(Finan¢no zavarovanje za dobro in pravo€asno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te
pogodbe, naroCniku izro€iti banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in
pravoasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne
dokumentacije v viSini 5% od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. Clena te pogodbe in z
veljavnostjo 60 dni po roku za dokonc&anje del.

V primeru spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolzan podaljSati veljavnost danega
finanénega zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V
primeru, da izvajalec ne podalj8a veljavnosti finanénega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom
veljavnosti obstojeCega, lahko naro€nik unové&i obstojeo finanéno zavarovanje za dobro in
pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

NaroCnik lahko unovéi predlozeno finanéno zavarovanje za dobro in pravoCasno izvedbo

pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

o Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

o ¢e izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z dologilom 11. &lena te
pogodbe;

o Ce izvajalec po svoiji krivdi odstopi od pogodbe;

o Ce izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga doloCi naro¢nik;

o Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil
soglasja s strani naroCnika;

o ¢e bo naroCniku zaradi zamude povzrocil $kodo;

o Ce bo naro€nik pogodbo razdrl zaradi krSitev na strani izvajalca;

o ¢e bo naroénik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

o Ce bo dosezZena najviSja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo,

o ¢e bo izvajalec naroCniku podal zavajajo€e ali lazne informacije, podatke ali dokumente,
zaradi ¢esar mora narocnik javno narocilo razveljaviti ali modificirati,

o Ce izvajalec naro¢niku ne izroCi ustreznega finan€nega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku, v skladu s to pogodbo.

NaroCnik zahteva placilo iz naslova finanénega zavarovanja za vse zneske, za katere je
garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalevega neizpolnjevanja obveznosti po
tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene viSine. Garant na zahtevo naro¢nika
nemudoma izplaCa te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli
terjatvijo na podlagi finannega zavarovanja za dobro izvedbo del bo naro¢nik obvestil
izvajalca, navajajoC naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerim je terjatev nastala.

20. ¢len
(Finan€no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je pet (5) let
po dokoncanju del, podaljSano za 30 dni. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje
odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne strodke, ¢e so te nastale zaradi nestrokovne
ali nekvalitetne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnoloske
opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.
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Izvajalec bo kot financno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil
naroéniku bancéno ali zavarovalnisko garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z
veljavnostjo do konca garancijske dobe pet (5) let, podaljSano za 30 dni in v vidini 5 %
skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi z DDV.

Izvajalec lahko naroéniku predloZi finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
najprej za obdobije treh (3) let in nato pred potekom trilethega obdobja Se za obdobje dve (2)
let in 30 dni. V kolikor izvajalec vsaj sedem (7) dni pred potekom trilethega obdobja
naroéniku ne bo predlozil enakovrednega finanCnega zavarovanja za odpravo napak za
nadaljnje obdobje 2 let in 30 dni, bo naro€nik unovéil veljavno finanéno zavarovanje.

Na podlagi izvedenega koncnega komisijskega pregleda brez pripomb in zadrzkov, izvajalec
v roku 10 dni naro€niku predlozi veljavno banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo, sicer se bo §telo, da javno
naroCilo ni uspesSno izvedeno, naroCnik pa ima pravico brezobrestno zadrzati koncéno
obracunsko situacijo za garancijski rok v viSini garancije ali unovciti finan¢no zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predlozena banfna garancija oziroma kavcijsko
zavarovanje je pogoj za placilo konénega obracuna.

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku narocnik unovci, Ce:
- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih
delih,
- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenin materialov/certifikatov, h katerim se je
ponudnik zavezal ob predlozitvi ponudbe narocniku.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravi¢en odpraviti naro¢nik, na
racun izvajalca. Naroc¢nik si v takem primeru zaraCuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih
stroSkov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanijkljivosti, ki jih ni
mogoce popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi
stroski, ima narocnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa
da sorazmerno zniza vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

21. ¢len
(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi pricne z dnem zamenjave te€i nov garancijski rok.
StroSke za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroSke pri odpravljanju

napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, pla€a izvajalec.

22. ¢len
(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let od izvedenega koncnega komisijskega pregleda
brez pripomb in zadrzkov, na objektu pokaze skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoce
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odkriti, se naroCnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v
Sestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Narocnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvrSeno delo neko napako, ki onemogoca
namensko uporabo objekta in zmanjSuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od
izvajalca odpravo napake in mu za to doloc€i tudi primeren rok. Naro¢nik ima tudi pravico do
povrnitve Skode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

VIIIl. PODIZVAJALCI

23. Clen
(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naroCniku za sodelavce in podizvajalce, kot ¢e bi dela opravil sam.
Odgovornost izvajalcev nasproti naroéniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z
navedbo podizvajalcev v Obrazec §t. ........ ponudbene dokumentacije izvajalca ponudba &t.
z dne

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledec€i podizvajalci:
PODIZVAJALEC

naziv:

zakonit zastopnik:
polni naslov:
mati¢na Stevilka:
davcéna Stevilka:
transakcijski raéun:
banka:

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Vrednost del v EUR (z DDV):

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naroCnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejSnjega odstavka in naro¢niku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vklju€iti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec naroc¢niku skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejSnjega odstavka ter izpolnjen in
podpisan obrazec OBR-lzjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priloZiti
zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, e podizvajalec to zahteva.
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NaroCnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naroénik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javhega narocila. Naro¢nik mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Izvajalec pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrjenega rauna oziroma situacije
neposredno placuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna placila, soglasajo, da naro¢nik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalCeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu raCunu oziroma situaciji obvezno prilozZiti raCune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno narocCilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo v skladu s tem ¢lenom, mora:
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalca
poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca,
- izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Ce podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plagil, mora izvajalec naroéniku najpozneje
v 60 dneh od placila koncne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh
podizvajalcev, ki niso bili neposredno placani, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javhega
narocila.

IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

24. ¢len
(Predstavniki)

Predstavnik naroCnika in skrbnik te pogodbe s strani naroCnika je Luka Juki¢, e-naslov:
luka.jukic@novomesto.si.

Predstavnik naro¢nika in skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o
nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji.

Predstavniki izvajalca:
- zastopnik izvajalca: ,
- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: :
- odgovorni vodja del: :
- odgovorni vodja gradbisca:

X. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
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25. ¢len
(Visina pogodbene kazni)

Ce izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokon&anjem del, je naroéniku dolZan pladati
pogodbeno kazen v vidini 0,2 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar najvec
petnajst odstotkov (15 %) skupne pogodbene vrednosti, poleg tega pa placa Se stroske, ki jih
je imel naroCnik zaradi zakasnitve gradnje.

Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal po sploSnih naéelih odSkodninske odgovornosti. Za
poplacilo nastalih stroSkov in Skode, lahko narocnik koristi finanéno zavarovanje za dobro in
pravoCasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. ¢lena te pogodbe in zadrzana sredstva.

Xl. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE
26. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko pisno predlaga spremembe, dopolnitve ali razveljavitev
pogodbe iz razlogov navedenih v tocki XI.

Vse dogovorjene spremembe ali dopolnitve pogodbe se uredijo pisno, v obliki aneksov K tej
pogodbi, drugace niso veljavne.

27. Clen
(sprememba pogodbe)

V primeru, da se zaradi dokon€nega (in pravhomoCnega) posami¢nega akta, izdanega v
upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, spremenijo
okolis¢ine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko pogodbeni
pogoji pravicno spremenijo.

Vsaka pogodbena stranka lahko zahtevata spremembo te pogodbe v primerih:
- spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo dolo¢b te pogodbe;
- spremenjenih okolis€in, Ki jih ni bilo mozno predvideti ob podpisu te pogodbe.

NaroCnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, ¢e je to potrebno, da se
zavaruje javni interes.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne
le s pisnim pristankom narocnika.

28. Clen
(Razlogi na strani naro¢nika)

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, Ce izvajalec po krivdi
narocnika ne more priceti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi izvajalca v delo.

V primeru, da naro¢nik zamuja s placilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe,
ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim planom.
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29. ¢len
(Razlogi na strani izvajalca)

NaroCnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih Ce:

o izvajalec huje krSi dolocila iz te pogodbe ali zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi
v primerjavi s potrjenim terminskim planom,

o izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu
nadzorne sluzbe,

o pride do spremenjenih okoliS€in in stranki ne doseZeta soglasja glede ustrezne
spremembe pogodbe, skladno z naéelom uravnoteZenosti in pravi¢nosti,

o iz razloga navedenega v VIII. poglavju (Podizvajalci) ¢lenu 23. te pogodbe,

o ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, narocnik placa izvajalcu
izvrSena dela in material, istoCasno pa ima pravico obraunati izvajalcu od situacij placilo
pogodbene kazni in placilo za storjeno Skodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
in unovciti dane garancije. V primeru, da Skodo ni mozno ugotoviti, se ta obracuna v visini 10
% od pogodbene vrednosti.

30. ¢len
(Pred¢asno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s Cetrtim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3 preneha veljati, ¢e je narocnik
seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo
kr8itev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi
javnega narodcila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za pred€asno prenehanje pogodbe po prejSnjem odstavku,
naro¢nik odstopi od pogodbe.

V primeru pred€asnega prenehanja pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, narocnik
plaCa izvajalcu izvrSena dela in material, isto€asno pa ima pravico obracunati izvajalcu od
situacij plagilo pogodbene kazni in pladilo za storjeno 3kodo zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in unovciti dane garancije. V primeru, da Skodo ni mozno ugotoviti,
se ta obracuna v viSini 10 % od pogodbene vrednosti.

31. ¢len
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakrSnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in
dokoncati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali
vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner
oziroma vodilni partner izhajajo¢ iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

XIl. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

32. ¢len
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(ReSevanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle reSiti
sporazumno, resuje krajevno pristojno sodis¢e po sedezu narocnika.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo
podro€je predmeta te pogodbe, razen €e niso v nasprotju z dolo€iti te pogodbe ali
Obligacijskega zakonika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej
pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

33. ¢len
(poslovna skrivnost)

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanasa na to pogodbo in njegovo
izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne, se Stejejo za
poslovno skrivnost.
34. ¢len
(last dokumentacije)

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naroCnika in jo izvajalec lahko preda tretji
osebi le s soglasjem naroCnika.

35. ¢len
(Protikorupcijska klavzula)

Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku

ali posredniku organa ali organizacije iz javnhega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno

nedovoljeno korist za:

o pridobitev posla ali

o za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

o za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

36. Clen
(Kon€na dolocba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank in pod pogojem izroCitve
finanCnega zavarovanja za dobro in pravoasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Ta
pogodba je sestavljena v Stirih (4) izvodih, od katerih ima vsaka znacaj izvirnika in od katerih
prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.
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Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti
oziroma z dnem, ko naroc¢nik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predlozenih
garancij oziroma finanénih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov veg.

Stevilka:

Datum:

Iv(raj ............... ,dne .............

St e,
I1ZVAJALEC:

Direktor:

Stevilka:
Datum:
Kraj .o.ooovenene. ,dne .............
St e
NAROCNIK:
Mestna obcina Novo
mesto

Zupan:
Mag. Gregor Macedoni

17



