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Naročnik:   DARS d.d., št. ................ 

  

Izvajalec:   ................... št. ................ 

 

NAROČNIK:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava 

 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 
Matična številka: 5814251 
Transakcijski račun številka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d. 

 
in 
 
IZVAJALEC:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ki ga zastopa …………….…………………………………………………………………………………. 

Matična številka: ……………………………………………….………………………………………… 

Identifikacijska št. za DDV: …………………………………………………………………………. 

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena 

 dela: ………………………………………… pri ………………………………………………..…………. 

 
skleneta: 
 

POGODBO 

 
za 
 

Izdelavo  
projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za 

pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 
Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:  

• naročnik DARS d.d. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v skladu z 
določilom 40. člena v povezavi s točko a) prvega odstavka 100. člena Zakona o javnem naročanju 
(Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) dne ………….………… objavil na portalu javnih naročil 
pod št. ……..…………..  javno naročilo za »Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije 
IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko 
Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem 
mestu in priključkom Maline«;   

• bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca; 
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• da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ……………………………………..………. s pooblastilom 
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ……………….., pooblastil zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v njihovem imenu in za njihov 
račun podpiše in sklene pogodbo; 

• da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi. 

 
 

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 

S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektne dokumentacije IDP, 
PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 
1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in 
priključkom Maline. 
 
Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami v Poglavju 3, ki je sestavni del te 
pogodbe. 

 
3. člen 

 
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. ……………………. z dne …………………….. in njenih sestavnih delov in potrjene 
projektne naloge s prilogami. 
 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.  
 

4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer 
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih 
dogovorov med pogodbenima stranema. 
 

III. POGODBENI ROK 
 

5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in 
jih izvesti po posameznih fazah, upoštevaje naslednje fazne roke: 
 
 

  Št. Faza izdelave dokumentacije Rok 

1 

 
Podroben terminski plan dela glede na mejnike.  
Analiza prejete dokumentacija in zahtev naročnika.  
 

5 dni po uvedbi v delo 

2 
 
Pridobitev/obnova projektnih pogojev  
 

45 dni po uvedbi v delo 
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3 
 
IDP premostitvenih objektov  
 

50 dni po uvedbi v delo 

4. 
 
Predaja PGD z vsemi končnimi elaborati v recenzijo  
 

 
60 dni od datuma izvedene 
recenzije IDP  
 

5 

 
Predaja PGD po recenziji vključno z izjavami 
recenzentov in soglasji 
 

45 dni po recenziji/reviziji PGD  

6 
 
Predaja PZI dokumentacije v recenzijo 
 

90 dni po predaji PGD po recenziji   

7 

 
PZI po recenziji za potrebe javnega naročila  
 
Predaja PZI po recenziji, vključno z izjavami 
recenzentov (končni izvod) 
 

40 dni po recenziji PZI 
 
 
60 dni po recenziji PZI  

 
Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah presojevalca 
varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s 
prilogami in vključuje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije (o 
izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upoštevanih pripombah iz poročila o 
preverjanju varnosti v prometu. 

 
Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 18 mesecev. 
 

6. člen 
 

Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez 
posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih: 

a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita; 
b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmeta pogodbe;  
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih 

naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, 
se jim izogniti ali jih odvrniti. 

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba 
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) 
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliščin. 

 
IV. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. 
……………. z dne …………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša 
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vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 
 
Pogodbena vrednost z DDV znaša: 

………………………………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

 
 

8. člen 
 

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne. 

 
V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 

 
9. člen 

 
Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z vmesnimi in končnim računom/situacijo v višini 
dejansko izvršenih del, izraženi v evrskih zneskih, v skladu z dejanskim napredovanjem del. Izvajalec 
je obvezan dostaviti račun/situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 
3. v mesecu za pretekli mesec. 

Dela se bodo obračunavala na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz 
ponudbenega predračuna in sicer največ 80% postavke do oddaje dokumetnacije v recenzijo/revizijo 
in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po recenziji/reviziji naročniku. 
 
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo naročnik 
izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne 
naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne 
dokumentacije.  
 

Pogodbeni stranki soglašata , da v primeru skupnega nastopanja  vsak od partnerjev skupne ponudbe 
izda račun/situacijo za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe 
posreduje naročniku skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi 
prilogami). Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od 
partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni 
situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi začasnih 
situacij predložil vseh izdanih računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo 
naročnik začasno situacijo zavrnil.  

Naročnik je dolžan potrditi račun/situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del računa/situacije pa 
je dolžan plačati v roku 30 dni od prejema. 

 
10. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu/situaciji obvezno 
priložil potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju 
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aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh 
podizvajalcev, aktivnih v obračunani fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki 
zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto 
glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži 
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe. 

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne 
smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo 
izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec 
obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo 
šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. 
Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe 
in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

 
 

11. člen 
 

Če naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa, imajo izvajalec in podizvajalci, v 
primeru neposrednih plačil podizvajalcem, pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih 
zamudnih obresti za vse terjatve do naročnika od datuma zapadlosti računa v plačilo do datuma 
plačila. 

 
 

VI. PODIZVAJALCI 
 

12. člen 
 

 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v 

ponudbi – Poglavje 10). 

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo). 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV): 
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, 
pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev 
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po 
vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. 
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega 
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili 
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa 
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 
podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru 
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to 
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili 
aneks k tej pogodbi. 

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, 
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

13. člen 
 

Naročnik bo: 
a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so 

potrebni za izvedbo naloge; 
b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti; 
c) zagotovil recenzijo/revizijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu; 
d) izdal potrdilo o prevzemu del po zaključku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in 

prejemu vseh končnih izvodov projekta.   
 
Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila. 
 
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predložitvi dokazil o 
izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, 
ali bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga 
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izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo 
strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od 
pogodbe. 
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naročnik sam.  
 
 

14. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 
 

a) dela opravil v pogodbeno določenih faznih rokih; 
b) upošteval vsa določila projektne naloge; 
c) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno 

zakonodajo; 
d) v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega javnega 

naročila naročniku predložil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za 
strokovnjake določene v ponudbi;  

e) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci; 

f) kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, 
naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali 
storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;   

g) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku; 
h) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k 

projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve; 
i) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz 

nalog odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta; 
j) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke in javne 

seznanitve; 
k) v času trajanja postopka izdelave projektne dokumentacije po potrebi pripravil predstavitve 

rešitev ( PowerPoint, razni grafični prikazi, …); 
l) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne 

količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter 
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo; 

m) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, skladno z 
dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni 
podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov); 

n) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge; 
o) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti, lokalne 

skupnosti, strank v postopku, upravnih organov in drugih; 
p) sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja; 
q) sodeloval v recenzijskih in revizijskih postopkih skladno s projektno nalogo, 
r) posredoval podatke in pojasnila potrebna za odkupe zemljišč oz. za zagotovitev pravice graditi, 
s) da bo sodeloval z izdelovalcem PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne 

povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline 
t) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzel 

odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno 
dokončanje del, ki so predmet te pogodbe; 
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u) da bo dela opravljal z strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbi; 
v) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika;  
w) zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajšem možnem času, v primeru kadar naročnik zaradi 

utemeljenih razlogov zahteva njegovo zamenjavo; 
x) izdelal in predal projektno dokumentacijo v obliki in številu izvodov kot izhaja iz projektne 

naloge s prilogami; 
z) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov, v kolikor se tekom 

projektiranja izkaže, da je to potrebno.   
 

VIII. AVTORSKE PRAVICE 

 
15. člen  

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na 
katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi 
lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev 
predmeta te pogodbe. 

16. člen  
 

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec 
izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna 
oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali 
oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska 
dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev 
(na takšni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato 
skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in 
druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih 
avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko 
jih pridobi izvajalec. 

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih 
avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje 
pravice: 

- pravico reproduciranja,  
- pravico distribuiranja,  
- pravico javnega izvajanja,  
- pravico javnega prenašanja,  
- pravico javnega prikazovanja,  
- pravico dajanja na voljo javnosti,  
- pravico predelave,  
- pravico uporabe dela v predelani obliki,  
- pravico dostopa in izročitve. 

 

Kljub določilom v zgornjem odstavku lahko avtor/soavtorji/imetnik javno prikazuje in daje na voljo 
javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez 
predhodnega soglasja naročnika.     
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Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice 
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.  

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so 
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. 
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi 
naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.  
 

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL 
 

17. člen 
 
Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je bil objavljen v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega 
naročila, v  znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je 
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še najmanj 30 dni po izteku obdobja za 
katerega se sklepa pogodba. 
 

X. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 
 

18. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali 
sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen 
v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan posebej. 

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne 
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela 
dokonča v roku za dokončanje vseh del. 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) končne 
vrednosti pogodbenih del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjo začasno 
situacijo v posamezni fazi, v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti del, izvedenih v posamezni fazi. 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke d) 14. 
člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni delovni dan 
posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) 
pogodbene vrednosti del.  
 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne 
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% 
pogodbene vrednosti del.  

Pogodbeno kazen izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala 
neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naročniku najpozneje v 60 dneh od 
plačila končnega računa oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno 
povezano s predmetom javnega naročila in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih 
del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan. 
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Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) končne vrednosti 
pogodbenih del brez DDV. 

Za vsako spremembo katerega izmed kadrov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom izvajanja 
te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku 
kazen v višini 5.000,00 (pettisoč) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe kadra ali 
podizvajalca ne more presegati 2% vrednosti pogodbenih del.  
 

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez 
soglasja naročnika, obračuna pri mesečnih in/ali končni situaciji.  

 
19. člen 

 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku.  
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi 
nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi 
poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude 
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, 
skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali 
neizpolnitve izvajalca. 
 

20. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. 
 

XI. ODSTOP OD POGODBE 

 
21. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, 

celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje 
pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za 
posledico večjo materialno škodo. 

 
22. člen 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:  

a) iz razlogov iz 21. člena te pogodbe, 
b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 
c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 

12. členom te pogodbe,  
d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke 

d.) 14. člena te pogodbe,  
e) če izvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 13. členom te pogodbe,  
f) če preneha potreba za izvedbo del. 
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Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal 
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem 
naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti 
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da 
pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila 
izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov 
izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 
 

 
23. člen 

 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru: 

a) iz razlogov iz 21. člena te pogodbe, 
b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal 
naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa 
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 
 
 

24. člen 
 

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni 
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. 
 
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.  

 
XII. PREDSTAVNIKI 

 
25. člen 

 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je .................................................................................  
  

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo 
projekta: Lidija Kegljevič Zagorc,  dr .ekon., inž.grad..   
 
Predstavnik izvajalca je ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Strokovni kader izvajalca: 
 
Odgovorni vodja projekta je: ....................................................................................................... 
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Odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij-premostitveni objekt je: 
...................................................................................................................................................... 
 
 
Izvajalec kader, ki je naveden v 25. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne 
točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja pogodbe ne 
sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Kader, 
ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 25. členu te pogodbe naveden kader, mora izpolnjevati iste 
pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani kader. Če 
izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v okviru merila dosegel 
dodatne točke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od 
pogodbe. 
 
 

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

26. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali 

zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter 
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih, 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) 
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, 
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali 
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali 
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k 
naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, 
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi, 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju, 

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki 
je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali 
poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
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XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 

 
27. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, 
sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so 
navedeni: 

1) Pogodba 
2) Ponudba 
3) Projektna naloga s prilogami   
4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila) 
5) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe. 

 
XV. REŠEVANJE SPOROV 

 
28. člen 

 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XVI. OSTALE DOLOČBE 

 
29. člen 

 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče v povezavi 
s predmetnim javnim naročilom s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske in 
socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. 

 

30. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s 
sklenitvijo aneksa.  
 
 
 
 
 
 
 

31. člen 
 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v 
roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 



Št. projekta: 000055/2017 Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za 
most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje 
čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto 
A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline    

 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba 
ni bila sklenjena in bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob 
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve 
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank. 

 
32. člen 

 
 

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec 
pa 1 (en) izvod. 

 
 
Podpisano dne: .................................. Podpisano dne:..................................... 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
…………………………………………………… DARS d.d. 

……………………………………………………… Uprava DARS d.d.  

……………………………………………………… 



Št. projekta: 000055/2017 Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in 
PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in 
kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave 
med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in 
priključkom Maline    

 
(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe) 

 
 

Partner v skupni ponudbi: 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 
 

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE 
 
 
 
Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi 
……………………………………………………………………………… (firma in sedež partnerja) 
…………………………………………………………………………………. (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 
……………..…………………………………………………………… (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s 
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne …………………….. 
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV 
……………………………………………………………………………….., da v našem imenu in za naš račun 
podpiše in sklene pogodbo za  
 

Izdelavo PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 
Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline  

 
 
V ________________,  dne_______                       PARTNER (podpis) _____________ 
 
 
 
 
Opomba:  Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine 

izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.  
 
 

 


