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Narocnik: DARS d.d., St. ....cevvvveeeens
lzvajalec: St v

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije St. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski rac¢un stevilka: SI156 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

in
IZVAJALEC: ettt ettt ettt e et s et s et et ses b e b s ettt ne e b e et senen gt et st nes b enis
= T2 1 (o] o I S TSRS
T a ol g = TR <11 TS OTR
Identifikacijska St. Za DDV: ...ttt ettt s s b b eee e et eaas
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik plageval izvriena
dela: o] o USRS
skleneta:
POGODBO
za
Izdelavo

projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi Stiripasovni cesti in vzporedni most za
pesce in kolesarje ¢ez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2
Ljubljana—ObreZje pri Novem mestu in prikljuckom Maline

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

e narocnik DARS d.d. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v skladu z
dolocilom 40. ¢lena v povezavi s tocko a) prvega odstavka 100. ¢lena Zakona o javhem narocanju
(Ur. I. RS, $t. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) dne ......cccceeveverennnne. objavil na portalu javnih narocil
pod &t. .........cceeeeeee.. javno naroCilo za »lzdelava natecajne resitve in projektne dokumentacije
IDP, PGD in PZl za most na novi Stiripasovni cesti in vzporedni most za pesce in kolesarje ¢ez reko
Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana—Obrezje pri Novem
mestu in priklju¢kom Maline;

¢ bila kot najugodnejsa ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;
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® da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi .........cceeeeeeiiinieece e, s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika
vodilnega PartnNerja ...t st , da v njihovem imenu in za njihov

racun podpise in sklene pogodbo;
e da partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za

izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektne dokumentacije IDP,
PGD in PZI za most na novi Stiripasovni cesti in vzporedni most za peSce in kolesarje ¢ez reko Krko, na
1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana—ObreZje pri Novem mestu in

prikljuckom Maline.

Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami v Poglavju 3, ki je sestavni del te
pogodbe.

3.¢len
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajalceve ponudbe St. .......ccceceeeveeees Z.dNE i, in njenih sestavnih delov in potrjene
projektne naloge s prilogami.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri cemer
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.

IIl. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in
jih izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

St. Faza izdelave dokumentacije Rok

Podroben terminski plan dela glede na mejnike.

Analiza prejete dokumentacija in zahtev narocnika. > dni po uvedbiv delo

2 Pridobitev/obnova projektnih pogojev 45 dni po uvedbi v delo
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3 IDP premostitvenih objektov 50 dni po uvedbi v delo

60 dni od datuma izvedene

4, Predaja PGD z vsemi konénimi elaborati v recenzijo ..
recenzije IDP

Predaja PGD po recenziji vkljutno z izjavami

5 . . 45 dni po recenziji/reviziji PGD
recenzentov in soglasji

6 Predaja PZI dokumentacije v recenzijo 90 dni po predaji PGD po recenziji
PZI po recenziji za potrebe javnega narocila 40 dni po recenziji PZI

7

Predaja PZI po recenziji, vkljucno z izjavami
recenzentov (konc¢ni izvod) 60 dni po recenziji PZI

Konéni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah presojevalca
varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s
prilogami in vkljuCuje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije (o
izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upostevanih pripombah iz porodila o
preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 18 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in konénega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez
posledic za izvajalca in naroc¢nika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, ¢eprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliscine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih)
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliscin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. clen

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st.
................ zdne ......c.......... V potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
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VIEANOST DrEZ DDV ..oeoeiceeiieete ettt ettt st e sv e EUR
ZNESEK DDV ittt ettt ettt e et sttt e sa et s enesenbees EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

FAL o Y=XY=Ts Lo TR POO R N e /100 EUR.

8. ¢len

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo izvr$ena pogodbena dela obracunaval z vmesnimi in konénim racunom/situacijo v visini
dejansko izvrsenih del, izrazeni v evrskih zneskih, v skladu z dejanskim napredovanjem del. Izvajalec
je obvezan dostaviti racun/situacijo v roku 3-ih dni po obrac¢unskem obdobju (konec meseca) to je do
3. v mesecu za pretekli mesec.

Dela se bodo obracunavala na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz
ponudbenega predraduna in sicer najve¢ 80% postavke do oddaje dokumetnacije v recenzijo/revizijo
in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po recenziji/reviziji naroc¢niku.

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo naro¢nik
izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne
naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter narocniku predani vsi koncni izvodi projektne
dokumentacije.

Pogodbeni stranki soglasata , da v primeru skupnega nastopanja vsak od partnerjev skupne ponudbe
izda racun/situacijo za opravljene storitve, ki se glasi na naro¢nika. Vodilni partner skupne ponudbe
posreduje naroc¢niku skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi
prilogami). Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od
partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni
situaciji in kot to izhaja iz predlozenih izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih
situacij predlozil vseh izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo
narocnik zacasno situacijo zavrnil.

Narocnik je dolzan potrditi racun/situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del raéuna/situacije pa
je dolZan placati v roku 30 dni od prejema.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, racunu/situaciji obvezno
priloZil potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni ra¢uni vseh v tistem obdobju
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aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh

podizvajalcev, aktivnih v obrac¢unani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali narocnikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Narocnik bo zavrnil placilo
izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo
Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe.
Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolodili te pogodbe
in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len

Ce naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo pla¢ila potrjenega racuna, imajo izvajalec in podizvajalci, v
primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih
zamudnih obresti za vse terjatve do narocnika od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma
placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo priizvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predlozena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIl. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
13. ¢len

Narocnik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovil recenzijo/revizijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu;

d) izdal potrdilo o prevzemu del po zakljucku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in
prejemu vseh koncnih izvodov projekta.

Narocnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predloZitvi dokazil o

izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlocil,
ali bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga
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izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo
strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko odstopi od
pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam.

14. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

8)

h)

j)

k)

p)
a)
r)

t)

dela opravil v pogodbeno dolocenih faznih rokih;

uposteval vsa dolodila projektne naloge;

izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe, veljavno
zakonodajo;

v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega javnega
naroCila narocniku predloZil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za
strokovnjake dolocene v ponudbi;

imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve,
naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila koncnega racuna oziroma situacije poslal svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali
storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;
zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;
sodeloval z narocnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k
projektnim resitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz
nalog odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta;

po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke in javne
seznanitve;

v Casu trajanja postopka izdelave projektne dokumentacije po potrebi pripravil predstavitve
resitev ( PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi, ...);

pri izdelavi popisov del in projektantskega predracuna uposteval vse vrste del, potrebne
kolicine teh del, pravila merjenja ter uposteval realne stroSske materialov in storitev ter
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;

izdelal in oddal popis del in projektantski predracun na podlagi natanénih predizmer, skladno z
dogovorjeno metodologijo popisov del z naroc¢nikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni
podatki lo¢eno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

sprotno obvescal narocnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

sodeloval z naro¢nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti, lokalne
skupnosti, strank v postopku, upravnih organov in drugih;

sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja;
sodeloval v recenzijskih in revizijskih postopkih skladno s projektno nalogo,

posredoval podatke in pojasnila potrebna za odkupe zeml;jis¢ oz. za zagotovitev pravice graditi,
da bo sodeloval z izdelovalcem PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne
povezave med avtocesto A2 Ljubljana—ObreiZje pri Novem mestu do prikljucka Maline
zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzel
odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in popolno
dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;
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u) da bo dela opravljal z strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbi;

v) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naroc¢nika;

w) zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajSem moznem ¢asu, v primeru kadar narocnik zaradi
utemeljenih razlogov zahteva njegovo zamenjavo;

x) izdelal in predal projektno dokumentacijo v obliki in Stevilu izvodov kot izhaja iz projektne
naloge s prilogami;

z) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in nacrtov, v kolikor se tekom
projektiranja izkaZe, da je to potrebno.

VIII. AVTORSKE PRAVICE

15. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na
katerih je fiksirana takSna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi
lastninsko pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev
predmeta te pogodbe.

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec
izdela sam ali da izdelati za naro¢nika po tej pogodbi, pridobi naroc¢nik vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja, kot je to dolo¢eno v tem ¢lenu. Glede na to, da je izvajalec pravna
oseba, izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali
oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska
dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev
(na taksni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato
skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in
druge pravice avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih
avtorskih delih) se Steje, da so v skladu z dolocili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko
jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega clena izvajalec na narocnika prenasa vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih
avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje
pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanija,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izroCitve.

Kljub dolocdilom v zgornjem odstavku lahko avtor/soavtorji/imetnik javno prikazuje in daje na voljo
javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez
predhodnega soglasja narocnika.
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Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko naro¢nik materialne avtorske pravice ali druge pravice

avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki dolocata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarja.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL
17. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti narocniku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je bil objavljen v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega
naroCila, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z DDV). lzvajalec mora zagotoviti, da je
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna Se najmanj 30 dni po izteku obdobja za
katerega se sklepa pogodba.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
18. clen

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrdil pogodbenih del iz 2. €lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljsanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zaracunal pogodbeno kazen
v visini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan posebej.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) konéne
vrednosti pogodbenih del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obracunati z zadnjo zacasno
situacijo v posamezni fazi, v viSini 10% (deset odstotkov) od vrednosti del, izvedenih v posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zavezZe placati narocniku tudi v primeru zamude roka iz tocke d) 14.
¢lena in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni delovni dan
posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v visini 10%
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa narocniku najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila in sicer v viSini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih
del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.
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Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) koncne vrednosti

pogodbenih del brez DDV.

Za vsako spremembo katerega izmed kadrov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom izvajanja
te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naroc¢nika, bo izvajalec dolzan placati naroc¢niku
kazen v visini 5.000,00 (pettiso¢) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe kadra ali
podizvajalca ne more presegati 2% vrednosti pogodbenih del.

Naroc¢nik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez
soglasja narocnika, obracuna pri mesecnih in/ali konéni situaciji.

19. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali
neizpolnitve izvajalca.

20. clen

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to doloc¢ajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje
pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za
posledico vecjo materialno skodo.

22. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,

b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

c) ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
12. ¢lenom te pogodbe,

d) ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloci naroc¢nik, ne izpolni obveznosti iz tocke
d.) 14. ¢lena te pogodbe,

e) ceizvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 13. ¢lenom te pogodbe,

f) ce preneha potreba za izvedbo del.
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Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, ¢e izvajalec sam izjavi, da
pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne udinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, visSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

23. ¢len
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v polozZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naro¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, naro¢nik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

24. Clen

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.
XIl. PREDSTAVNIKI
25. ¢len

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNiKa J& ......cceeeiiciieiiieciieee e

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik dolo¢a: DRI upravljanje investicij, Druziba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo
projekta: Lidija Kegljevi¢ Zagorc, dr.ekon., inZ.grad..

Predstavnik iZVAJalCa J& ...ttt sttt s e et e te st st e ser et et easareetestesrenen

Strokovni kader izvajalca:

OdgoVvorni VOdja ProjJEKLa J: c.ouiiiiiiee ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e nraaraaaeees
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Odgovorni projektant nacrta gradbenih konstrukcij-premostitveni objekt je:

Izvajalec kader, ki je naveden v 25. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne
tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejsa, tekom izvajanja pogodbe ne
sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Kader,
ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 25. ¢lenu te pogodbe naveden kader, mora izpolnjevati iste
pogoje (vklju¢no z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani kader. Ce
izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. ¢lenu pogodbe, naroc¢nik lahko odstopi od
pogodbe.

XIIl. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. cClen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruZenjih,

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroc¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanija,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k
narocnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku,
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizicni osebi,

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naroc¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule e ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.
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XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

27. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so
navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

5) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe.

XV. RESEVANJE SPOROV
28. clen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
reSiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo moZno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVI. OSTALE DOLOCBE

29. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis$Ce v povezavi
s predmetnim javnim narocilom s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske in
socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

30. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.

31. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti v
roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba
ni bila sklenjena in bo naroc¢nik unovcil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

32. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: .....ccccceeeeeeeeieecinieneenn, Podpisano dne:.......ccccevveeeeeeeeeccnnnnnenn,
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sedez partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne .........ccccuveueuee.
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi 1\
............................................................................................ , da v nasem imenu in za nas racun
podpise in sklene pogodbo za

Izdelavo PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne povezave med avtocesto A2
Ljubljana—Obrezje pri Novem mestu do prikljucka Maline

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predlozZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



