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Naročnik:   DARS d.d., št. ................ 

Sofinancer:   MOL        št. ………… 

Izvajalec:   ................. št. ................ 

 

NAROČNIK:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava 

 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 
Matična številka: 5814251 
Transakcijski račun številka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d. 

 
SOFINANCER: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ki jo zastopa Župan Zoran 

Janković 

           

Matična številka: 5874025 
Identifikacijska št. za DDV: SI67593321 

 
in 
 
IZVAJALEC:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ki ga zastopa …………….…………………………………………………………………………………. 

Matična številka: ……………………………………………….………………………………………… 

Identifikacijska št. za DDV: …………………………………………………………………………. 

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena 

 dela: ………………………………………… pri ………………………………………………..…………. 

 
skleneta: 
 

POGODBO 

 

za 
 

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico:  

Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste  

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je:  

• naročnik DARS d.d. dne ………….………… objavil na portalu javnih naročil pod št. ……..…………..  
javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem 
naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Izdelavo projektne dokumentacije 
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za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne 
dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste«; 

• da sta naročnik in sofinancer sklenila Sporazum o sofinanciranju projektne dokumentacije in 
druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na 
hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 (v 
nadaljevanju: Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer pooblastil DARS d.d. za 
izvedbo vseh postopkov za pridobitev izvajalca posameznih storitev; 

• bila v postopku iz prve alineje tega člena kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej 
pogodbi navedenega izvajalca; 

• da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ……………………………………..………. s 
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ……………….., pooblastil 
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v 
njihovem imenu in za njihov račun podpiše in sklene pogodbo; 

• da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno 
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi; 

 
II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 

 
2. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo 
IdP, PGD, PZI za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 (severno ljubljansko 
obvoznico) v polni priključek (Sklop 1). 
Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami za Sklop 1, ki je sestavni del te 
pogodbe. 

 
3. člen 

 
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. ……………………. z dne …………………….. in njenih sestavnih delov in potrjene 
projektne naloge s prilogami. 
 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.  
 

4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer 
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih 
dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema. 
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III. POGODBENI ROK 

 
5. člen 

 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih 
izvesti po posameznih fazah, upoštevaje naslednje fazne roke:   

M Aktivnosti Rok 

1. faza  

M0 
• podroben terminski plan dela, 

• analiza prejete dokumentacije in zahtev naročnika  

5 dni po 

prejemu 

sklenjene  

pogodbe 

M1 

• analiza prostorskih izhodišč in obstoječega stanja, 

• izdelava geodetskega posnetka in pridobitev podatkov o 

infrastrukturnih vodih (podzemnih in nadzemnih), 

• pridobitev pogojev za prestavitev vodov v upravljanju DARS, 

• pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, 

• izdelava vseh strokovnih podlag za izvedbo predhodnega postopka 

po ZVO-1, 

• izdelava strokovnih podlag za podnebne spremembe in elaborata 

odpornosti na podnebne spremembe, 

• izvedba preiskav obstoječe voziščne konstrukcije – VK, 

• izvedba preiskav obstoječih objektov, 

• izdelava predloga sanacijskih del na AC nadvozih, 

• izvedba preiskav obstoječih protihrupnih ograj, 

• izdelava IDP z upoštevanjem izhodišč te projektne naloge, vključno 

z idejnimi projekti premostitvenih objektov (z upoštevanjem 

tehnologije gradnje pod prometom), 

• analiza projektnih rešitev in razmejitev med vzdrževalnimi deli v 

javno korist po ZCes-1 in gradnjo po ZGO-1, 

• izvedba raziskav in izdelava načrta dimenzioniranja VK. 

75 dni po 

sklenitvi 

pogodbe 

M2 • Dopolnitev IDP po recenzijskih pripombah 

21 dni po 

prejemu 

recenzijske 

zabeležke 

IDP 

dokument

acije 

2. faza  
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M3 

• izdelava prometne analize,  

• pridobitev ocene podnebnih sprememb, 

• izvedba GG raziskav, 

• izdelava PGD dokumentacije 

• izdelava PZI za VDJK po Zces-1 – sanacija nadvoza 

90 dni po 

prejemu 

recenzijske 

zabeležke 

IDP 

dokument

acije 

M4 

• oddaja PGD dokumentacije z upoštevanjem izhodišč te projektne 

naloge, vključno s PGD za premostitvene objekte in zidove, 

dopolnjene po pripombah recenzentov/revidentov s priloženimi 

izjavami recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s 

priloženim Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji in soglasji 

• oddaja PZI za VDJK po Zces-1 – sanacija nadvoza dopolnjene po 

pripombah recenzentov/revidentov s priloženimi izjavami 

recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s priloženim 

Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji in soglasji 

30 dni po 

prejemu 

recenzijske 

zabeležke 

3. faza  

M5 
Izdelava PZI dokumentacije za gradnjo, vključno s premostitvenimi 

objekti za gradnjo  

60 dni od 

datuma 

izjave o 

ustreznosti 

projekta 

PGD 

M6 

Oddaja končnih izvodov PZI dokumentacije za gradnjo dopolnjene po 

pripombah recenzentov, s priloženimi izjavami o ustreznosti projekta 

in s priloženim Potrdilom o opravljeni recenziji in Poročilom o 

preveritvi varnosti prometa (s priloženim Potrdilom) in izdaja izvlečka 

PZI za potrebe javnega razpisa. 

30 dni po 

prejemu 

recenzijske 

zabeležke 

PZI 

dokument

acije 

 

Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah 
presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in 
projektne naloge s prilogami in vključuje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne 
dokumentacije (o izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upoštevanih pripombah iz 
poročila o preverjanju varnosti v prometu. 
 
Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev. 

 
6. člen 

 
Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, 
brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih: 
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a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita; 
b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmeta pogodbe;  
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih 

naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla 
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti. 

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna 
potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 
(osmih) dneh pisno obvestiti o nastopu okoliščin. 

 
IV. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. 
……………. z dne …………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:  
 

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 
 
Pogodbena vrednost z DDV znaša: 

………………………………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

 

Upoštevaje s Sporazumom o sofinanciranju določene deleže sofinanciranja storitev do gradnje ( 

DARS d.d. 92%, MOL 8%) znaša  

delež  naročnika DARS d.d. po tej pogodbi:  

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 

vrednost z DDV:………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

 

delež sofinancerja Mestna občina Ljubljana po tej pogodbi:       

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 

vrednost z DDV:………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 
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Naročnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitne dodatne storitve, ki niso predemt te 
pogodbe pa se izkaže, da so potrebne za izvedbo in dokončanje naročila sofinancirala, upoštevaje 
deleže  dogovorjene v Sporazamu o sofinanciranju.  

 
8. člen 

 

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne. 

 
 
 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

9. člen 
 

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval ločeno za naročnika in sofinancerja z vmesnimi 
in končnim računom v višini dejansko izvršenih del, izraženi v evrskih zneskih, v skladu z dejanskim 
napredovanjem del.  
 
 
Dela se bodo obračunavala na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz 
ponudbenega predračuna in sicer največ 80% postavke po oddaji dokumetnacije v 
recenzijo/revizijo in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po 
recenziji/reviziji naročniku. 
 
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo 
naročnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz 
projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi 
projektne dokumentacije.  
 

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupnega nastopanja, vsak od partnerjev skupne 
ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika in sofinancerja. Vodilni partner 
skupne ponudbe posreduje naročniku in sofinancerju skupaj z izdanim računom tudi izdane 
račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik in sofinancer bosta izvedla plačila za 
opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, 
kot so za posamezne partnerje prikazani na računu in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov. 
Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi računa predložil vseh izdanih računov vseh partnerjev 
skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.  

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu obvezno priložil 
potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju aktivnih 
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, 
aktivnih v obračunani fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, 
ki zahtevajo neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika in sofinancerja, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačujeta podizvajalcem.  

Naročnik in sofinancer sta dolžna v primeru, ko so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, 
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar 
izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.  
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10. člen 

 
Izvajalec se zavezuje dostaviti račun v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je 
do 3. v mesecu za pretekli mesec.  

Izvajalec se zavezuje izstaviti račun ločeno za naročnika in ločeno za sofinancerja, upoštevaje 
deleža sofinanciranja iz 7. člena te pogodbe.  

Izvajalec je dolžan posredovati račun sofinancerju izključno v elektronski obliki (e-račun) skladno z 
veljavnimi predpisi.  

Računi se sofinancerju izstavijo na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za 
OPVI. Na računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe …………………………. sicer bo 
sofinancer račun zavrnil kot nepopoln.  

Naročnik in sofinancer sta dolžna račun pregledati v roku 15 dni po prejemu in ga potrditi oziroma 
zavrniti, nesporni del računa pa plačati v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Če 
zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka 
šteje naslednji delavnik. 

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem 
ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik ali 
sofinancer bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla 
vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te 
pogodbe. Naročnik ali sofinancer bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in 
potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali 
potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena 
pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

 
11. člen 

 
Če naročnik ali sofinancer pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa, imajo izvajalec 
in podizvajalci v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, pravico do obračuna in plačila 
zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve do naročnika ali sofinancerja od datuma 
zapadlosti računa v plačilo do datuma plačila. 

 
 

VI. PODIZVAJALCI 
 

12. člen 
 

 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih 

v ponudbi – Poglavje 10). 

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo). 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV): 
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 
94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v 
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 
druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno 
delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za 
vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do 
potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti 
pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega 
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili 
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena 
vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 
podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru 
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to 
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih 
del.  

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki 
sklenili aneks k tej pogodbi. 

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila 
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

13. člen 
 

Naročnik bo: 
 

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so 
potrebni za izvedbo naloge; 

b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti; 

c) zagotovil recenzijo/revizijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu; 
d) izdal potrdilo o prevzemu del po zaključku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in 

prejemu vseh končnih izvodov projekta.   
 
Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila. 
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V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predložitvi dokazil o 
izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in 
odločil, ali bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti 
predloga izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede 
zamenjavo strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. členu pogodbe, naročnik 
lahko odstopi od pogodbe. 
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naročnik sam.  
 
Izvajalec kader, ki je naveden v 25. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel 
dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja 
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega 
razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 25. členu te pogodbe naveden kader, mora 
izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval 
zamenjani kader. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v 
okviru merila dosegel dodatne točke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. členu pogodbe, 
naročnik lahko odstopi od pogodbe. 
 

14. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 
a) dela opravil v pogodbeno določenih faznih rokih; 
b) upošteval vsa določila projektne naloge s prilogami; 
c) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, 

veljavno zakonodajo; 
d) v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega 

javnega naročila naročniku predložil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za 
strokovnjake določene v ponudbi;  

e) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci; 

f) kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, 
naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;   

g) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku; 
h) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k 

projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve; 
i) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki 

izhajajo iz nalog odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta; 
j) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke in 

javne seznanitve; 
k) v času trajanja postopka izdelave projektne dokumentacije po potrebi pripravil predstavitve 

rešitev ( PowerPoint, razni grafični prikazi, …); 
l) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne 

količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter 
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo; 

m) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, 
skladno z dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz 
njih razvidni podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov); 

n) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge; 
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o) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti, lokalne 
skupnosti, strank v postopku, upravnih organov in drugih; 

p) sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja; 
q) sodeloval v recenzijskih in revizijskih postopkih skladno s projektno nalogo, 
r) posredoval podatke in pojasnila potrebna za odkupe zemljišč oz. za zagotovitev pravice 

graditi, 
s) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzel 

odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno 
dokončanje del, ki so predmet te pogodbe; 

t) da bo dela opravljal z odgovornim vodjem projekta, odgovornimi projektanti in 
strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbi; 

u) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika;  
v) zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajšem možnem času, v primeru kadar naročnik 

zaradi utemeljenih razlogov zahteva njegovo zamenjavo; 
w) izdelal in predal projektno dokumentacijo v obliki in številu izvodov kot izhaja iz projektne 

naloge s prilogami za posamezni sklop; 
z) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov, v kolikor se 

tekom projektiranja izkaže, da je to potrebno; 
aa) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov z ostalimi udeleženci pri izvedbi 

(vključno s predajo geodetskih točk na terenu).   
 

VIII. AVTORSKE PRAVICE 

 
15. člen  

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na 
katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi 
lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za 
izpolnitev predmeta te pogodbe. 

16. člen  
 

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih 
izvajalec izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne 
avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je 
izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. 
soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge 
dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne 
avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji 
oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na 
naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni 
dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z 
določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec. 

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh 
drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa 
naslednje pravice: 

- pravico reproduciranja,  
- pravico distribuiranja,  
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- pravico javnega izvajanja,  
- pravico javnega prenašanja,  
- pravico javnega prikazovanja,  
- pravico dajanja na voljo javnosti,  
- pravico predelave,  
- pravico uporabe dela v predelani obliki,  
- pravico dostopa in izročitve. 

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice 
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.  

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so 
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega 
honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po 
tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.  
 

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL 
 

17. člen 
 
Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti 
naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od 
pogodbene vrednosti del (z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti veljavna še najmanj 30 dni po izdanem končnem računu po tej pogodbi. 
 

X. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 
 

18. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali 
sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno 
kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan 
posebej. 

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, 
ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta 
dela dokonča v roku za dokončanje vseh del. 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) 
pogodbene vrednosti del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjim računom v 
posamezni fazi, v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti del, izvedenih v posamezni fazi. 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke d) 14. 
člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni delovni 
dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset 
odstotkov) pogodbene vrednosti del.  
 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi 
ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v 
višini 10% pogodbene vrednosti del.  
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Pogodbeno kazen izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala 
neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naročniku najpozneje v 60 dneh 
od plačila končnega računa oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno 
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od 
pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan. 

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov)  pogodbene vrednosti 
del. 

Za vsako spremembo katerega izmed kadrov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom 
izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati 
naročniku kazen v višini 2.000,00 (dvatisoč) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi 
spremembe kadra ali podizvajalca ne more presegati 2% pogodbene vrednosti del.  
 

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez 
soglasja naročnika, obračuna pri mesečnih in/ali končnem računu.  

 
19. člen 

 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku.  
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in 
bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni 
tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve 
zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu 
pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude 
ali neizpolnitve izvajalca. 
 

20. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. 
 

XI. ODSTOP OD POGODBE 

 
21. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo 

pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako 
ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) 
in ima za posledico večjo materialno škodo. 

 
22. člen 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:  

a) iz razlogov iz 21. člena te pogodbe, 
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b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 
c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju 

z 12. členom te pogodbe,  
d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz 

točke d.) 14. člena te pogodbe,  
e) če izvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 13. členom te pogodbe,  
f) če preneha potreba za izvedbo del. 

Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal 
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem 
naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev 
obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, 
da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja 
plačila izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh 
stroškov izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. 
neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 
 

 
23. člen 

 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru: 

a) iz razlogov iz 21. člena te pogodbe, 
b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je 
dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, 
naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 
 
 

24. člen 
 

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni 
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. 
 
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.  

 
XII. PREDSTAVNIKI 

 
25. člen 

 
Strokovni kader izvajalca: 
 
Odgovorni vodja projekta je: ....................................................................................................... 
Odgovorni projektant ceste je: ................................................................................................... 
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Odgovorni projektant objektov je: ............................................................................................... 
Odgovorni projektant načrtov telekomunikacij je: 
..................................................................................... 
 Odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme je: 
................................................................. 
Strokovnjak za izdelavo poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja je: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Izdelovalec elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije je: ...................................................... 
Odgovorni vodja del izvajanja programa GG preiskav je: ……………………………………………………………….. 
Strokovnjak za izdelavo študije obremenitev s hrupom je: 
………………………………………………………………. 
Odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij (za aktivno protihrupno zaščito) je:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Strokovnjak za izdelavo prometne študije je: 
…………………………………………………………………………………… 
 

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala 
v zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo 
projekta: ……………………………………………………………………. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je .................................................................................  
Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je ..............................................................................  
  
Predstavnik izvajalca je ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

26. člen 
 

Pogodbene stranke se zavezujejo, da: 
- ne bodo kršile dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali 

zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi 
ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih, 

- ne bodo dale oziroma obljubile kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem 
drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, 
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku, sofinancerju ali drugem državnem 
organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične 
stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca 
ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na 
zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, 
obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu 
izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični 
osebi, 

- ne bodo  omejevale oziroma vplivale na poslovanje izvajalca ali naročnika ali sofinancerja 
pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju, 

- ne bodo sklenile pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali 
da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi 
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pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, 
ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali 
poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
 

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 
 

27. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, 
sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so 
navedeni: 

1) Pogodba 
2) Ponudba 
3) Projektna naloga s prilogami  
4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila) 
5) Sporazum o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila, kadar je kot 

najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev 
6) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe. 

 
XV. REŠEVANJE SPOROV 

 
28. člen 

 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej 
skušali rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka 
pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XVI. OSTALE DOLOČBE 

 
29. člen 

 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče v 
povezavi s predmetnim javnim naročilom s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, 
okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. 

 

30. člen 
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Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, 
s sklenitvijo aneksa.  
 
 

31. člen 
 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v 
roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da 
pogodba ni bila sklenjena in bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem 
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od 
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa 
pogodbenih strank. 

 
32. člen 

 
 

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih od katerih naročnik in sofinancer prejmeta 
vsak po 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod. 

 
 
Podpisano dne: .................................. Podpisano dne:..................................... 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
…………………………………………………… DARS d.d. 

……………………………………………………… Uprava DARS d.d.  

……………………………………………………… 
 

       SOFINANCER: 

       MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

       Zoran Janković  

župan 
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe) 

 
 

Partner v skupni ponudbi: 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 
 

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE 

 
 
 
Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi 
……………………………………………………………………………… (firma in sedež partnerja) 
…………………………………………………………………………………. (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 
……………..…………………………………………………………… (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s 
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne …………………….. 
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV 
……………………………………………………………………………….., da v našem imenu in za naš račun 
podpiše in sklene pogodbo za  
 

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico:  

Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste,  

 
V ________________,  dne_______                       PARTNER (podpis) _____________ 
 
 
 
 
Opomba:  Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine 

izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.  
 
 

 


