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Narocnik: DARS d.d,, St. .....uuuneee.
Sofinancer: MOL L SR
Izvajalec: . St e

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije t. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski racun stevilka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

SOFINANCER: Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ki jo zastopa Zupan Zoran

Jankovié
Matic¢na Stevilka: 5874025
Identifikacijska St. za DDV: S167593321
in
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Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena
dela: e o] o USRS
skleneta:
POGODBO
za

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste

l. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je:
e narocnik DARS d.d. dne .....coueeveeennnne. objavil na portalu javnih narocil pod st. .......ccucu......

javno narocilo po odprtem postopku v skladu z dolo¢ilom 40. ¢lena Zakona o javnem
narocanju (Ur. |. RS, §t. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzdelavo projektne dokumentacije
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za rekonstrukcijo prikljuckov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: lzdelava projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka LeskoSkove ceste«;

e da sta narocnik in sofinancer sklenila Sporazum o sofinanciranju projektne dokumentacije in
druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priklju¢ka LeskoSkove ceste na
hitro cesto H3 v polni prikljuéek in rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste na Al (v
nadaljevanju: Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer pooblastil DARS d.d. za
izvedbo vseh postopkov za pridobitev izvajalca posameznih storitev;

® bila v postopku iz prve alineje tega ¢lena kot najugodnejSa ponudba izbrana ponudba v tej
pogodbi navedenega izvajalca;

e da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., S
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ... , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnNerja ... e , da v

njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
e da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. clen
S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo
IdP, PGD, PZI za rekonstrukcijo prikljucka LeskoSkove ceste na hitro cesto H3 (severno ljubljansko
obvoznico) v polni prikljucek (Sklop 1).
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami za Sklop 1, ki je sestavni del te
pogodbe.

3. ¢len
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajal¢eve ponudbe St. .......cccceeevnnnen. zdne .o in njenih sestavnih delov in potrjene
projektne naloge s prilogami.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri cemer

mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomic¢no v okviru dolodil te pogodbe in morebitnih
dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema.
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[ll. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih
izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

M Aktivnosti Rok
1. faza
5 dni po
® podroben terminski plan dela, prejemu
Mo ® analiza prejete dokumentacije in zahtev naro¢nika sklenjene
pogodbe
® analiza prostorskih izhodis¢ in obstojecega stanja,
e izdelava geodetskega posnetka in pridobitev podatkov o
infrastrukturnih vodih (podzemnih in nadzemnih),
* pridobitev pogojev za prestavitev vodov v upravljanju DARS,
e pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev,
e izdelava vseh strokovnih podlag za izvedbo predhodnega postopka
po ZVO-1,
® jzdelava strokovnih podlag za podnebne spremembe in elaborata
odpornosti na podnebne spremembe, 75 dni po
M1 e izvedba preiskav obstojece vozis¢ne konstrukcije — VK, sklenitvi
e izvedba preiskav obstojecih objektov, pogodbe
e izdelava predloga sanacijskih del na AC nadvozih,
e izvedba preiskav obstojecih protihrupnih ograj,
e jzdelava IDP z upostevanjem izhodis¢ te projektne naloge, vklju¢no
z idejnimi projekti premostitvenih objektov (z upostevanjem
tehnologije gradnje pod prometom),
® analiza projektnih resitev in razmejitev med vzdrZevalnimi deli v
javno korist po ZCes-1 in gradnjo po ZGO-1,
e izvedba raziskav in izdelava nacrta dimenzioniranja VK.
21 dni po
prejemu
recenzijske
M2 e Dopolnitev IDP po recenzijskih pripombah zabelezke
IDP
dokument
acije
2. faza
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) ) 90 dni po
® jzdelava prometne analize, .
prejemu
® pridobitev ocene podnebnih sprememb, recenzijske
M3 e izvedba GG raziskav, zabelezke
e izdelava PGD dokumentacije IDP
. .. dokument
e izdelava PZl za VDJK po Zces-1 — sanacija nadvoza B
acije
e oddaja PGD dokumentacije z upostevanjem izhodisc te projektne
naloge, vkljuéno s PGD za premostitvene objekte in zidove,
dopolnjene po pripombah recenzentov/revidentov s prilozenimi dni
izjavami recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s 30 dni po
gow . - . . prejemu
M4 prilozenim Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji in soglasji
_ B i recenzijske
® oddaja PZl za VDJK po Zces-1 — sanacija nadvoza dopolnjene po sabeleske
pripombah recenzentov/revidentov s prilozenimi izjavami
recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s prilozenim
Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji in soglasji
3. faza
60 dni od
datuma
M5 Izdelava PZI dokumentacije za gradnjo, vklju¢no s premostitvenimi izjave o
objekti za gradnjo ustreznosti
projekta
PGD
30 dni po
Oddaja kon¢nih izvodov PZI dokumentacije za gradnjo dopolnjene po | prejemu
pripombah recenzentov, s priloZenimi izjavami o ustreznosti projekta | recenzijske
M6 in s priloZzenim Potrdilom o opravljeni recenziji in Porocilom o zabelezke
preveritvi varnosti prometa (s priloZzenim Potrdilom) in izdaja izvle¢ka | PZI
PZl za potrebe javnega razpisa. dokument
acije

Kon¢ni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah
presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in
projektne naloge s prilogami in vkljuc¢uje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne
dokumentacije (o izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upostevanih pripombah iz
porocila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev.

6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in kon¢nega pogodbenega roka iz predhodnega clena te pogodbe,
brez posledic za izvajalca in narocnika, lahko pride v naslednjih primerih:
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a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;

b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;

c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla
pri¢akovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna
potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8
(osmih) dneh pisno obvestiti o nastopu okolis¢in.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. Clen

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st.

................ zdne..................... v potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa:
VIEdNOSt Brez DDV ...ttt et et EUR
ZNESEK DDV .ttt sttt ettt s st e st s ene s EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

Z DSRUO: ettt ettt ettt she st st e et n bttt ere et sre st et e renaeraeren (12 I /100 EUR.

Upostevaje s Sporazumom o sofinanciranju dolocene deleZe sofinanciranja storitev do gradnje (

DARS d.d. 92%, MOL 8%) zna3a

delez narocnika DARS d.d. po tej pogodbi:

Vrednost Brez DDV ... e s s EUR

ZNESEK DDV ..ttt sttt st et e e s e e s EUR

VIEANOSE Z DDVttt sttt et s s s EUR

P4 o Y=XY=T Lo TSRS RPN N oo /100 EUR.

delez sofinancerja Mestna obcina Ljubljana po tej pogodbi:

VIEdNOSE BIrezZ DDV ...ttt st st et e EUR
ZNESEK DDV .ottt ettt sttt st st e st e st eareeas EUR
AVT=Te [aTo T i A D10 1Y £ EUR

Z DSEUO: oottt ettt ettt et ste st sttt n bttt ere et sre st et e renaeraeren iN e, /100 EUR.



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste

Narocnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitne dodatne storitve, ki niso predemt te
pogodbe pa se izkaZe, da so potrebne za izvedbo in dokoncanje narocila sofinancirala, upostevaje
deleZe dogovorjene v Sporazamu o sofinanciranju.

8. ¢len

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval loceno za narocnika in sofinancerja z vmesnimi
in konénim racunom v visini dejansko izvrsenih del, izraZeni v evrskih zneskih, v skladu z dejanskim
napredovanjem del.

Dela se bodo obraCunavala na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz
ponudbenega predracuna in sicer najve¢ 80% postavke po oddaji dokumetnacije v
recenzijo/revizijo in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po
recenziji/reviziji naro¢niku.

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo
narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz
projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naroc¢niku predani vsi koncni izvodi
projektne dokumentacije.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupnega nastopanja, vsak od partnerjev skupne
ponudbe izda racdun za opravljene storitve, ki se glasi na naroc¢nika in sofinancerja. Vodilni partner
skupne ponudbe posreduje narocniku in sofinancerju skupaj z izdanim racunom tudi izdane
racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik in sofinancer bosta izvedla placila za
opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi,
kot so za posamezne partnerje prikazani na racunu in kot to izhaja iz predloZenih izdanih ra¢unov.
Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi racuna predloZil vseh izdanih ratunov vseh partnerjev
skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo narocnik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, raCunu obvezno priloZil
potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev,
aktivnih v obracunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci,
ki zahtevajo neposredna placila, (le-ta) pooblaséa narocnika in sofinancerja, da na podlagi
potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placujeta podizvajalcem.

Narocnik in sofinancer sta dolzna v primeru, ko so podizvajalci zahtevali neposredna placila,
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalCevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar
izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.
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10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti racun v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Izvajalec se zavezuje izstaviti racun loeno za narocnika in lo¢eno za sofinancerja, upostevaje
deleza sofinanciranja iz 7. ¢lena te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan posredovati racun sofinancerju izklju¢no v elektronski obliki (e-racun) skladno z
veljavnimi predpisi.

Racuni se sofinancerju izstavijo na naslov Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za
OPVI. Na racunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe .......cooovvviiinennns sicer bo
sofinancer racun zavrnil kot nepopoln.

Narocnik in sofinancer sta dolZzna racun pregledati v roku 15 dni po prejemu in ga potrditi oziroma
zavrniti, nesporni del rauna pa pladati v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega racuna. Ce
zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delavnik.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem
ne smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolocenem obdobju. Narocnik ali
sofinancer bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla
vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te
pogodbe. Narocnik ali sofinancer bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in
potrdil ra¢un podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali
potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena
pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len

Ce naro¢nik ali sofinancer pride v zamudo z obveznostjo pla¢ila potrjenega raduna, imajo izvajalec
in podizvajalci v primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila
zakonsko dolocenih zamudnih obresti za vse terjatve do narocnika ali sofinancerja od datuma
zapadlosti racuna v placilo do datuma placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo priizvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih
v ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo naroc¢nik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz
druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloceno
delo, pridobiti pisno soglasje naro¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za
vkljucitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do
potrebe po vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti
pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena
vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih
del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki
sklenili aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naroénika zamenja podizvajalca ali posreduje delei narogila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
13. ¢len
Narocnik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolisc¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovil recenzijo/revizijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu;

d) izdal potrdilo o prevzemu del po zaklju¢ku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in
prejemu vseh konc¢nih izvodov projekta.

Narocnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.
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V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predlozitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in
odlocil, ali bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti
predloga izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede
zamenjavo strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. ¢lenu pogodbe, naroc¢nik
lahko odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec kader, ki je naveden v 25. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnej$a, tekom izvajanja
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega
razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 25. ¢lenu te pogodbe naveden kader, mora
izpolnjevati iste pogoje (vklju¢no z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval
zamenjani kader. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v
okviru merila dosegel dodatne tocke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. ¢lenu pogodbe,
narocnik lahko odstopi od pogodbe.

14. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a) dela opravil v pogodbeno doloc¢enih faznih rokih;

b) uposteval vsa dolocila projektne naloge s prilogami;

c) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v €asu trajanja pogodbe,
veljavno zakonodajo;

d) v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega
javnega narocila naroc¢niku predlozil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za
strokovnjake dolocene v ponudbi;

e) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

f) kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve,
naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila koncnega rac¢una poslal svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

g) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;

h) sodeloval z naro¢nikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k
projektnim resitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

i) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki
izhajajo iz nalog odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta;

i) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke in
javne seznanitve;

k) v Casu trajanja postopka izdelave projektne dokumentacije po potrebi pripravil predstavitve
resitev ( PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi, ...);

[) priizdelavi popisov del in projektantskega predracuna uposteval vse vrste del, potrebne
koli¢éine teh del, pravila merjenja ter uposSteval realne stroSke materialov in storitev ter
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;

m) izdelal in oddal popis del in projektantski predracun na podlagi natan¢nih predizmer,
skladno z dogovorjeno metodologijo popisov del z naro¢nikom ter v taki obliki, da bodo iz
njih razvidni podatki lo¢eno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

n) sprotno obvescal naro¢nika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;
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o) sodeloval z naroc¢nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti, lokalne
skupnosti, strank v postopku, upravnih organov in drugih;

p) sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja;

g) sodeloval v recenzijskih in revizijskih postopkih skladno s projektno nalogo,

r) posredoval podatke in pojasnila potrebna za odkupe zemljiS¢ oz. za zagotovitev pravice
graditi,

s) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzel
odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in popolno
dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;

t) da bo dela opravljal z odgovornim vodjem projekta, odgovornimi projektanti in
strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbi;

u) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika;

v) zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajSem mozZnem casu, v primeru kadar narocnik
zaradi utemeljenih razlogov zahteva njegovo zamenjavo;

w) izdelal in predal projektno dokumentacijo v obliki in Stevilu izvodov kot izhaja iz projektne
naloge s prilogami za posamezni sklop;

z) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in nacrtov, v kolikor se
tekom projektiranja izkaze, da je to potrebno;

aa) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov z ostalimi udelezenci pri izvedbi
(vkljuéno s predajo geodetskih tock na terenu).

VIIl. AVTORSKE PRAVICE

15. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na
katerih je fiksirana takSna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi
lastninsko pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za
izpolnitev predmeta te pogodbe.

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih
izvajalec izdela sam ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to dolo¢eno v tem clenu. Glede na to, da je
izvajalec pravna oseba, izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz.
soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge
dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji
oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na
naro¢nika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni projektni
dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se Steje, da so v skladu z
dolocili te pogodbe prenesene na naroc¢nika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega ¢lena izvajalec na narocnika prenasa vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh
drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa
naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,
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- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanija,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,
- pravico dostopa in izrocitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko narocnik materialne avtorske pravice ali druge pravice
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki doloc¢ata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega
honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po
tej pogodbi narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO I1ZVEDBO DEL
17. ¢len

Izvajalec je dolZzan v roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti
narocniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od
pogodbene vrednosti del (z DDV). lzvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti veljavna se najmanj 30 dni po izdanem kon¢nem racunu po tej pogodbi.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
18. clen

Ce izvajalec po svoiji krivdi ne bo izvrdil pogodbenih del iz 2. &lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljSanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zara¢unal pogodbeno
kazen v viSini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan
posebe;j.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe,
ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta
dela dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del. Narocnik ima pravico pogodbeno kazen obracunati z zadnjim radunom v
posamezni fazi, v visini 10% (deset odstotkov) od vrednosti del, izvedenih v posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zavezZe placati narocniku tudi v primeru zamude roka iz tocke d) 14.
¢lena in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni delovni
dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset
odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naroc¢niku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi
ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v
viSini 10% pogodbene vrednosti del.



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste

Pogodbeno kazen izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naroc¢niku najpozneje v 60 dneh
od placdila koncnega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od
pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti
del.

Za vsako spremembo katerega izmed kadrov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom
izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati
narocniku kazen v viSini 2.000,00 (dvatiso¢) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi
spremembe kadra ali podizvajalca ne more presegati 2% pogodbene vrednosti del.

Naroc¢nik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez
soglasja naro¢nika, obracuna pri mesecnih in/ali konénem raéunu.

19. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo narocnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in
bi nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni
tudi poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalceve
zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. lzvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu
pozove, skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude
ali neizpolnitve izvajalca.

20. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozajo
pravocasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako
ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda)
in ima za posledico vecjo materialno skodo.

22. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,
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b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

c) ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju
z12. ¢lenom te pogodbe,

d) ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloci narocnik, ne izpolni obveznosti iz
tocke d.) 14. ¢lena te pogodbe,

e) ce izvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 13. ¢lenom te pogodbe,

f) e preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ce je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev
obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, ¢e izvajalec sam izjavi,
da pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Naroc¢nik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovdil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pricne ucinkovati, zadrzati vsa nadaljnja
placila izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh

stroskov izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo oz.
neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

23. ¢len
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v polozZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je
dal narocniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni,
narocnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

24. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.
XIl. PREDSTAVNIKI
25. ¢len
Strokovni kader izvajalca:

Odgovorni VOdja ProjJekia JB: .ueeuuiiiiiiiiei ittt e et e e e et e e e e ae e e e e ara e e e e ree s
Odgovorni Projektant CESTE JB: .ot e et e e e e e ebre e s e e ratae e e e anees
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Odgovorni projektant ObJEKEOV JE: .....uuuiiiiiiiei e e
Odgovorni projektant nacrtov telekomunikacij je:

Izdelovalec elaborata dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije je: .....covvevecieeeiiiiiieee e,
Odgovorni vodja del izvajanja programa GG preiskav JB: ....uvicieinereireee et eevser e ee e v an
Strokovnjak za izdelavo Studije obremenitev s hrupom je:

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala
v zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo
ProjJEKEA: v et

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNiKa J& ......c.eeieeciiiiiieiiiie et
Skrbnik pogodbe s strani SOfiNaNCErja J& .....uevviiiiii i

Predstavnik iZVAjAalCa JE ...ttt sttt et e st st st e e s ettt b s e e e e ste st ene
Xll. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. ¢len

Pogodbene stranke se zavezujejo, da:

- ne bodo krsile dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi
ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

- ne bodo dale oziroma obljubile kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem
drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju,
usluzbencu ali drugemu zaposlenemu pri narocniku, sofinancerju ali drugem drZzavnem
organu (sluzbi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politicni stranki ali kandidatu politicne
stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca
ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega polozZaja ali k vplivanju na
zakon ali odlocitev narocnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila,
obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku ali njegovemu
izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizicni
osebi,

- ne bodo omejevale oziroma vplivale na poslovanje izvajalca ali narocnika ali sofinancerja
pri poslovanju po predpisih o javnem narocaniju,

- ne bodo sklenile pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali
da kaks$no nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi
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pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba,
ki je veljavno sklenjena pod odlozZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
27. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so
navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

5) Sporazum o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila, kadar je kot

najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
6) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe.

XV. RESEVANJE SPOROV
28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej
skusali resiti sporazumno.

Ce spornega vpra$anja ne bo moZno resiti na nadin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka
pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVI. OSTALE DOLOCBE

29. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisc¢e v

povezavi s predmetnim javnim narocilom s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne,
okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

30. ¢len
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Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki,
s sklenitvijo aneksa.

31. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v
roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega &lena, se $teje, da
pogodba ni bila sklenjena in bo naroc¢nik unovcil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa
pogodbenih strank.

32. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih od katerih narocnik in sofinancer prejmeta
vsak po 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: .....cccccceeeeeeeieecinninneen, Podpisano dne:.......cccccvvveeeeeeeeeccnnnnnenn,
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.

SOFINANCER:
MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Zoran Jankovic

Zupan
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sede? partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblasé¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne ..........cccucuu....
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi 1\
............................................................................................ , da v nasem imenu in za na$S racun
podpise in sklene pogodbo za

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljuckov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka LeskoSkove ceste,

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



