DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI
DARS d.d.

POGLAVIE 5

PONUDBA

Za

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste
Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka letaliske ceste

Celje, avgust 2017



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

VSEBINA

l. PONUDBA IN DODATEK K PONUDBI
Obrazec ponudbe za Sklop 1

Obrazec ponudbe za Sklop 2

Il. DODATKI (OBRAZCI) K PONUDBI

B. Vzorec garancije za resnost ponudbe



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

Polni naziv ponudnika:

Sedei:

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:

(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)

Vodilni partner:

Sedei:

Partner:

Sedei:

Partner:

Sedei:

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljuckov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste

Za: Druzbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.
Spostovani!

1. Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj
podpisani nudimo izvedbo in dokoncéanje opisanih del za znesek:

Vrednost Brez DDV.......cooeeiiienieniiieieesieeeie et EUR

ZNESEK DDV ...ttt et st st EUR

VredNOSt Z DDV ..ottt et e EUR
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St. projekta: 2017/000140

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na

ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za

rekonstrukcijo priklju¢ka Leskoskove ceste,

Sklop 2:

Izdelava

projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

2. lzjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del nase ponudbe.

3. Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora nase ponudbe pogodbena dela izvajali po
posameznih fazah v naslednjih mejnih rokih:

M Aktivnosti Rok
1. faza
MO e podroben terminski plan dela, 5 dni od sklenitve
e analiza prejete dokumentacije in zahtev naro¢nika pogodbe
e analiza prostorskih izhodiS¢ in obstojeCega stanja,
e izdelava geodetskega posnetka in pridobitev podatkov o infrastrukturnih
vodih (podzemnih in nadzemnih),
e pridobitev pogojev za prestavitev vodov v upravljanju DARS,
e pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev,
e izdelava vseh strokovnih podlag za izvedbo predhodnega postopka po
ZVO-1,
e izdelava strokovnih podlag za podnebne spremembe in elaborata
odpornosti na podnebne spremembe, . .
. . . . B 75 dni od sklenitve
M1 e izvedba preiskav obstojece vozi§€ne konstrukcije — VK, pogodbe
e izvedba preiskav obstojecih objektov,
e izdelava predloga sanacijskih del na AC nadvozih,
e izvedba preiskav obstojecih protihrupnih ograj,
e izdelava IDP z upostevanjem izhodis¢ te projektne naloge, vklju¢no z
idejnimi projekti premostitvenih objektov (z upoStevanjem tehnologije
gradnje pod prometom),
e analiza projektnih reSitev in razmejitev med vzdrZevalnimi deli v javno
korist po ZCes-1 in gradnjo po ZGO-1,
e izvedba raziskav in izdelava nacrta dimenzioniranja VK.
21 dni po prejemu
M2 e Dopolnitev IDP po recenzijskih pripombah recenzijske
zabelezke IDP
dokumentacije
2. faza
e izdelava prometne analize, ) )
e  pridobitev ocene podnebnih sprememb, ?i::;i?:kzrej emu
M3 . %zvedba GG raziskav, ) sabeleke IDP
e izdelava PGD dokumentacije dokumentacije
e izdelava PZI za VDJK po Zces-1 — sanacija nadvoza
e oddaja PGD dokumentacije z upoStevanjem izhodis¢ te projektne naloge,
vkljuéno s PGD za premostitvene objekte in zidove, dopolnjene po
pripombah recenzentov/revidentov s priloZenimi izjavami . .
recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s prilozenim 30 dni p © prejemu
M4 Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji in soglasji recenzijske
zabelezke

oddaja PZI za VDJK po Zces-1 — sanacija nadvoza dopolnjene po
pripombah recenzentov/revidentov s priloZenimi izjavami
recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s priloZenim




St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji in soglasji

3. faza
60 dni od dat
Izdelava PZI dokumentacije za gradnjo, vkljucno s premostitvenimi objekti .. it od datuma .
MS Ja oradnio izjave o ustreznosti
gracy projekta PGD
Oddaja konénih izvodov PZI dokumentacije za gradnjo dopolnjene po . .
. e . . . 30 dni po prejemu
pripombah recenzentov, s priloZzenimi izjavami o ustreznosti projekta in s recenziiske
Mo priloZenim Potrdilom o opravljeni recenziji in Poro¢ilom o preveritvi varnosti Jabe leijke P71
prometa (s priloZenim Potrdilom) in izdaja izvlecka PZI za potrebe javnega ..
razpisa dokumentacije
zpisa.

4. lzjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vklju¢no dne 26.03.2018. Ves ta cas je nasa
ponudba obvezujoca in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne

Podpisnik (ime in priimek)

Podpis v funkciji

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in vimenu

(napisano Citljivo z velikimi tiskanimi crkami)



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

Polni naziv ponudnika:

Sedei:

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:

(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)

Vodilni partner:

Sedei:

Partner:

Sedei:

Partner:

Sedei:

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljuckov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka letaliske
ceste
Za: Druzbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spostovani!

5. Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj
podpisani nudimo izvedbo in dokoncéanje opisanih del za znesek:

Vrednost Brez DDV.......coieeiiieiieeniiieieesieeeiie et EUR

ZNESEK DDV ...ttt st e st s s EUR

VredNOSt Z DDV ...ttt et e EUR
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St. projekta: 2017/000140

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na

ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za

rekonstrukcijo priklju¢ka Leskoskove ceste,

Sklop 2:

Izdelava

projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

6. lzjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del nase ponudbe.

7. Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora nase ponudbe pogodbena dela izvajali po
posameznih fazah v naslednjih mejnih rokih:

M Aktivnosti Rok
1. faza
MO e podroben terminski plan dela, 5 dni od sklenitve
e analiza prejete dokumentacije in zahtev naro¢nika pogodbe
e analiza prostorskih izhodiS¢ in obstojecega stanja,
e izdelava geodetskega posnetka in pridobitev podatkov o infrastrukturnih
vodih (podzemnih in nadzemnih),
e pridobitev pogojev za prestavitev vodov v upravljanju DARS,
e  pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev,
e izdelava vseh strokovnih podlag za izvedbo predhodnega postopka po
ZVO-1,
e izdelava sFrokovnlh podlag za podnebne spremembe in elaborata 60 dni od sklenitve
M1 odpornosti na podnebne spremembe, pogodbe
e izvedba preiskav obstojece vozi§€ne konstrukcije — VK,
e izvedba preiskav obstojecih objektov,
e izdelava predloga sanacijskih del na AC nadvozih,
e izvedba preiskav obstojecih protihrupnih ograj,
e izdelava IDP z upostevanjem izhodis¢ te projektne naloge, vklju¢no z
idejnimi projekti premostitvenih objektov (z upoStevanjem tehnologije
gradnje pod prometom),
® izvedba raziskav in izdelava nacrta dimenzioniranja VK.
21 dni po prejemu
M2 ¢ Dopolnitev IDP po recenzijskih pripombah recenzijske
zabeleZke
2. faza
e pridobitev ocene podnebnih sprememb, 60 dni '1'30 preyemy
¢ izvedba GG raziskav recenzijske
] T ) ) zabeleZzke IDP
e izdelava PZI dokumentacije za vzdrZevalna dela v javno korist po ZCes-1. dokumentaciie
J
M3
45 dni po prejemu
e izdelava PGD dokumentacije za gradnjo nadhoda vklju¢no s PGD za recenzijske
zidove zabelezke IDP
projekta
® oddaja kon¢nih izvodov PZI dokumentacije za VDJK z vsemi soglasji, . .
. . e ) .| 30 dni po prejemu
dopolnjene po pripombah recenzentov s priloZenimi izjavami o ustreznosti recenzijske
M4 projekta in s priloZenim Potrdilom o opravljeni recenziji in Poroc¢ilom o sabelerke 7a PZI
preveritvi varnosti prometa (s priloZenim Potrdilom) in izdaja izvlecka PZI ..
: ) dokumentacijo
za potrebe javnega razpisa.
e oddaja PGD dokumentacije za nadhod in zidove z vsemi soglasji, 14 dni po prejemu




St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

dopolnjene po pripombah recenzentov/revidentov s priloZenimi izjavami recenzijske
recenzentov/revidentov o ustreznosti projekta PGD in s priloZenim zabelezke za PZI
Potrdilom o opravljeni recenziji/reviziji dokumentacijo
3. faza
30 dni od datuma
MS Izdelava PZI dokumentacije za nadhod in zidove izjave o ustreznosti
projekta PGD
Oddaja konénih izvodov PZI za gradnjo nadhoda in zidove, dopolnjene po . .
. e . . . 30 dni po prejemu
pripombah recenzentov, s priloZzenimi izjavami o ustreznosti projekta in s recenziiske
Mo priloZenim Potrdilom o opravljeni recenziji in Poro¢ilom o preveritvi varnosti VJ
oo . C o . zabelezke PGD
prometa (s priloZenim Potrdilom) in izdaja izvlecka PZI za potrebe javnega ..
dokumentacije

razpisa.

8. lzjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vklju¢no dne 26.03.2018. Ves ta cas je nasa
ponudba obvezujoca in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne

Podpisnik (ime in priimek)

Podpis v funkciji

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in vimenu

(napisano Citljivo z velikimi tiskanimi crkami)



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

Priloga “B”

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

kraj in datum

(banka/zavarovalnica)

narocnik:
(t.j. ponudnik v postopku javnega narocanja v primeru skupne ponudbe pa eden od partnerjev v
skupni ponudbi)

upravicenec:

(t.j. narocnik javnega narocila)

Garancija St. ..ooocceeeeciiee e

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih narocil, Stevilka ..........ccccccveeennnne ,zdne
.................................. , za izvedbo:

L s

2 e

7SS

za potrebe upravicenca Druzbe za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedezem v Celju,
Ulica XIV. divizije 4, j& NAroCNiK ........cccecveriieiiiiiieee e e e dolzan za resnost svoje
ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravicencu garancijo v visini

Garant se zavezuje, da bo placal navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) €e narocnik umakne ponudbo v ¢asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi;



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Leskoskove ceste, Sklop 2: lzdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

b) ce narocnik, ki ga je upravi¢enec v casu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne vrne podpisane pogodbe in ne posreduje podatkov v roku 8 dni od prejema
pogodbe (podclen 29.2 Navodil)
- ne predloZi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je
dolocen v pod¢lenu 30.1 Navodil
- v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi tega
predmetnega javnega narocila ne pridobil priznanja poklicne kvalifikacije po
ZGO-1 za strokovnjake.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu upravic¢encevega prvega pisnega zahtevka placali
upravicencu zgoraj navedeni znesek brez kakrSnega koli dodatnega utemeljevanja, ¢e v svojem
zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj
navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovditev garancije mora biti predloZen garantu in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovcenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancije St. .......c.cccue..... Y A ter originali morebitnih dodatkov h garanciji.
Oblika predloZitve zahtevka za unovcenje: Priporoceno po posti ali s katerokoli obliko hitre poste.

Kraj PredloZitVe: ..ottt e e e e e e e

(Garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev zahtevka za unovéenje. Ce kraj
predloZitve ni naveden, se predloZitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je
izdal garancijo).

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran narocnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani naro¢nik ne sklene
pogodbe z upravi¢encem in mu ne izroci garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. v
primeru, ko upravicenec ne sprejme odloéitve o oddaji narocila, do pravnomocnosti
upravi¢enceve odlocitve v predmetnem postopku javnega narocanja, vendar pa najkasneje do
izteka roka veljavnosti ponudbe.

Ce od vas ne prejmemo nikakrinega zahtevka za izplacilo garantiranega zneska do .........ccc.cvuuuuce.. ,
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravicencem in garantom resuje stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

Garant

(Zig in podpis)



