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POGODBA
DARS d.d., St
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije

St. 4, ki jo zastopa Uprava

Matic¢na Stevilka: 5814251
Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski racun stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri ABANKI d.d.

in
AN B X PPN
Q= I - 1] o - PP SPI
MatiCna Stevilka e e
Identifikacijska St. Za DDV = oottt et et e e e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvréena dela
.............................................................. PRI e,
IZVAJALEC (izpolni ponudnik, ki je tuja pravna oseba):
Sedez (v drzavi PONUANIKA) ......ccccccuiiiieiiiieeeciee ettt e et e e ee e e a e e e
QI == I - 1] o] - NSRS
Maticna Stevilka (v drZzavi ponudnika) ........ccccceeeieeeieiiciee e
Davcna stevilka (v drzavi ponudniKa) ......ccccceeiieeeceeecee e e esre e e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena dela
.............................................................. ] T
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je naroCnik DARS d. d. dne .....cccceevcreinrreennnnn. objavil na portalu St. ....ccccevecenirceee in
TED dne oo, S St s , javno narocilo za izbiro izvajalca po

odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o javhem narocanju (Ur. I. RS, st.
91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), za w»lzgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora
Karavanke« na podlagi katerega je bil, kot najugodnejsi ponudnik, izbran zgoraj navedeni
izvajalec;
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- za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76.a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalis¢e iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;

- je zakoniti zastopnik vodilnega partnerja v skupni ponudbi pooblaséen za sklenitev pogodbe
na podlagi sporazuma o predlozitvi skupne ponudbe zdne ......ccccceeeeeeeeveceeeennns

Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo lzgradnjo vzhodne cevi avtocestnega
predora Karavanke.

Podrobnejsi opis del je razviden iz Poglavja 6 — Ponudbeni predracun in Poglavja 9 — PZI za izgradnjo
vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke.

IIl. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len
Pogodbena vrednost del je doloena na osnovi ponudbe izvajalca St. ....ccccovveeiveciiieeiciiieee e, ,Z
dne oo,
Ocenjena pogodbena vrednost del po predracunu St. .........cveueee. brez DDV znasa .......ccccccuvvvenn... EUR

V ocenjeno pogodbeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10%.

Vrednost del po predracdunu St.......cccoceveveienne , ki je dolocena s klavzulo »klju¢ v roke« brez DDV znasa
....................................... EUR. Tako dolocena vrednost del vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in
preseznih del, izklju€uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

Skupna vrednost (po predracunih st. .................. NSt e, ) brez DDV znasa ......ccceecveeeennenns EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plada narocnik znasa  ....cccceeeeveceeneeneeceee e EUR

Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen, v skladu z dolocili podcélenov 13.8 do 13.11 Posebnih
pogojev. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca.

Operacijo delno financira Evropska unija (sredstva instrumenta za povezovanje Evrope — IPE).

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela, razen del, katerih vrednost je dolocena s klavzulo »klju¢ v roke« (postavke
ponudbenega predracuna: N 30 1 106, N 30 1 107, N 30 1 108 - Most M1 preko Save Dolinke; N 30 1
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109 - Most M2 na lokalni cesti preko Save Dolinke; N 30 1 109 in N 30 1 109 - Zac¢asni most M3 preko
Save Dolinke) , bo izvajalec obrac¢unaval po enotnih cenah iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Opravljena dela, katerih vrednost je dolocena s klavzulo »klju¢ v roke«, bo izvajalec obracunaval
skladno z delezem napredovanja del. Vrednost del, ki se obradunava po nacelu »klju¢ v roke«, ze
vkljuCuje vrednost vseh nepredvidenih in preseinih del, izklju¢uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.
Obracun in placilo teh del se v tem primeru izvaja mesecno, skladno z delezem napredovanja del.

Obracunavanje del bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po
vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije ne bo predloZil zavezujo€ pravni
akt o skupni izvedbi narocila, bo narocnik situacijo zavrnil.

Ce bo naro¢nik predel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, bo izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik pravocasno obvestil
izvajalca.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

Narocnik bo izvajalcu in podizvajalcem placeval izvrSena dela na podlagi zaasnih mesecnih situacij,
izdanih v skladu s pod¢lenom 14. 3 Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki se glasi na naroc¢nika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik bo izvedel pladila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja
iz predloZenih izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predloZil vseh
izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo
zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-eh dni po obracunskem obdobju (konec meseca), to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dol?an potrditi ali zavrniti situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen,
narocnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od
prejema opozorila za sporni del naro¢niku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem
roku ne predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. ¢e situacija ni sporna, bo naro¢nik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot dolo¢a ta clen pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje naroéniku povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
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dostavljene situacije (npr. placilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga skladno
z ZDDV-1 placa narocnik).

6. ¢len

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblasc¢a narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naro¢nikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec raéunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene ra¢une oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh
podizvajalcev, ki so v obracunskem mesecu izvajali dela.

V nobenem trenutku direktna placila podizvajalcem ne smejo preseci vrednosti izstavljene situacije
izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, e
bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v dolocenem
(vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo Sele potem, ko bo
izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. Izvajalec v
primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolodili te pogodbe in zaradi
tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na drugega upnika ali
tretjo osebo, razen na podizvajalce, kooperante in dobavitelje.

VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 6)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo naroc¢nik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v kolikor podizvajalec neposredna placila zahteva).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)

Vrsta del/predmet:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (z DDV/brez DDV):

Podizvajalec zahteva neposredno placilo: Da/ne

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno placilo se odpoveduje prenosu svojih terjatev na drugega
upnika ali tretjo osebo.

Izvajalec je dolzan narocnika obvestiti o morebitnih spremembah glede podizvajalcev in mu
posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje javnega
narocila in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuitve novega podizvajalca
mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naro¢niku vsa dokazila, ki so bila za podizvajalce
zahtevana v razpisni dokumentaciji in sklenjeno pogodbo s podizvajalcem.
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Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angaZira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika.

Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuéitev, kot so bili za
podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokoncéanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili doloceni v razpisni
dokumentaciji. Ce izvajalec tekom izvajanja pogodbe odda v podizvajanje dela, za katera je sam
izkazal referencne pogoje (razen del, ki jih ni dopustno oddati v podizvajanje), mora na novo
predlagani podizvajalec izpolnjevati enake pogoje, kot so bili za ta dela zahtevani v razpisni
dokumentaciji.

O morebitni zavrnitvi podizvajalca bo narocnik obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel s
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje narocniku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna posredovati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec
izvajalca prejel placilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezano s predmetom te pogodbe.

VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik se najkasneje ob uvedbi v delo obvezuje izroditi izvajalcu:

e gradbeno dovoljenje oziroma delno gradbeno dovoljenje z izvodom PGD;

e 1izvod PZl v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki

o zemljisce ali del zemljiS¢a, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

e BIM 3D, 4D, 5D model v odprtokodnem formatu IFC (2x3) in BIM izvedbeni plan (izdelan v fazi
projektiranja).

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik.
Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je
narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik postopa v skladu s
podclenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pricetek
del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni
pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec uveden v delo.
Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec potem, ko je bil uveden v delo, najkasneje pa v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo pricel z
izvajanjem del, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIIl. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:
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e izvrsil delo kvalitetno, v skladu s poglaviem 4 in projektno dokumentacijo, ki mu jo je predal
narocnik;

e izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec mora
Tehnoloski elaborat predati inZenirju v pregled in potrditev najmanj 28 dni pred pri¢etkom
posamezne vrste del;

e  dostavil naro¢niku terminski in finan¢ni plan, izdelan v programskem orodju MS Project in Tilos,
najkasneje v roku 28 dni od sklenitve pogodbe. Terminski plan mora vsebovati prikaz dnevnega
delovnega Casa in omogocati spremljanje izvajanja in napredovanja pogodbenih del;

e ob uvedbi v delo naro¢niku dostavil organigram zaposlenih na gradbis¢u (vodstveni kader do
nivoja delovodje);

e dostavil naro¢niku analize enotnih cen, kot je doloeno v podcélenu 8.3 Posebnih pogojev
pogodbe, 28 dni od sklenitve pogodbe;

e ves Cas izvajanja del vodil in izpolnjeval gradbeni dnevnik, dnevni program del in dnevno
porocilo o izvedenih delih ter knjigo obracunskih izmer, kot je podrobno navedeno v veljavhem
Pravilniku o gradbiséih in skladno z navodili inZenirja, ter izrocil naro¢niku vsa dokazila o
vgrajenih materialih in konstrukcijah ter evidencne liste, dolocene s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki;

e ves Cas izvajanja del vodil dnevni program del in dnevno porocilo o izvedenih delih, ki ga mora
potrditi inZenir;

e vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbiscu, predloZil narocniku dokazilo, da je sklenil
zavarovanje, v skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podclena 18. 3
Posebnih pogojev pogodbe. V skladu s podc¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora imeti
izvajalec ves cas trajanja pogodbe sklenjeno zavarovanje in brez predhodnega soglasja narocnika
ne sme spreminjati pogoje zavarovanja;

e v primeru, ¢e bo na gradbiscu vec izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrZevanja prehodnih poti v obmodju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del, v roku in vsebini, doloéeni v toc¢ki 6.10
Posebnih pogojev pogodbe;

e izvajal dela v predoru neprekinjeno 24 ur na dan preko celega leta. Prekinitev del je moZna samo
v Casu boZicno-novoletnih praznikov in velikono¢nih praznikov, ¢e bodo to dopuscale geoloske
razmere;

e najkasneje do uvedbe v delo predlozil narocniku podatke o strokovnjaku, ki bo spremljal in vodil
projekt v BIM tehnologiji, ki ima izkusnje s spremljavo in vodenjem projektov v BIM tehnologiji;

e izdelal in dostavil naro¢niku izvedbeni nacrt za BIM v pregled in potrditev v roku 30 dni po uvedbi
izvajalca v delo;

e izdelal in dostavil naro¢niku noveliran BIM 4D in 5D model v pregled in potrditev v roku 60 dni po
uvedbi izvajalca v delo;

e v Casu izvedbe del izdeloval BIM 3D model, ki bo odrazal dejansko izvedbo in bo osnova za
izdelavo BIM 6D modela. lzvajalec mora zagotoviti noveliranje modela na 3 mesece.

e skupaj z NOV predlozil BIM 6D model;

e v Casu do izdaje potrdila o izvedbi predlozZil posodobljen BIM 3D model, ki bo odrazal dejansko
izvedena dela, ki so bila priznana in potrjena s strani nadzornega inZenirja;

e v primeru, ¢e bi naro¢nik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal za ta
namen dolo¢eno programsko opremo, zagotavljal naro¢niku ustrezne podatke in uporabljal
izbrano programsko opremo na nacin, kot bo to dolocil narocnik. Programsko opremo in osnovno
Solanje uporabnikov bo zagotovil narocnik;
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10. ¢len

Izvajalec se nadalje obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem gradbenih del za izgradnjo severnega dela predora na avstrijski strani;
sodeloval z izvajalci elektrostrojne opreme predora in zagotavljal napajanje z elektricno energijo
in razsvetljavo v predoru v ¢asu izvajanja elektrostrojne opreme;

sodeloval z ostalimi udelezenci izvedbe gradnje predora Karavanke;

v primerih, kadar se to izkaZe za potrebno, po predhodni potrditvi oz. navodilu inZenirja, izdelal
dodatno projektno dokumentacijo povezano z nepredvidljivimi, a nujno potrebnimi ukrepi za
neovirano izvajanje del v predoru;

izdelal Projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), podatke za vpis v kataster GJI in
podatke za BCP (banka cestnih podatkov), za vsa dela;

predlozil dokumentacijo iz predhodne alineje v 6 (Sestih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v
elektronski obliki. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih
formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dwf, tekstualni del v formatu .pdf in .doc ali
.docx, tabelaricni del v formatu .xls ali .xlsx;

zagotovil, da bo komunikacija in korespondenca z naro¢nikom in inZenirjem ves ¢as izvajanja te
pogodbe potekala v slovenskem jeziku (npr. preko tolmaca iz tujega v slovenski jezik, razen za
osebje, za katero je bilo v dokumentaciji za izvedbo javnega narocila zahtevano obvezno znanje
slovenskega jezika najmanj stopnje B2);

uposteval navodila naroc¢nika, v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocdja obvesScanja in
informiranja javnosti;

zagotavljal narocniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za porocanje pristojnim
organom, ki sofinancirajo projekt in omogociti opravljanje dela revizorjem, nadzornim in
tehni¢nim misijam EU in RS ter ukrepanje, skladno s priporocili iz koncnih porodil misij, in redno
porocal narocniku o izvedenih ukrepih;

zagotavljal revizijske sledi in hrambo dokumentacije, v skladu z navodili organa upravljanja,
posredniskega telesa in narocnika;

dela opravljal s strokovnim kadrom, ki ga je navedel v ponudbi;

izvedel spremembo strokovnega kadra samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika;
odgovorni vodja del v ¢asu izvajanja del dnevno prisoten na gradbiscu;

na zahtevo narocnika zamenjal ali odstranil dolocene delavce s projekta;

na zahtevo naro¢nika z gradbis¢a odstranil izvajalca, ki ne spoStuje predpisov in navodil iz
podrocja varstva pri delu in poZarne varnosti;

sproti obvescal naroc¢nika o vseh okolisc¢inah, ki bi lahko vplivale na izvrsitev prevzetih obveznosti.

11. ¢len

Ce naro¢nik ali inenir ugotovita, da e izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od projektne
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznega atesta, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroSke takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter hkrati poravna tudi vse nastale stroske, ki bi jih zaradi
tega imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naro¢nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naroénik,
lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe
ali izvajalce, narocnik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v
primeru narocnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s tem, da bo imel
pravico unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel narocnik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
12. ¢len
Izvajalec se obvezuje prevzeta dela izvesti v naslednjih rokih:

1. Most M3: izvajalec bo za most M3 uveden v delo lo¢eno z delno uvedbo
e lzdelava in predaja popolnega PZl za most M3 v recenzijo: 45 dni od sklenitve pogodbe;
e Dopolnitev oz. popravki PZI za most M3 po recenziji: 14 dni po prejemu pripomb iz recenzije;
e lIzgradnja mostu M3: 2 meseca od delne uvedbe v delo;

2. Postavitev objekta za narocnika in inZenirja vklju¢no z dobavo zahtevane opreme: 4 mesece od
sklenitve pogodbe;

3. Most M1:
e lzdelava in predaja popolnega PZI vklju¢no z izdelavo BIM 3D modela za most M1 v recenzijo:
6 mesecev od uvedbe v delo ;
e Dopolnitev oz. popravki PZI vkljuéno z izdelavo BIM 3D modela za most M1 po recenziji: 14 dni
po prejemu pripomb iz recenzije;
e lIzgradnja mostu M1: 18 mesecev od uvedbe v delo;

4. Most M2:
e Izgradnja nadomestnega mostu M2: 6 mesecev od uvedbe v delo;

5. lzdelava BIM izvedbenega plana: 1 mesec od uvedbe v delo
6. lzdelava noveliranega BIM 4D in 5D modela: 2 meseca od uvedbe v delo

7. lzvedba gradbenih del na pogonski centrali in portalnem objektu: 43 mesecev od uvedbe v delo
(objekt mora biti v navedenem roku pripravljen za zacetek vgradnje elektro-strojne opreme)

8. lzvedba del v predoru (do faze, ki omogoca pricetek vgradnje ESO), vkljuéno z vsemi kabelskimi
jaski in kabelsko kanalizacijo izven predora: skladno s strani ponudnika podanimi elementi kriticne
poti v prilogi E, ki dolocajo pogodbeni ¢as »T — Zakljucek gradbenih del — pricetek vgradnje ESO«.

9. lzvedba vseh ostalih del v predoru, potrebnih za popolno dokoncanje del, vklju¢no z vso potrebno
dokumentacijo za izdajo potrdila o prevzemu: 60 dni po prejemu obvestila narocnika, da lahko
izvajalec izvede zaklju¢na gradbena dela po izvedeni vgradnji ESO.

10.I1zvedba vseh del izven predora: 2 meseca pred dokoncanjem vseh del v predoru

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje gradnje 60 mesecev in 10 letno obdobje garancijskih
obveznosti.
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X. POGODBENA KAZEN
13. ¢len

Izvajalec je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen, ¢e po svoji krivdi zamudi z izpolnitvijo
pogodbenih obveznosti v pogodbeno dolocenih rokih iz 12. ¢lena te pogodbe, kot sledi:

- zaizgradnjo mostu M1, v viSini 10.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski dan;
- zaizgradnjo nadomestnega mostu M2, v viSini 5.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski dan;
- zaizgradnjo mostu M3, v viSini 10.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski dan;

- za postavitev objekta za narocnika in inZenirja, v viSini 5.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski
dan;

- zaizvedbo del za pogonsko centralo in portalni objekt, v visini 0,2 % od pogodbene vrednosti del
(z DDV) za vsak zamujen koledarski dan;

- zaizvedbo del v predoru, vklju¢no z vsemi kabelskimi jaski in kabelsko kanalizacijo izven predora,
v viSini 0,2 % od pogodbene vrednosti del (z DDV) za vsak zamujen koledarski dan.

- za izvedbo vseh ostalih del v predoru, potrebnih za popolno dokoncéanje del, vklju¢no z vso
potrebno dokumentacijo za izdajo potrdila o prevzemu v visini 0,2 % od pogodbene vrednosti del
(z DDV) za vsak zamujen koledarski dan

Nadalje se izvajalec zaveze placati narocniku pogodbeno kazen, ¢e po svoji krivdi zaostaja z izvedbo
talnega oboka za izkopom cela kalote, vec kot je doloceno v PZI, in sicer v viSini 10.000, 00 EUR za
vsak dan zamude.

Nadalje se izvajalec zaveze placati narocniku pogodbeno kazen, ¢e najpozneje ob uvedbi v delo ne
predloZi dokazil o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih
del in sicer 1000 EUR za vsak zamujen koledarski dan. Navedeni znesek velja za vsak kader posebej.

Nadalje se izvajalec zaveze placati naro¢niku pogodbeno kazen, ¢e najpozneje ob pricetku izkopnih
del v predoru ne predlozi dokazila o izpolnjevanju pogojev za tehni¢nega vodjo jam, ogrozenih z
metanom, in sicer 1000 za vsak zamujen koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% koncne vrednosti pogodbenih
del (z DDV). Narocnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljucka
konénega obracuna.

Ce se v ¢asu trajanja garancijske dobe pojavi napaka na izvedenih delih, zaradi katere predmeta
naroCila ni mogoce uporabljati v ¢asu garancijske dobe, je dolZan izvajalec placati narocniku
pogodbeno kazen 0,5 % od konéne pogodbene vrednosti del (z DDV) za vsak dan, ko predora ni
mogoce uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoZnosti uporabe predora ne more presegati 10% koncne
vrednosti pogodbenih del (z DDV).

Za vsako spremembo strokovnega kadra tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s
strani narocnika, bo izvajalec dolZzan placati narocniku kazen v visini 15.000,00 (petnajsttiso¢) EUR. Za
vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani
narocnika, bo izvajalec dolZan placati naro¢niku kazen v visini 50.000,00 (petdesettiso¢) EUR. Skupni
znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 0,5% vrednosti pogodbenih del (z DDV).
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Koncna pogodbena vrednost se ugotavlja na podlagi konéne situacije.
14. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalc¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga naro¢nik k temu pozove,
skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL
15. ¢len
Pred prevzemom del in izdajo potrdila o prevzemu del bo narocnik pregledal izvrSena dela.

Vse pomanijkljivosti v predoru, ugotovljene na tehni¢nem pregledu, je izvajalec dolZzan odpraviti v
roku, dolo¢enem v zapisniku o tehni¢nem pregledu, najkasneje pa do izdaje potrdila o prevzemu.

Pomanijkljivosti ugotovljene na ostalih delih izven predora je izvajalec dolZzan odpraviti v 365-ih dneh
(Rok za reklamacijo napak) od izdaje potrdila o prevzemu.

XIl. GARANCIJSKI ROK
16. clen

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v ¢asu garancijskega roka, (ki vkljucuje tudi 365 dni roka za reklamacijo
napak), ki znasa 5 let razen za:

e Zavsadelav predoru, z izjemo prometne signalizacije: 10 let

e Za betonske in jeklene konstrukcije (kot so predorska cev s precniki in niSami, portalni objekt,
galerija, mostovi, oporni in podporni, zidovi, prepusti, betonske varovalne ograje, ..),
vodotesnost objektov in hidroizolacije: 10 let

e  Prometna signalizacija v predoru in izven predora
e Oznacbe na voziséu:
o Tankoslojne oznacbe na vozis€u : 1 leto
o Debeloslojne oznacbe na voziscu : 3 leta

e vertikalna signalizacija
e prometni znaki in smerniki
o Zaznake in smernike s folijo I. klase: 7 let
o Zaznake in smernike s folijo IlI. klase: 10 let
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e  VzdrZevanje zatravitve: 5 let.
Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje »Potrdila o prevzemuc.
17. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v visini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV, bo
izvajalec dostavil naro€niku po izdaji »Potrdila o prevzemu« in jo nato po potrjeni konéni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler ne bo izvajalec predloZil Garancije za odpravo napak
v garancijski dobi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec do poteka veljavnosti Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti del ne bo
dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naroc¢nik unovci Garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v visini, ki je dolo€ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.

18. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje, da se bo, v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu
garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni, odzval in opravil ogled na terenu.
Izvajalec je dolZan na podlagi ogleda, v roku 5 dni od poziva, podati pisno mnenje o ugotovljeni
napaki, predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski
dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem
moznem casu, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in
narocnik sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok.
Naroc¢nik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi
napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma
angatzirati drugega izvajalca ter za popladilo stroSkov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih
stroskov unov¢iti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
Xlll. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

19. ¢len

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

JV DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana s
partnerjema Projekt d.d. Nova Gorica, Kidriceva ulica 9a, 5000 Nova Gorica in ZIL InZeniring d.d.,
Kersnikova ulica 10, Ljubljana, s strani katere je imenovan za vodjo nadzora

Skrbnik pogodbe s strani NAro€nika j& ........ccccveeverererecieeieiere e e

Strokovni kader izvajalca: (podatki bodo vneseni pred podpisom pogodbe):

11
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20. ¢len

Spremembo strokovnega kadra iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Izvajalec strokovni kader (odgovorni vodja del), s katerim je, v okviru merila
dosegel dodatne tocke, tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov
(smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja).

Na novo predlagani strokovni kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za strokovni
kader v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija, ki
bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo strokovnega kadra. Narocnik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. V
primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega strokovnega kadra zahteva tudi
narocnik.

V primeru spremembe strokovnega kadra bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
21. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe celotna ponudba izvajalca z vsemi
prilogami ter ostali dokumenti, ki se jih bo po hierarhiji tolmacilo po vrstnem redu, kot sledi:

1. Pogodba

Ponudba — Poglavje 5 (Dodatek "A” k ponudbi, priloge C, C1, D, D1, Ein F)
Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun z izmerami

Projektna dokumentacija (PZI)

Tehnicni pogoji za izvedbo del ( Poglavje 4)

ZavezujoC¢ pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna
ponudba skupine izvajalcev

9. Soglasja podizvajalcev

10. Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

N~ wWwN

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroc¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politiéne stranke z namenom podkupovanja, da
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bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fizicni osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnhem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na raéun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XVI. KONCNE DOLOCBE
23. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predlozZiti v
roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v visini 10% pogodbene vrednosti del z DDV.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se steje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovdil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.

24, ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
te pogodbe ali njegovega podizvajalca.

25. ¢len
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolocbe zakona, ki

ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolis¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.
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26. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

27. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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