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Polni naziv ponudnika: 

 

 
Sedež: 

 

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe) 

Ponudnik: 
 

 
 
(navesti vse partnerje v skupni ponudbi) 

 
Vodilni partner: 

 

 
Sedež: 

 

 
Partner: 

 

 
Sedež: 

 

 
Partner: 

 

 
Sedež: 

 

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis) 

 

PONUDBA 

številka ……….........................................………… 

z dne ……............................................…..………… 

za 
 

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - 
Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - 

Dramlje od km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000 
 
Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d. 
 
Spoštovani!  
 
1. Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj 

podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del za znesek:  
 
vrednost brez DDV.............................................................................. EUR 
 
znesek DDV ……………………………………………………………………………... EUR 
 
vrednost z DDV: ……………………………..………………………………………… EUR 
 



Št. projekta: 2017/000157 Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC 
A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od 
km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od 
km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do 
km 9,000 

 

 

 

3  

(z besedo: ……………………………….................................................……………...….……………… EUR) 
 
V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %. 
 

2. Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.  
 
3. Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe pogodbena dela izvajali po fazah v 

naslednjih faznih rokih: 
 
 

FAZA ROK 

FAZA A1. 
za potrebe izdelave vseh PZI za rekonstrukcijo 
ceste in objektov na odsekih A1/0038 Slovenske 
Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od 
km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske 
Konjice - Dramlje  od km 0,071 do km 2,762, od 
km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 
9,000: 
1. Izdelava in predaja Elaborata dimenzioniranja 

v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in 1 tiskani 
izvod naročniku;  

2. Izdelava in predaja Poročila o določitvi 
kakovosti vgrajenih materialov v voziščno 
konstrukcijo v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in 
1 tiskani izvod naročniku;  

3. Izdelava in predaja Geološko - geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih temeljenja 
pri razširitvi ceste v 2 tiskanih izvodih v 
recenzijo in 1 tiskani izvod naročniku; 

4. Izdelava in predaja Geološko - geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih gradnje PHO 
v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in 1 tiskani 
izvod naročniku; 

5. Izdelava in predaja Poročila o detajlnem 
pregledu viaduktov Slatina VA0093 in VA0407 
v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in v 1 tiskanem  
in 1 digitalnem izvodu naročniku; 

6. Izdelava in predaja »Izvedba ukrepov skladno 
z Navodili za načrtovanje in izvedbo ukrepov 
za izboljšanje varnosti prometa in 
prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS 
d.d.« z izdelano ocenjeno vrednostjo stroškov 
za ta predlog po posameznih točkah Navodil v 
2 tiskanih izvodih naročniku in 1 tiskani izvod v 
recenzijo; 

7. Izdelava in predaja primerjave ocenjene 
vrednosti stroškov za obnovo voziščne 

A1. v roku 60 dni od sklenitve pogodbe  
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konstrukcije z upoštevanjem predloga 
ukrepov skladno s prej navedenimi Navodili in 
brez upoštevanja teh Navodil v 2 tiskanih 
izvodih naročniku in 1 tiskani izvod v recenzijo, 

8. Izdelava in predaja dokumentacije, ki zajema 
preučitev in ovrednotenje vseh predvidenih 
ukrepov na celotnem odseku za razširitev z 
odstavnim pasom in za razširitev obstoječega 
odstavnega pasu v 2 tiskanih izvodih 
naročniku in 1 tiskani izvod v recenzijo; 

9. Izdelava in predaja dokumentacije v kateri je 
zajeta preučitev in ovrednotenje vseh 
potrebnih ukrepov na odseku 0638 takoj za 
predorom Golo rebro od km 2,774 (v smeri 
vožnje) do prve obstoječe odstavne niše v cca 
km 2,380 za dve varianti (brez razširitve in z 
razširitvijo z odstavnim pasom) v 2 tiskanih 
izvodih naročniku in 1 tiskani izvod v recenzijo; 

10. Izdelava in predaja Varnostne dokumentacije 
za čas izvajanja del – novelacija v 3 tiskanih 
izvodih naročniku oziroma uradniku za 
varnost; 

11. Izdelava in predaja geodetskega načrta v 2 
tiskanih izvodih in 1 izvod v digitalni obliki; 

12. Izdelava in predaja IDZ za PHO v priključku 
Slovenske Konjice v 2 tiskanih in digitalnih 
izvodih naročniku v pregled in potrditev in 1 
tiskani izvod v recenzijo;  

 

FAZA A1.1. 
� Projektantova predstavitev naročniku izdelane 

dokumentacije iz 6., 7., 8., 9. in 12. alineje FAZE 
A1. 

A1.1 v roku 70 dni od sklenitve pogodbe 

FAZA A2. 
� Izdelava in predaja popravljenega/ 

dopolnjenega Elaborata dimenzioniranja 
Inženirju in odgovornemu recenzentu in 
pridobitev Izjave odgovornega recenzenta;   

� Izdelava in predaja popravljenega/ 
dopolnjenega Poročila o določitvi kakovosti 
vgrajenih materialov Inženirju in odgovornemu 
recenzentu in pridobitev potrditve o ustreznosti 
od odgovornega recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljenega/ 
dopolnjenega Geološko  geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih temeljenja pri 
razširitvi nasipa Inženirju in odgovornemu 
recenzentu in pridobitev potrditve o ustreznosti 

A2. v roku 10 dni od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave oz. skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave 
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od odgovornega recenzenta; 
� Izdelava in predaja popravljenega 

/dopolnjenega Geološko  geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih gradnje PHO 
Inženirju in odgovornemu recenzentu in 
pridobitev potrditve o ustreznosti od 
odgovornega recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljenega 
/dopolnjenega Poročila o detajlnem pregledu 
viaduktov Slatina VA0093 in VA0407 Inženirju in 
odgovornemu recenzentu in pridobitev 
potrditve o ustreznosti od odgovornega 
recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljene oz. dopolnjene 
Varnostne dokumentacije za čas izvajanja del – 
novelacija v potrditev naročniku oziroma 
uradniku za varnost; 

� Izdelava in predaja popravljene/ dopolnjene IDZ 
za PHO v priključku Slovenske Konjice Inženirju 
in odgovornemu recenzentu in pridobitev 
potrditve o ustreznosti od odgovornega 
recenzenta; 

� Predaja vse dokumentacije navedene v Fazi A2 v 
pregled in potrditev v 1 tiskanem izvodu 
Inženirju in v 1 tiskanem izvodu odgovornemu 
recenzentu in predaja potrjene dokumentacije 
navedene v Fazi A2 v 2 tiskanih izvodih in 1 
izvodu v aktivni digitalni obliki naročniku;  

FAZA B1. 
� predaja 4 tiskanih izvodov projekta PZI za 

rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih 
A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 
0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 
in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje  od 
km 0,071 do km do km 2,762, od km 4,845  do 
km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000  in 2 
izvodov v aktivni digitalni obliki v recenzijo in v 
pregled presojevalcu varnosti cest; 

� predaja 4 tiskanih izvodov novelacije »PZI za 
izvedbo aktivne protihrupne zaščite v skladu z 
OP HRUP – SKLOP A« in 2 izvodov v aktivni 
digitalni obliki v recenzijo in v pregled 
presojevalcu varnosti cest;  

� predaja 4 tiskanih izvodov novelacije »PZI za 
zamenjavo kažipotne signalizacije na priključkih 
avtoceste A1; Načrt za priključek 0136 Slovenske 
Konjice« in 2 izvodov v aktivni digitalni obliki v 
recenzijo in v pregled presojevalcu varnosti cest;   

B1. 
v roku 120 dni od potrditve Elaborata 
dimenzioniranja s strani recenzenta in potrditve 
projektiranja izbrane variante (z ali brez 
razširitve z odstavnim pasom) s strani 
naročnika; 
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FAZA B2. 
Izdelava popravkov in dopolnitev ter predaja 
popravljenega projekta PZI in obeh novelacij PZI 
(skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave ter 
Poročilom o preveritvi varnosti prometa) 
odgovornim recenzentom in presojevalcu v 
pregled ter pridobitev njihove potrditve o 
ustreznosti projekta: 

� »PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na 
odsekih A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od 
km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 
9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - 
Dramlje  od km 0,071 do km do km 2,762, od 
km 4,845  do km 5,327 in od km 6,073 do km 
9,000« in  

� novelacije »PZI za izvedbo aktivne protihrupne 
zaščite v skladu z OP HRUP – SKLOP A« in 

� novelacije »PZI za zamenjavo kažipotne 
signalizacije na priključkih avtoceste A1; Načrt 
za priključek 0136 Slovenske Konjice«  

 

B2. 
v roku 25 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave oz. skladno z Zapisnikom recenzijske 
obravnave za vse navedene PZI oziroma v 
primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s 
strani presojevalca, v roku 15 dni od prejema 
dokončnega stališča Javne agencije RS za 
varnost prometa do Poročila o preveritvi 
varnosti prometa 

FAZA B 3. 
Predaja 6 tiskanih izvodov in 6 izvodov v aktivni 
digitalni obliki popravljenega projekta skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim 
Potrdilom o opravljeni recenziji) in Poročilom o 
preveritvi varnosti prometa (s priloženim 
Potrdilom) in predaja izvlečka iz vseh navedenih PZI 
za potrebe javnega razpisa v 1 tiskanem izvodu in v 
2 izvodih v digitalni obliki: 

� »PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov 
na odsekih A1/0038 Slovenske Konjice - 
Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od 
km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 
Slovenske Konjice - Dramlje  od km 0,071 
do km do km 2,762, od km 4,845  do km 
5,327 in od km 6,073 do km 9,000«in  

� novelacije »PZI za izvedbo aktivne 
protihrupne zaščite v skladu z OP HRUP – 
SKLOP A« in 

� novelacije »PZI za zamenjavo kažipotne 
signalizacije na priključkih avtoceste A1; 
Načrt za priključek 0136 Slovenske 
Konjice«  

B 3. 
v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave oz. skladno z Zapisnikom 
recenzijske obravnave za vse navedene PZI 
oziroma v primeru nepridobitve potrditve o 
ustreznosti s strani presojevalca, v roku 20 dni 
od prejema dokončnega stališča Javne 
agencije RS za varnost prometa do Poročila o 
preveritvi varnosti prometa 

 
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu PZI, ki ga bo naročnik izdal 
izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne 
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naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne 
dokumentacije.  
 
Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca 
varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s 
prilogami in vključuje potrdilo o opravljeni recenziji in potrdilo o upoštevanih pripombah iz 
poročila o preverjanju varnosti v prometu. 
 
4. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vključno dne 30.07.2018. Ves ta čas je naša 

ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja. 
 
 
Datirano dne ______________  
 
 
Podpisnik (ime in priimek) _______________________________________________________  
 
Podpis_____________________________________ v funkciji_____________________________ 
 
s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu ________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami) 
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Priloga “B” 
 

VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758 

 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) 
 
Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja) 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma 
ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku 
javnega naročanja št. JNXXXX/XXXX (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je 
      
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA  
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih 
listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT 
naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem 
garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.) 
 
DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za 
oddajo predmetnega javnega naročila) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. 
kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi 
poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do 
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višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni 
obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, 
bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je 
navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca 
oziroma zahtevi za plačilo:  

1. naročnik garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb; ali 
2. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe in ni posredoval 

podatkov v roku 8 dni od prejema pogodbe (podčlen 29.2 Navodil ponudniku); ali 
3. izbrani naročnik garancije ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

skladu s pogoji naročila (podčlen 30.1 Navodil ponudniku). 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije 
ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 
pravu. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758. 
 

           garant   
      (žig in podpis) 

 
 

 
 


