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V skladu s členoma 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije: 
 

 
VPRAŠANJE 33: Spoštovani, prosimo vas, da nam pojasnite naslednja vprašanja:  

4. Naročnika pozivamo, da objavi seznam vseh materialov, ki jih je potrebno 
navesti v prilogi D1, kajti vseh materialov nikakor ni mogoče zajeti.  

ODGOVOR: V prilogi tega dodatka objavljamo priloge C, C1, D in D1. 
 
VPRAŠANJE 53: Točka 14.5 razpisne dokumentacije določa: »Ponudnik izpolni cene za vse 

pozicije del opisane v Predračunu (Poglavje 6). Pri tem nobena od enotnih cen 
ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot 
nedopustna. 

Ponudnik izpolni cenike gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in 
izvajalčeve opreme (priloge »C«, »C1«, »D«, »D1« v poglavju 5)«. 

Prosimo vas za pojasnilo, kako podrobno morajo biti izpolnjene tabele v 
prilogah »C«, »C1«, »D«, »D1«. Ali morajo biti vanje vključene čisto vsi 
elementi gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in izvajalčeve opreme, 
ki je omenjena v ponudbenem predračunu v poglavju 6? Če je temu tako, bo 
vsaka tabela imela več sto strani. Prosimo za natančna navodila, v kakšnem 
obsegu in natančno katera mehanizacija, delovna sila, material in izvajalčeva 
oprema morajo biti vneseni v tabele »C«, »C1«, »D«, »D1« v poglavju 5. 

ODGOVOR: Glej odgovor  na vprašanje št. 33. 

 

VPRAŠANJE 92: Spoštovani!Poglavje: 2.9.2.1.3 - GRADBENI DEL- KABELSKA KANALIZACIJA 

Post. št. 3: "0N342103 Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca 
25×4 mm v že izkopan jarek  

Kombiniran izkop v zemlji III. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje 
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m 
nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v 
plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, 
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški" m1 
230 

Vprašanje: Ali se v postavki upošteva tudi valjanec, ne gre namreč skupaj 
polaganje valjanca z opisom za KK? 

Post.št. 5:"0N342105 3x PVC cev fi 110, izkop (širina × globina) 0,60 × 1,00 m  

Izdelava betonskega jaška z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, 
armiranjem, betoniranjem sten s C 25/30, montažna krovna plošča C 25/30 
izdelana v betonarni izvedbi ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja ltž. 
pokrova 0,6×0,6 m 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz 
odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški" m1 180 

Vprašanje: V navedeni postavki prav tako ne gre skupaj gradnja KK z opisom za 
izgradnjo kabelskega jaška. Je opis postavke pravilen? 



 

Poglavje: 2.9.3.1.2 - PRESTAVITEV TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOV 

Post. št. 9: "0N361109 Izdelava spojke na optičnem kablu, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom na kablu TO SM 03 6x II/III x 0,4 x 3,5/20 
CMAN KPL 2 

Naša pripomba k postavki:  

Glede na opis bi morala ta postavka vsebovati izdelavo optične spojke na kablu 
TO SMD 03 24x 12 SMAN . 

Hvala za odgovore in lep pozdrav. 

ODGOVOR: Postavka št. 3 se spremeni, tako, da glasi: "0N342103 Dobava, polaganje in 
spajanje pocinkanega valjanca 25×4 mm v že izkopan jarek«  

 

Postavka št. 5 se spremeni, tako, da glasi: "0N342105,  3x  PVC cev fi 110, izkop 
(širina × globina) 0,60 × 1,00 m 

Kombiniran izkop v zemlji III. Kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje 
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m 
nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v 
plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, 
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

 

Postavka št. 9 se spremeni tako, da glasi: "0N361109 Izdelava spojke na 
optičnem kablu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom na kablu 
TO SMD 03 24x 12 SMAN KPL 2« 

 

VPRAŠANJE 108: Naročnika pozivamo, da objavi seznam vseh materialov, ki jih je potrebno 
navesti v prilogi D1, kajti vseh materialov nikakor ni mogoče zajeti.  

ODGOVOR: Glej odgovor  na vprašanje št. 33. 

 
VPRAŠANJE 114: Prosim, za natančnejša pojasnila o tabeli E in sicer za Skupine, opis elementov 

prosim da natančneje navedete kateri materiali spadajo pod katero točko. 
Nekatere so povsem nejasne in sicer : 
07 C20 Prz. kemikalij, kemičnih izdelkov Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 
08 C16 Obd., predel.lesa, izd. Iz lesa ipd.rz.poh. Žagan les, 24 mm, III.kat. 
10 0722 Goriva in maziva Nafta 
11 0722 Goriva in maziva Bencin, 98 okt. 
12 C22 Prz. izd. iz gume in plastičnih mas Raudril cevi, fi 250 
13 Indeks stroškov gradbenega materiala Drug gradbeni material 
14 D35 Oskrba z el. energijo, plinom in paro Električna energija 
15 Predelava barvnih kovin Predelava barvnih kovin 
16 Predelava kemičnih izdelkov Predelava kemičnih izdelkov 
17 Proizvodnja električnih strojev in aparatov Proizvodnja elektičnih izdelkov 
in aparatov 
52 H49.4 Cestni tovorni promet in selitvena dej. Železniški prevoz 
60 Črna metalurgija Črna metalurgija 
88 Proizvodi za investiicije Drugo (proizvodi za investicije) 



 

ODGOVOR: V prvem in drugem stolpcu obrazca »F« so navedeni šifranti in grupe del, ki jih 

vodi statistični Urad RS. V tretjem stolpcu so kot pojasnilo oziroma pomoč 

navedeni ostali materiali in energenti, ki spadajo v strukture Statističnega 

Urada RS. Detajlnejši podatki pa so ponudnikom na razpolago na Statističnem 

Uradu RS oziroma njegovi spletni strani. 

V četrti stolpec mora ponudnik vpisati deleže (izražene v % skupine) elementov 

(predstavljenih v tretjem stolpcu obrazca »F«), ki je zastopan v njegovi 

ponudbi, pri čemer ni nujna uporaba vseh navedenih elementov. Pomembno 

je, da je skupni seštevek enak 100%. 

 

VPRAŠANJE 116: Pozdravljeni, imamo vprašanje, ki se navezuje monitoring površinskih vode: 

V načrtu monitoringa površinskih voda je predvideno mesečno spremljanje 
bioloških elementov ugotavljanja ekološkega stanja rek. V tekstu so 
parametri navedeni kot sestava in številčnost vodnega rastlinstva – 
fitoplankton, fitobentos, makrofiti; sestava in številčnost bentoških 
nevretenčarjev; sestava, številčnost in starostna struktura rib.  

V tabeli, kjer je predvideno mesečno spremljanje niso navedeni posamezni 
parametri bioloških elementov, ki jih je potrebno spremljati pri posamezni 
meritvi.  

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda namreč predpisuje zelo 
različne pogostosti vzorčenj posameznih bioloških elementov:  

- ribe ničelno stanje nato vsaka 3 leta  

- makrofiti vsaka 3 leta (makrofiti se običajno pojavljajo le v toplem obdobju)  

- bentoški nevretenčarji vsaka 3 leta  

- fitobentos vsaka 3 leta  

- plankton 2x letno  

Načrt monitoringa ne opredeljuje frekvenc opazovanj posameznih 
elementov, ki bi bila skladna s pravili stroke in pravilnikom o monitoringu 
stanja površinskih voda, zaradi tega bi želeli natančno opredelitev tega 
monitoringa po posameznih bioloških elementih. Lep pozdrav  

ODGOVOR: Frekvenca spremljanja bioloških elementov je višja kot določa Pravilnik o 
monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16), 
vendar pri predmetnem razpisu ne gre za redni letni monitoring, kakršnega 
opredeljuje Pravilnik, temveč monitoring v času gradnje predora. Navedeni 
Pravilnik prav tako ne določa frekvence vzorčenja, temveč le največje 
dovoljene časovne razmike za monitoring ekološkega stanja. Ker je namen 
razpisanega monitoringa čim hitrejše zaznavanje morebitnih prekomernih 
obremenitev vodotoka in na podlagi takšnih ugotovitev ustrezno (in takojšnje) 
ukrepanje, je v načrtu monitoringa predvidena frekvenca primerna. Ob tem se 
zahteva intenzivnost dela, ki mora biti skladna z dinamiko na delovišču v skladu 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3123


 

s pravili stroke in ob upoštevanju letnih časov oziroma vegetacijske sezone ter 
drugih merodajnih dejavnikov za zaznavanje vpliva gradnje na okolje. 

 

VPRAŠANJE 118: V postavki ON 7 2 111 je v opombi navedeno, da se posebej obračuna večja 
poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra). Ker ni pojasnjeno po kateri ceni oz. 
na kakšen način se bo poraba injekcijske mase obračunavala in plačevala, 
naročnika sprašujemo, da poda odgovor na podlagi katere postavke bo večja 
poraba obračunana in po kateri ceni.  

ODGOVOR: V popis je v poglavju 2.4.5 Utrjevanje vključena dodatna postavka:« Plačilo za 

več porabo cementne mase >10kg/m1 pri vgrajevanju sider in sulic«. 

 
VPRAŠANJE 122: Pozdravljeni, zanima nas sledeče:  

V načrtu monitoringa v času gradnje AC PREDORA KARAVANJE je predviden 
monitoring bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja rek (sestava in 
številčnost vodnega rastlinstva – fitoplankton, fitobentos, makrofiti; sestava in 
številčnost bentoških nevretenčarjev, sestava, številčnost in starostna struktura 
rib) 1x mesečno med gradnjo na treh vzorčevalnih mestih, kar pomeni 180 
vzorcev za vsak biološki element kakovosti.  

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda ne predpisuje takšne 
pogostosti vzorčenj za te preiskave, zato prosimo za pojasnilo oz. potrditev 
pogostosti vzorčenja. Lep pozdrav  

ODGOVOR: Glej odgovor 116. 

 

VPRAŠANJE 124: Pozdravljeni, v okviru točk 3.2.2 (načrt monitoringa zraka) in 3.3 
(obremenitev s hrupom) (dokument Načrt monitoringa v času gradnje in v 
času obratovanja) je pri pogostosti meritev v času gradnje navedeno trajanje 
ene meritve na 1 lokaciji - dnevno po več ur. Zanima nas, koliko ur minimalno 
pomeni termin "več ur". Hvala za odgovor. 

ODGOVOR: Glede na to, da gre za zahteven objekt z izgradnjo pod posebnimi pogoji, je 
potrebno pri izvajanju monitoring obremenitev s hrupom dosledno in 
racionalno upoštevati sprotne razmere pri dinamiki izgradnje in 
montangeološke pogoje pri neposrednem napredovanju delovišč. Poleg tega je 
pri izvajanju monitoringa obremenitev s hrupom potrebno dosledno izvajati 
predpisani obseg meritev, naveden v Načrtu monitoringa ter PVO-ju. Pri tem je 
potrebno ugotavljati ali pride do prekoračitve mejnih in koničnih vrednosti, ob 
upoštevanju definicij in zahtev predpisov s področja hrupa, tako Slovensko kot 
tudi EU zakonodajo s področja okoljskega hrupa. 

 

VPRAŠANJE 125: Pozdravljeni, zanima nas sledeče:  

Na kakšen način je za segment TLA med obratovanjem predvideno spremljanje 
parametra stabilnost tal na lokacijah vnosa v tla?  



 

Ali investitor predvideva vgradnjo inklinometra in če, kakšno število na 
posamezni lokaciji vnosa je predvideno, ter ali se predvideva postavitev 
geodetke opazovalne mreže točk in periodično opazovanje premikov? Hvala, lp  

ODGOVOR: Vgradnja inklinometrov je predvidena na lokacijah 4 in M kot je prikazano na 
risbi G.10 Načrta tehničnega opazovanja gradnje predora, skupno štirje 
inklinometri. 

 

VPRAŠANJE 130: Pozdravljeni. Za pripravo ponudbe za monitoring v času gradnje za 
potencialnega ponudnika nam prosim posredujte dokument oziroma lokacijo  

Načrta okoljskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja št. Proj. 
160015, november 2016. Omenjeni dokument je omenjen v dokumentu P4 - 
Tehnični pogoju za izvedbo del 209-2017.pdf na strani 28. Lep pozdrav 

ODGOVOR: Načrt okoljskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja št. Proj. 
160015, november 2016 je objavljen na spletnem portalu DARS. 

 

VPRAŠANJE 132: Pozdravljeni. V dokumentu 05 Teh poročilo_načrt okoljskega monitoringa, ic 

328-16-6_PZR_s_prilogo_v3.pdf, katero opredeljuje Načrt monitoringa v času 

gradnje in v času obratovanja nas zanima naslednje:  

- v tabeli 4 na strani 11 je nejaso napisano.  

Vprašanje se glasi: Ali se na vsakem merilnem mestu meritve izvaja 2×14 dni 

ali na vseh 4 merilnih mestih skupaj 2×14 dni?  

- v tabeli 5 na strani 11 je napisano nejasno:  

Vprašanje se glasi: Zakaj se izvajajo meritve samo 2× mesečno, dnevno po več 

ur? Če pogledamo zakonodajne zahteve za meritve delcev PM10 vidimo, da 

imamo v zakonodaji predpisano mejno dnevno vrednost, ni pa predpisanih 

krajših (urnih) mejnih vrednosti.  

Ali morajo biti meritve delcev PM10 in PM2.5 opravljene na v skladu s SIST 

EN 12341:2014?  

Če je odgovor na vprašanje DA, imamo podvprašanje: Kako se lahko s to 

metodo meritve izvaja nekaj ur, če pa omenjeni standard zahteva 24 urne 

meritve (dovoljeno odstopanje 1h v + oziroma -)?  

Ali morajo biti meritve dušikovega oksida izvedene na način ki ga predpisuje 

SIS EN14211:2012? Lep pozdrav. 

ODGOVOR: V tabeli 4 na strani 11 se obseg priskav nanaša na vsako merilno mesto, 
navedeno v tabeli. 

 V tabeli 5 na strani  11 se kot obseg preiskav razume obseg, ki ga določa SIST 
EN 12341:2014, ki je kot  referenčni dokument naveden tudi v uvodu 
Programa. 

 Meritve delcev PM10 in PM2.5 morajo biti opravljene v skladu s SIST EN 
12341:2014. V Programu je navedeno več ur, ne »nekaj ur«. Obseg preiskav 
mora biti skladen s SIST EN 12341:2014, ki je kot  referenčni dokument 
naveden tudi v uvodu Programa. 
Meritve dušikovega oksida morajo biti izvedene na način, ki ga predpisuje SIST 
EN 14211:2012. 



 

Predor Karavanke je zahteven objekt z gradnjo pod posebnimi pogoji, zato je 
potrebno pri izvajanju monitoringa obremenitve zunanjega zraka in sicer 
zaprašenosti z delci PM10 in prašnimi usedlinami ter ostalimi onesnaževali, 
dosledno in racionalno, tako pri referenčnih, kot tudi operativnih meritvah, 
upoštevati sprotne razmere pri dinamiki gradnje, meteorološke in druge 
pogoje pri neposrednem napredovanju delovišč z namenom, da ne pride do 
prekoračitve mejnih vrednosti. Poleg tega je pri izvajanju monitoringa 
obremenitve zunanjega zraka in sicer zaprašenosti z delci PM10 in prašnimi 
usedlinami ter ostalimi onesnaževali potrebno dosledno izvajati  predpisani 
obseg meritev naveden v Načrtu monitoringa ter PVO-ju in pri tem upoštevati 
definicije in zahteve predpisov s področja emisij snovi v zrak, tako Slovensko 
kot EU zakonodajo s področja emisij snovi v zrak. 

 

VPRAŠANJE 133: Pozdravljeni, prosimo za dodatna pojasnila v zvezi s časovno odvisnimi 
stroški.  
v postavki 2.1.4.1 se zahteva cena skupnih časovno odvisnih stroškov za 
celotno obdobje gradnje T. V postavkah 2.1.4.2 in 2.1.4.3 pa se zahtevajo 
cene časovno odvisnih stroškov za posamezne faze izvedbe. Ali so časovno 
odvisni stroški posameznih faz že upoštevani v skupnih časovno odvisnih 
stroških za celotno obdobje gradnje (stroški se v tem primeru podvajajo) ali 
pa so s postavkami 2.1.4.2 in 2.1.4.3 zajeti specifični časovno odvisni stroški, 
ki niso zajeti v skupnih časovno odvisnih stroškov za celotno obdobje gradnje 
T?  
Prosimo za podrobnejšo specifikacijo teh posebnosti, ker te niso opisane 
(zajete) v tolmačenjih podanih v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predora 
Karavanke.  

ODGOVOR: Vsak strošek mora biti upoštevan le enkrat. Časovno odvisni stroški 
posameznih faz ne smejo biti upoštevani v skupini časovno odvisnih stroškov 
za celotno obdobje gradnje. 

Ponudnik naj se seznani z referenčnimi standardi in smernicami, ki opisujejo 
matrično metodo vrednotenja del pri gradnji predora. 

 

VPRAŠANJE 134: Ali je dejansko potrebna 100% kontrola zvarov na razvodu inox cevi DN 250 
karavanjške vode. Običajno se za zahtevne plinske instalacije izvaja 5-10% 
kontrolo zvarov, obenem bi strošek bistveno zmanjšali.  

ODGOVOR: Zaradi pomembnosti zagotovitve vodotesnosti skozi celotno življenjsko dobo 
in pozicije cevovoda neposredno pod voziščem, se zahteva 100% kontrolo 
vseh zvarov. Primerjava s plinskimi instalacijami ni primerna. 

 

VPRAŠANJE 135: Točka 14.5 razpisne dokumentacije določa: »Ponudnik izpolni cene za vse 
pozicije del opisane v Predračunu (Poglavje 6). Pri tem nobena od enotnih 
cen ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot 
nedopustna. 

Ponudnik izpolni cenike gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in 
izvajalčeve opreme (priloge »C«, »C1«, »D«, »D1« v poglavju 5)«. 



 

Prosimo vas za pojasnilo, kako podrobno morajo biti izpolnjene tabele v 
prilogah »C«, »C1«, »D«, »D1«. Ali morajo biti vanje vključene čisto vsi 
elementigradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in izvajalčeve 
opreme, ki je omenjena v ponudbenem predračunu v poglavju 6? Če je temu 
tako, bo vsaka tabela imela več sto strani. Prosimo za natančna navodila, v 
kakšnem obsegu in natančno katera mehanizacija, delovna sila, material in 
izvajalčeva oprema morajo biti vneseni v tabele »C«, »C1«, »D«, »D1« v 
poglavju 5. 

ODGOVOR: Glej odgovor  na vprašanje št. 33. 

 

VPRAŠANJE 136: Kaj pomeni dikcija četrtega odstavka 5. člena Pogodbenega sporazuma, kjer 
je navedeno: "pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in 
potrjenih računov podizvajalcev, kot določa ta člen pogodbe"? V tem členu 
pogodbe ni nobenih podobnih sklicev, zato gre za nejasno pogodbeno 
določilo, prosimo za pojasnilo.  

ODGOVOR: Določila glede predložitve izjave za podizvajalce so v 6. členu osnutka 
pogodbe. V nadaljevanju podajamo spremembo 4. odstavka 5. člena osnutka 
pogodbe. 

 

VPRAŠANJE 137: Pozdravljeni! V točki 3.7.2 Načrta monitoringa v času gradnje in v času 
obratovanja - Tehnično poročilo, ki ga je izdelal IRGO (št. načrta Ic 328/16‐6, 
november 2017), je navedeno, da se med gradnjo izvaja monitoring vibracij 
na 5 merskih mestih kot 24‐urne zvezne meritve 2‐krat mesečno oziroma ob 
miniranju in transportu. Glede na to, da se spremlja vibracije v času miniranja 
oziroma transporta je 24 urno merjenje nesmiselno in bodo dobljeni podatki 
popačeni. Prosili bi za pojasnilo zakaj je dan takšen pogoj.  

 

ODGOVOR: Predor Karavanke in njegovi spremljajoči objekti so zahtevni objekti z 
izgradnjo pod posebnimi pogoji, zato je potrebno z ozirom na geološke in 
ostale pogoje pri izvajanju monitoringa obremenitev, tudi z vibracijami, 
smiselno upoštevati sprotne razmere pri dinamiki izgradnje in napredovanja 
posameznih delovišč. Zaradi tega je pri izvajanju monitoringa obremenitev z 
vibracijami oziroma seizmičnim tresenjem tal potrebno dosledno izvajati 
predpisani obseg meritev, naveden v Načrtu monitoringa v času gradnje in v 
času obratovanja ter Poročilu o vplivih na okolje (PVO), tako da ne pride do 
prekoračitve mejnih vrednosti za vse razrede objektov in nenazadnje do 
močnega stresanja v kamninah.  

Pri izvajanju meritev je potrebno dosledno upoštevati predpise s področja 
vibracij oziroma seizmičnega tresenja tal, kot je to navedeno v  Tehničnem 
poročilu, referenčnih standardih, kot tudi EU direktive in standarde na 
področju potresanja stavb. 

 



 

VPRAŠANJE 138: Pozdravljeni! Pri vseh osebnih evakuacijskih vratih v prečnikih je v popisu 
zahteva »Največja dopustna sila odpiranja 100N«. Kot vemo v predoru le 
zaradi prezračevanja nastajajo določeni nadtlaki, ki povzročajo zračni pritisk 
na vrata in posledično je sila odpiranja na vrata višja od 100N – vsaka vrata v 
normalnih razmerah omogočajo odpiranje s silo 100N saj se zapiralo lahko 
nastavi. Težavo glede nadtlaka se rešuje z razbremenilnimi loputami, da 
nadtlaki padejo ali z dodatnimi pogoni na vratih.  

Prosimo, da naročnik pojasni ali prezračevanje predora povzroča takšne 
nadtlake, da bodo nadtlaki povzročali težave pri odpiranju vrat? V kolikor bo 
odgovor pritrdilen naj naročnik v obseg del vključi potrebno rešitev in obseg 
opreme, ki se vključi v ceno.  

V primeru da odgovor ne bo pritrdilen naj naročnik pojasni na kaj je vezana 
zahteva 100N. V kolikor pa naročnik še nima tega podatka pa naj se zahteva 
umakne iz razpisa saj tlačne razmere v predoru niso vezane na konstrukcijo 
vrat vendar so vezane na sistem prezračevanja in študijo požarne varnosti.  

Obenem prosimo, da naročnik preveri postavke 0 N 16 3 109 in 0 N 16 3 110 
saj enokrilna vrata širine 130 oz. 160cm ne obstajajo. Hvala za odgovor!  

ODGOVOR: Zahteva, ki določa največjo dopustno silo izhaja iz RVS smernic in predstavlja 
standardno zahtevo na vseh predorih. Kot ugotavljate so vrata del celotnega 
sistema, skupaj z razbremenilnimi loputami. Slednje bodo predmet ločenega 
razpisa. Zahteva ostaja. 

Glede omenjenih postavk, gre za postavke v poglavju 2.5.2.2.4 Ključavničarska 
dela in dela v jeklu v odstavnih nišah. Vrata so dobavljiva, zato zahteva ostaja. 

 

VPRAŠANJE 139: Kako je potrebno navesti naročnika garancije v primeru oddaje ponudbe s 
strani konzorcija podjetij: 

1. kot naročnik garancije se navede: vodilni partner (brez navedbe ostalih 
podjetij, ki bodo sodelovala v konzorciju) 

2. kot naročnik garancije se navede: konzorcij, ki ga sestavljajo podjetje xxxxx 
(vodilni partner) in podjetja yyyyyyy (partnerji) 

3. kot naročnik garancije se navede: podjetje xxxxx v imenu konzorcija 
podjetij xxxxx (vodilni partner) in yyyyy (partnerji) 

Prosim za pojasnilo, katera od variant je sprejemljiva za investitorja.Hvala 

ODGOVOR: V kolikor ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v 
skupni ponudbi je naročnik garancije lahko navedena skupina gospodarskih 
subjektov. 

 

VPRAŠANJE 140: Spoštovani! 0 N 2 1 106 Dobava in montažatnaga nerjavečega (Inox) talnega 
požiralnika-talni lovilec kisline, 25/25cm z lamelno rešetko (pretočni talni 



 

sifon s stranskim vtokom fi50 in vertikalnim iztokom fi110mm), za lahki 
promet(15kN)(prostor S3 - akumulatorska polnilnica) KOS 1 

Dobavitelj nas je opozoril, da bi moral tu biti talni požiralnik iz plastike, INOX 
kislina razžre.  Kam naj bi se to iztekalo ( v nekakšno posodo??) Prosimo 
načrt. 

ODGOVOR: Ponudnika se poziva, da preveri pravilnost navedbe izpostavljene postavke. 

 

VPRAŠANJE 141: Spoštovani! V točki 5.1. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik 
navedel: Gospodarski subjekt lahko sodeluje v postopku oddaje javnega 
naročila, če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za 
sodelovanje, kot so podani v nadaljevanju v točkah 5.1 (a) do 5.1 (m). Način 
dokazovanja sposobnosti je naveden pri posamezni zahtevi … 
Točka (h): Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za 
oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila, ni imel blokiranega 
posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na 
posameznem računu). 
Točka (i): Ponudnik ima povprečni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh 
letih (leta 2014, 2015 in 2016) v višini najmanj 50.000.000,00 EUR. Če 
podjetje posluje krajši čas, se zahteva po čistem prihodku od prodaje 
proporcionalno zniža, glede na obdobje delovanja podjetja. 
in točka (j): Ponudnik mora imeti vsaj sledečo bonitetno oceno, potrjeno s 
strani ene od naslednjih agencij:  
• Standard and Poor′s: ocena BBB- ali bolje; 
• Fitch: ocena BBB- ali boje 
• Moody′s: ocena Baa3 ali bolje 
Če ponudnik nima izdelane ocene od zgoraj navedenih bonitetnih agencij, se 
lahko uporabi bonitetna ocena drugih referenčnih bonitetnih agencij, ki 
vodijo bonitetne ocene po metodologiji mednarodnih bančnih standardov 
BASEL II in ki zagotavljajo vzporejanje z eno izmed treh zgoraj navedenih 
mednarodnih bonitetnih agencij … 
V točki 5.2. je naročnik navedel: 
Ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v 
skupni ponudbi, mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja posebej vsa dokazila iz točk 
5.1 (a) do 5.1 (h), 5.1 (j), 5.1 (n) Dokazila zahtevana v točkah 5.1 (i), 5.1 (k) in 
5,1 (l), 5,1 (o) 5,1 (p) lahko predloži eden od partnerjev, če je iz njih razvidno, 
da zadostijo navedenemu pogoju. 
V odgovorih na vprašanje 1 in vprašanje 24 v dodatku 3 je naročnik navedel: 
Pogoj ostane in je sorazmeren predmetu javnega naročila. V nadaljevanju 
tega podatka podajamo spremembo točke 5.2 a) navodil ponudnikom, s 
katero določamo, da lahko v primeru predložitve skupne ponudbe, dokazila 
zahtevana v točki 5.1 j) navodil predloži eden od partnerjev. 
Odgovore na vprašanji 1 in 24 v dodatku 3 je naročnik objavil z namenom, da 
omogoči sodelovanje na predmetnem razpisu izvajalcem, ki glede na njihov 
ekonomski in finančni položaj niso ustrezni, edini pogoj, ki ga morajo 
izpolnjevati je ne blokada posameznega računa za več kot 15 dni. Ostale 
pogoje (bonitetna ocena in prihodki) pa lahko izpolni katerikoli ponudnik v 
skupini ponudnikov. 
ZJN 3 v 76. členu – pogoji za sodelovanje določa: 



 

(5) Glede ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik določi zahteve, 
s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in 
finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Naročnik lahko v ta namen 
zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti določen najnižji letni promet, 
vključno z določenim najnižjim prometom na področju, zajetem v javnem 
naročilu. .. 
(6) Če naročnik zahteva najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski 
subjekti, ta ne sme presegati dvakratne ocenjene vrednosti javnega naročila, 
razen v ustrezno utemeljenih primerih, ki se na primer nanašajo na posebna 
tveganja, povezana z naravo gradenj, storitev ali blaga. ..  
(7) Razmerje med sredstvi in obveznostmi, ki izhaja iz informacij o letnih 
računovodskih izkazih gospodarskega subjekta, lahko naročnik upošteva, če v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi metode in pogoje, ki se 
pri tem uporabijo. Te metode in pogoji morajo biti transparentni, objektivni 
in nediskriminatorni.  
ZJN 3 v 77. členu – dokazila določa: 
(6) kot dokazilo o ekonomskem in finančnem položaju gospodarskega 
subjekta, ki ga naročnik preverja v skladu s prejšnji členom, lahko ta subjekt 
praviloma predloži eno ali več naslednjih dokazil: 
a) ustrezne bančne izpiske, po potrebi pa dokazilo o določenem škodnem 
zavarovanju poklicnega tveganja; 
b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, če je v državi, v 
kateri ima sedež gospodarski subjekt, objava računovodskih izkazov obvezna 
v skladu s predpisi; 
c) računovodski izkaz celotnega prometa podjetja, po potrebi pa prometa na 
področju, ki ga zajema naročilo, za največ zadnja tri poslovna leta, z 
upoštevanjem datuma ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja 
gospodarskega subjekta, če so informacije o prometu na voljo. 
(7) Če gospodarski subjekt zaradi katerega koli utemeljenega razloga ne more 
predložiti dokazil iz prejšnjega odstavka, ki jih zahteva naročnik, lahko svoj 
ekonomski in finančni položaj dokaže s katerim koli drugim dokumentom, za 
katerega naročnik meni, da je ustrezen.  
Predmetno javno naročilo, za katerega naročnik navaja, da je najvišja 
sprejemljiva vrednost ponudb 121.500.000,00 EUR brez DDV, bi naročnik 
moral pripraviti na način, da bi določil objektivna pravila in pogoje za 
sodelovanje v zvezi z: ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, 
ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo, 
na podlagi katerih bo lahko izbral izvajalca, ki bo sposoben izvesti projekt 
kvalitetno in v pogodbenem roku. 
Zgolj zahteva po ne blokadi posameznega računa za več kot 15 dni za vse 
partnerje skupne ponudbe je smešna ob tem, da ostala dva pogoja za 
izpolnjevanje ekonomsko finančnega položaja lahko izpolni katerikoli partner 
v skupni ponudbi, npr. pogoj bonitete izpolni družba s skoraj nič zaposlenimi, 
skoraj nič prometa, skoraj nič kapitala, skoraj nič obveznosti in ustvarjenim 
dobičkom v poslovnih letih, npr. pogoj prometa izpolni družba, ki ustvari 
zahtevano višino prihodkov v poslovnih letih, lahko izkazuje izgubo iz 
poslovanja, ima neustrezno razmerje med sredstvi in obveznostmi in 
posledično neustrezno boniteto .. 
za izpolnjevanje ostalih pogojev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, pa se 
bo v skupni ponudbi pojavila še tretja družba, ki bo verjetno izvajala dela v 
zelo majhnem deležu.. 



 

Pozivamo naročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu, da mora 
ponudnik (v primeru skupine ponudnikov vsi partnerji) izpolnjevati osnovne 
ekonomsko finančne pogoje na način:  
- vsi partnerji skupine ponudnikov imajo bonitetno oceno najmanj SB6, oz. 
bonitetno oceno, potrjeno s strani ene od naslednjih agencij: Standard and 
Poor′s: ocena BBB- ali bolje; Fitch: ocena BBB- ali boje; Moody′s: ocena Baa3 
ali bolje. Ocena mora biti izdelana za zaključeno poslovno leto 2016. 
Ali 
- vodilni partner ima bonitetno oceno najmanj SB 6 oz. bonitetno oceno 
potrjeno s strani ene od naslednjih agencij: Standard and Poor′s: ocena BBB- 
ali bolje; Fitch: ocena BBB- ali boje; Moody′s: ocena Baa3 ali bolje; ocena 
mora biti izdelana za zaključeno poslovno leto 2016;  
in ostali partnerji morajo vsak posamezno izkazati delež kapitala v sredstvih ≥ 
35 % za leta 2014, 2015 in 2016.  
Hvala.  

ODGOVOR: Naročnik je pogoj iz točke 5.1 j) navodil ponudnikom brisal z dodatkom št. 5 k 

razpisni dokumentaciji. 

 
VPRAŠANJE 142: Spoštovani!  

4.2.2 - Lokacija 4 
"2S23315 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 
natezna trdnost do nad 18 kN/m2 
Opombe: min. natezna trdnost 60 kN/m2, nosilen v obeh smereh" m2 24787 
4.2.3 - Lokacija 5 
"2S23315 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 
natezna trdnost do nad 18 kN/m2 
Opombe: min. natezna trdnost 60 kN/m2, nosilen v obeh smereh" m2 2120 
4.2.4 - Lokacija A 
0N521225 Polaganje ločilne drenažne plasti - filc m2 2990 
4.2.5 - Lokacija C 
"2S23315 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 
natezna trdnost do nad 18 kN/m2 
Opombe: min. natezna trdnost 60 kN/m2, nosilen v obeh smereh" m2 8507 
Lepo prosimo, da točno določite natezno trdnost geotekstilje. Hvala in lep 
pozdrav, 

ODGOVOR: Zgoraj navedene postavke se nadomestijo z novo postavko, ki glasi:«Dobava 

in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 60 

kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh.« 

 

VPRAŠANJE 143: Naročnika prosimo za potrditev razumevanja referenčnega pogoja iz točke 
5.1 (k). Ker gre za referenčno zahtevo, ki jo izpolnjujejo samo referenčni posli 
izjemnega obsega, je treba upoštevati, da v projektih izven Republike 
Slovenije večina projektov ni izvedena v javnonaročniškem modelu, ampak 
predvsem v drugih oblikah (BOT, BTO,...), kar pa ne vpliva na dejstvo, da so 
tovrstni predori bili zgrajeni, s tem pa pridobljene izkušnje za tovrstna dela. 
Zaradi navedenega v izogib zapletom pri pregledu in oceni ponudb prosimo 
naročnika za potrditev, da bo kot ustrezen referenčni pogoj za izpolnjevanje 
zahteve iz točke 5.1 (k) in za priznanje dodatnih točk v okviru meril priznal 
tudi posel, pri katerem je bil naročnik referenčnega posla imetnik koncesije, 
ki mu je bila s strani javnega partnerja podeljena koncesija za izgradnjo in 
dolgoročno upravljanje (BOT - build, operate, transfer) predora. Imetnik 



 

koncesije je namreč izgradnjo predora predal v izvedbo subjektu, ki je posel 
tudi uspešno izvedel. Prosimo tudi za potrditev, ali pravilno razumemo, da se 
v takšnem primeru kot investitor šteje imetnik koncesije in referenčno 
potrdilo tudi izda imetnik koncesije. Za odgovor se zahvaljujemo. 

ODGOVOR: Iz navedenega vprašanja izhaja premalo relevantnih informacij, da bi lahko 

naročnik podal ustrezen odgovor. Naročnik je v navodilih ponudnikom 

določil, da mora ponudnik priložiti potrdila investitorjev del. 

 

VPRAŠANJE 144: Spoštovani, naročnika prosimo, da pojasni tehnologijo opleska predora. V 
projektni dokumentaciji, pri izravnalni masi je sicer navedeno:  

"..., ne paropropustna skladno s...", kar je dvoumno. Prosimo za pojasnitev, 
ali je zahtevana paroprepustna izravnalna malta ali mora biti vgrajena malta, 
ki ni paroprepustna?  

ODGOVOR: Ponudnik mora slediti zahtevi za II ali III razred prepustnosti za vodno paro po 

standardu EN1504-2.  

 

VPRAŠANJE 145: Spoštovani, Glede na načrte G.3.2.201, G.3.2.302, kot tudi na prilogo E so v 
izkopnem čelu v kaloti načrtovane raziskovalne vrtine s preventorjem, za 
območja z visoko prognosticirano količino dotoka hribinske vode. Zaradi teh 
vrtin imamo pomisleke, saj nadaljni izkop pri pojavu visokega dotoka vode ni 
možen, zaradi nameščenega preventorja na čelu, ki ne sme biti odstranjen.  
Na severni strani karavanškega predora so načrtovane odvodne niše zunaj 
profila kalote, iz katerih so vodene raziskovalne vrtine zraven predorskega 
profila, s katerimi je nadaljni izkop predora možen tudi pri visokih dotokih 
vode.  
Prosimo za pojasnitev postopka pri pojavu hribinske vode (velike količine in 
pritisk), če je preventor nameščen na čelu izkopa.  

ODGOVOR: Preventor je predviden izključno za čas raziskovalnega vrtanja in dodaten čas, 

ki bo potreben za sprostitev višjih pritiskov vode. Nato se preventor odstrani 

in nadaljuje izkop. 

 

VPRAŠANJE 146: Spoštovani! V obrazcu pogodbe imate navedeno naslednje : Za vsako 
spremembo strokovnega kadra tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo 
odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku 
kazen v višini 15.000,00 (petnajsttisoč) EUR.  

Glede na zgoraj navedeno nas zanima, ali lahko v ponudbi prijavimo tudi 
večje število strokovnega kadra (npr. pet odgovornih vodij posameznih del v 
predoru, dva odgovorna vodja posameznih del za premostitvene objekte, 
itd..)? Vsi kadri pa bi seveda izpolnjevali zahtevane pogoje.  

ODGOVOR: Da. 

 

VPRAŠANJE 147: Spoštovani! Post.: 2S25147 Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 
15 cm - strojno m2 20950 
Ali v postavki upoštevamo dobavo humusa, ali je humus iz deponije. 



 

Post.: 0N511102 Dobava in vgradnja humusa m3 8590 
V kakšni debelini se vgradi humus. 
Dodatek 4: vprašanje št. 43: Postavka se briše iz predračuna. 
Ali postavko ne ovrednotimo oziroma kdaj bo objavljen nov popis. Hvala za 
odgovore in lep pozdrav! 

ODGOVOR: V postavki S25147 je upoštevano humusiranje in utrjevanje humusirane 

površine. V postavki N511102 pa je upoštevana le dobava materiala. 

Humus se vgrajuje v debelini 40 cm. 

Postavka N511102 se spremeni tako, da glasi: »Dobava humusa«. 

 
VPRAŠANJE 148: Pozdravljeni. V dokumentu 05 Teh poročilo_načrt okoljskega monitoringa, 

ic328-16-6_PZR_s_prilogo_v3.pdf, katero opredeljuje Načrt monitoringa v 
času gradnje in v času obratovanja nas zanima naslednje:  
- v tabeli 4 na strani 11 je nejaso napisano.  
Vprašanje se glasi: Ali se na vsakem merilnem mestu meritve izvaja 2×14 dni 
ali na vseh 4 merilnih mestih skupaj 2×14 dni?  
- v tabeli 5 na strani 11 je napisano nejasno:  
Vprašanje se glasi: Zakaj se izvajajo meritve samo 2× mesečno, dnevno po več 
ur? Če pogledamo zakonodajne zahteve za meritve delcev PM10 vidimo, da 
imamo v zakonodaji predpisano mejno dnevno vrednost, ni pa predpisanih 
krajših (urnih) mejnih vrednosti.  
Ali morajo biti meritve delcev PM10 in PM2.5 opravljene na v skladu s SIST 
EN 12341:2014?  
Če je odgovor na vprašanje DA, imamo podvprašanje: Kako se lahko s to 
metodo meritve izvaja nekaj ur, če pa omenjeni standard zahteva 24 urne 
meritve (dovoljeno odstopanje 1h v + oziroma -)?  
Ali morajo biti meritve dušikovega oksida izvedene na način ki ga predpisuje 
SIS EN14211:2012?  
Lep pozdrav  

ODGOVOR: Glej odgovor na vprašanje 132. 

 

VPRAŠANJE 149: Spoštovani, prosimo, da nam poveste, kaj je vsebina izjave iz zadnje alineje 
IZJAVE 1, ki se glasi: "smo ponudbo pripravili samostojno in neodvisno." 
Zaradi grožnje neresničnih izjav in ob dejstvu, da te navedbe ne razumemo 
(kaj, če je ponudba oddana v konzorciju, s podizvajalci, itd...) vas prosimo, da 
alinejo umaknete ali ustrezno preoblikujete, da bo razumljiva. 

ODGOVOR: V prilogi tega dodatka objavljamo novo izjavo 1 v poglavju 10 – Sposobnost. 

 

VPRAŠANJE 150: Slovensko: Prosimo vas, da nam potrdite, da bo finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdana na naslednji način, ustrezna za 
naročnika:  

banka iz države ponudnika (banka izdajateljica) izda SWIFT lokalni banki v RS 
(korespondenčna banka), korespondenčna banka pa potrdi prejem SWIFT-a 
in izda potrditveno pismo, da bo nakazala znesek, ki ga bo banka izdajateljica 
nakazala naročniku, potem ko prejme prvo pisno zahtevo naročnika za 
unovčenje garancije in pisno izjavo .  



 

Navedeni način izdaje bančne garancije v celoti izpolnjuje vsem razlogom, 
zaradi katerih je naročnik zahteval predložitev bančne garancije s strani 
banke v Republiki Sloveniji, ki so: 

- možnost naročnika, da bančno garancijo unovči v Sloveniji; 

- komunikacijo v slovenskem jeziku z banko v Republiki Sloveniji. 

English: 

Please confirm that the performance guarantee issued in the following 
manner will be suitable for the Employer: 

the bank from bidder’s country (called issuing bank) issues SWIFT to a local 
bank in Republic of Slovenia (called correspondent bank), and the 
correspondent bank authenticates this SWIFT and issues a confirmation letter 
to confirm it will transfer the payment due made by the issuing bank to the 
Contracting Authority, upon receipt of Contracting Authority’s first written 
request and written statement. 

The described method of issuing the bank guarantee fully satisfies all the 
reasons for which the Employer requested the submission of a bank 
guarantee in the Republic of Slovenia, which are: 

- the possibility for the Employer to cash bank guarantee in Slovenia; 

- communication in the Slovene language with a bank in the Republic of 
Slovenia. 

ODGOVOR: Ponudniku svetujemo, da se z vprašanjem obrne na banko v Republiki 

Sloveniji. Finančno zavarovanje mora biti skladno z zahtevami razpisne 

dokumentacije. 

 

VPRAŠANJE 151: Slovensko: V okviru merila 3 (Referenčni projekti za ponudnika) in merila 4 
(Referenčni projekti za odgovornega vodjo del) naročnik z dodatno točko 
točkuje novogradnjo predora z vmesnim stropom ter izvedbo v metanskem 
območju (merilo 1). 
Menimo, da gre za merilo, ki ne prinaša nekakšne ekonomske prednosti 
naročniku, zaradi česar pri tem merilu ne gre za merilo, ki bi se lahko 
točkovalo kot merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Predor z vmesnim 
stropom ali delo v metanskem območju v ničemer ne vpliva niti na težavnost 
izvedbe niti na kakšne posebnosti, povezane z izvedbo, zaradi česar je takšno 
merilo samo sebi namen in ni sorazmerno s predmetom javnega naročila.  
Merilo se namreč nanaša na tehnologijo, ki v marsikateri državi ni v uporabi 
pri izgradnji novih tunelov, v katerih je v uporabi drugačna tehnologija 
ventilacije (na primer vertikalne gredi), ki nudi boljše ventilacijske rezultate in 
je cenejša. Prosimo, da upoštevate predstavljeni vidik. 
Pozivamo vas, da merilo umaknete iz razpisne dokumentacije.. Merilo se 
namreč nanaša na tehnologijo, ki v marsikateri državi ni v uporabi pri 
izgradnji novih tunelov, v katerih je v uporabi drugačna tehnologija ventilacije 
(na primer vertikalne gredi), ki nudi boljše ventilacijske rezultate in je cenejša. 
Prosimo, da upoštevate predstavljeni vidik. 



 

English: 
Under criterion 3 (Reference projects for the bidder) and Criterion 4 
(Reference projects for the responsible manager), the contractor gives 
additional point to a new tunnel construction with an intermediate ceiling 
and methane.  
We consider it to be a criterion that does not bring any economic advantage 
to the Employer, which is why this criterion is not a criterion that could be 
regarded as the criterion of the most economically advantageous tender. The 
tunnel with an intermediate ceiling and methane does not in any way affect 
the difficulty of the performance nor any particularities associated with the 
performance, which makes such a criterion self-intentional and is not 
proportionate with the subject of this public procurement. Otherwise, these 
two criterions refer to a structure that many countries wouldn’t use in the 
newly built tunnel construction and more ventilation methods (e.g. vertical 
shafts) and construction methodologies have been introduced in these 
tunnels in recent years, which provide better ventilation effect and cost less. 
Please kindly reconsider this suggestion. 
We invite you to withdraw the criterion from the tender documentation. 

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogojev. 

 

VPRAŠANJE 152: Pozdravljeni, Ob pregledu razpisne dokumentacije smo se razveselili dejstva, 

da ste se odločili, da ponudbena cena ni edino merilo, da ste uvedli tudi 

ostala tehnična merila. Predvidevali smo, da na ta način želite dati prednost 

firmam z izkušnjami, znanjem itd.in se znebiti ponudnikov z nizkimi cenami, 

največkrat tvorcem JV ponudb v obliki raznih inženiring firm z referencami iz 

oddaljenih držav, ki so resnici na ljubo težko preverljive. Toda navdušenju 

sledi presenečenje, ko se lotiš izračunov točkovanja vidiš, da je vseeno še 

vedno CENA EDINO MERILO. To navedbo potrjuje dejstvo, da sta dve ponudbi 

lahko razlike en %, pa je po vaših sedanjih merilih ugodnejši ponudnik z nižjo 

ceno, čeprav ne dobi nobenih dodatnih točk, en procent višji ponudnik pa 

dobi maksimalno število dodatnih točk. Ta način vrednotenja ponudb je samo 

navidezno naravnan na točkovanje po dodatnih kriterijih v bistvu pa to ni. 

Pozivamo vas, da pripravite formulo za izračun ocenjevanja ponudb, ki bo 

primerljiva s formulami , ki jih uporabljajo investitorji na velikih razpisih v 

tujini (Evropi), da bo lahko delo pridobil ponudnik, ki sicer ni najcenejši 

pridobi si pa 5 točk z drugimi merili. V kolikor pa tega ne storite pa črtajte 

kriterij točkovanja in pustite edino merilo najnižja cena , saj s sedanjo 

formulo samo zavajate (ne vem koga sebe, ali EU...). 

Naše pisanje ima tudi osnovo v ZJN-3, prosim, da mu tudi v tem delu , kot 

velik javni investitor, sledite. Ni naša želja vlaganje revizij na razpisne pogoje, 

vendar bomo ob obstoječih merilih k temu prisiljeni. lep pozdrav 

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogojev. 

 

VPRAŠANJE 153: Slovensko: P9-PZI za objavo 1. del\GG\Predor\ANG_GG in HG 
poročilo\Geološko geotehnično poročilo, 
Geološko geotehnično poročilo za predor Karavanke -po pregledu strani 9-11. 
Na osnovi teh ugotovitev predlagamo, da se pred začetkom gradnje vzhodne 
cevi opravi sanacija talnega oboka na odsekih od 620 do 730 m in od 866 do 
1052 m. Vendar glede tega nismo v popisu del in gradbeni zasnovi našli 
ničesar. Prosimo, pojasnite. 



 

 
English: 
P9-PZI za objavo 1. del\GG\Predor\ANG_GG and HG Report\Geological 
geotechnical report, 
Geological geotechnical report for the Karavanke Tunnel-after review page 9-
11, 
Based on these findings, we propose rehabilitation of the invert at sections 
620 to 730 m and 866 to 1052 m ‐ before the start of construction of the 
eastern tube. But we did not find anything about this point in BOQ and 
construction design. Please clarify 

ODGOVOR: Sanacija obstoječe cevi ni predmet tega javnega naročila. 

 

VPRAŠANJE 154: Odgovorite prosim na vprašanje, ki vam je bilo zastavljeno že v decembru: 
Naročnika pozivamo, da objavi seznam vseh materialov, ki jih je potrebno 
navesti v prilogi D1, kajti vseh materialov nikakor ni mogoče zajeti.  

ODGOVOR: Glej odgovor  na vprašanje št. 33. 

 

VPRAŠANJE 155: Spoštovani, Kje so v popisih N137Z01 zajeta dela po projektu CACPK2-7E/09: 
- Ventilacija prečnikov, Strojna oprema 
- Napajanje ventilacije in razsvetljave 
- Elektroinštalacijska oprema 
- Električni razdelilniki 
- Radio, ozvočenje 
- Kontrola pristopa 
- Video nadzor 
- Klic v sili 
- Nadzorni krmilni sistem … 
Lep pozdrav 

ODGOVOR: Dela niso predmet tega javnega naročila. 

 

VPRAŠANJE 156: pozdravljeni, Glede ležiča inox cevi DN 250 za razvod karavanške vode me 

zanima. Stiropor EPS ima maksimalno trdnost 400k. Pa ali to pomeni da 

ponudimo stirodur XPS z 700 kPa tlačne trdnosti? lp, 

ODGOVOR: Postavka se zamenja in glasi:« Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala 

(tlačne trdnosti 300 kPa), za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru 

raztezanja cevi. Cena vključuje tudi oblikovanje in prilaganje v fazi vgradnje. 

EPS se oblikuje v naprej po detajlu v 321.G.205 in 321.G.206.« 

 

VPRAŠANJE 157: Spoštovani, prosimo za natančna navodila izpolnjevanja priloge F, saj iz 
obrazca in posebnih pogojev ni razvidno, na kakšen način naj bi ponudnik to 
prilogo izpolnil. Kako naj ponudnik poda indekse cen na dan veljavnosti 
ponudbe, če pa podatki za naprej niso znani. Kako se izračuna %, ki ga je 
potrebno vpisati v tabelo. Prosimo za natančnejšo opredelitev, ker obstaja 
več možnosti. S spoštovanjem,  

ODGOVOR: Indekse cen določa Statistični Urad RS. V tabelo mora ponudnik vpisati % 

skladno z njegovo kalkulacijo. Glej tudi odgovor na vprašanje 114. 



 

 

VPRAŠANJE 158: Spoštovani naročnik, Določene postavke v popisu del so ocenjene s količino 
0, v opisu postavke pa piše, da mora izvajalec ponuditi ceno na osnovi 
pričakovanih/ocenjenih količin. Naprošamo vas za dodatna navodila, kako naj 
formuliramo cene. Verjetno se strinjate, da je od obsega dela odvisna tudi 
cena in kalkulativni elementi.  Hvala za odgovor in lep pozdrav!  

ODGOVOR: Postavke, ki imajo mersko količino 0,00 in enoto mere *, so postavke 

namenjene dodatnemu opisu postavk in se ne vrednotijo. V nadaljevanju 

tega dodatka objavljamo spremembo točke 14.5 navodil ponudnikom. 

 

 

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: 

 

Poglavje 1 – Navodila ponudnikom 

Točki 14.5 navodil ponudnikom se spremeni tako, da glasi:  

Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predračunu (Poglavje 6), razen postavk, ki 
imajo mersko količino 0,00 in enoto mere *. Slednje so namenjene le dodatnemu opisu 
postavk in se ne vrednotijo. 

Za postavke, ki se vrednotijo in jih izpolni ponudnik, se zahteva, da nobena od enotnih cen ne 
sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna. 

Ponudnik izpolni cenike gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in izvajalčeve opreme 
(priloge »C«, »C1«, »D«, »D1« v poglavju 5). 
 

Poglavje 3 – Posebni pogoji pogodbe 

 

Podčlen 8.3  

V seznamu predračunskih postavk, za katere se zahteva predložitev analize enotnih cen se črta: 

- postavka N 8 1 109 - podpoglavje 2.3.1.3 . Izkop stopnice predora – 2P  in nadomesti s 
postavko N 8 2 108. 

- postavka N 8 1 141 - podpoglavje 2.3.1.3 . Izkop stopnice predora – 2P  in nadomesti s 
postavko N 8 2 141. 

Zahteva iz drugega odstavka podčlena, da mora izbrani izvajalec »Kot del tehnološkega 
elaborata predložiti tudi analize enotnih cen za naslednje postavke: …. » se spremeni tako, da 
glasi: »Najpozneje v roku 28 dni od prejema sklenjene pogodbe mora izvajalec predložiti 
naročniku tudi analize enotnih cen za vse v nadaljevanju določene predračunske postavke: ….«  

  

Podčlen 13.8.  

Dopolni se prvi odstavek podčlena, tako, da glasi: 

»Obračunavanje razlik v cenah se izvaja po strukturi del, ki upošteva rast cen elementov, ki 
vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi (material, sredstva za izvedbo del – stroji in neto 
plače v gradbeništvu). 

 



 

Poglavje 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del 

 

Točka IX. NAVODIL ZA SPREMLJANJE IZVEDBE V BIM TEHNOLOGIJI 

Dopolni se zadnji odstavek tč. e) točke 6, tako, da glasi: 

Končni BIM 3D model pogonske centrale in portalnega objekta (gradbeni del) mora biti predan 
v pregled 43 mesecev od uvedbe v delo (vključno z integracijo v BIM 4D in 5D model in njegovo 
posodobitvijo). Po pripombah popravljen končni BIM 3D model pogonske centrale in 
portalnega objekta (gradbeni del) mora biti predan 7 dni po prejemu pripomb Naročnika, 
Inženirja in BIM-svetovalca (vključno z integracijo v BIM 4D in 5D model in njegovo 
posodobitvijo). 

Končni BIM 3D model predora (gradbeni del; do faze, ki omogoča pričetek vgradnje ESO) mora 
biti predan v pregled do izdaje obvestila Naročniku o dokončanju del (vključno z integracijo v 
BIM 4D in 5D model in njegovo posodobitvijo). Po pripombah popravljen končni BIM 3D model 
predora (gradbeni del; do faze, ki omogoča pričetek vgradnje ESO) mora biti predan 14 dni po 
prejemu pripomb Naročnika, Inženirja in BIM-svetovalca (vključno z integracijo v BIM 4D in 5D 
model in njegovo posodobitvijo). 

Končni BIM 3D model (celotnega projekta) mora biti predan v pregled do izdaje pisma o 
prevzemu del (vključno z integracijo v BIM 4D in 5D model). Potrjen in po pripombah 
dopolnjen končni BIM 3D model (vključno z integracijo v BIM 4D in 5D model) mora biti 
Naročniku predan 14 dni po prejetju pripomb s strani Naročnika in predstavnikov Naročnika. 

 

Zamenja se tč. f) točke 6, tako, da glasi: 

Številka 
dostave 

Predmet dostave Format 

Št.  5.1 6D BIM model 
Izvorna datoteka 6D BIM 
programskega orodja kot tudi IFC 
2x3 (.IFC) datoteka 

BIM 6D model (Št.  4.1) se kreira tekom izgradnje objekta. Celoten BIM 6D model se predaja v 
pregled 1 mesec po predaji po pripombah dopolnjenega končnega BIM 3D modela, predaja 
potrjenega in po pripombah dopolnjenega BIM 6D modela pa je 14 dni po prejetju pripomb s 
strani Naročnika in predstavnikov Naročnika. V  BIM 6D modelu so vsi dokumenti povezani na 
elemente BIM modela izvedenega stanja, specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso 
drugo potrebno dokumentacijo za pravilno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta. 
Povezovanje dokumentov na elemente BIM modela se mora narediti tako, da se elementu 
doda Property s povezavo do dokumenta, ki je povezan z določenim elementom. Tu se v okviru 
6D platforme elementov lahko dodajajo povezave na dva načina – na posamezne elemente ali 
skupine elementov. Format dokumentacije, ki se povezuje na elemente BIM modela je lahko v 
naslednjih formatih: Excel, Word, CAD, PDF, JPEG, in kot skenirani dokument. 
 

V prilogi tega dodatka objavljamo BIM izvedbeni plan za fazo gradnje. 

 

Poglavje 5 – DODATKI (OBRAZCI) K PONUDBI 

V prilogi tega dodatka objavljamo nove priloge C, C1, D in D1, ki v celoti nadomestijo priloge C, 
C1, D in D1, ki so bile objavljene s prvotno razpisno dokumentacijo. 

 



 

Poglavje 7 – osnutek pogodbe 

 

Spremeni se 4. odstavek 5. člena osnutka pogodbe, ki po novem glasi: 

 

Naročnik je dolžan potrditi ali zavrniti situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije 

sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora 

v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec 

dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. če 

situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem 

predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 6. 

člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije 

zadrži. 

 

13. člen osnutka pogodbe se dopolni z novim odstavkom, ki glasi: 

 

Nadalje se izvajalec zaveže plačati naročniku pogodbeno kazen, če najpozneje v 28 dneh po 
prejemu sklenjene pogodbe ne predloži vseh analiz enotnih cen, kot izhaja iz podčlena 8.3 
Posebnih pogojev pogodbe, in sicer 1000 EUR za vsak zamujen koledarski dan. Kot zamuda 
roka za predložitev analiz enotnih cen iz 9. člena šteje tudi primer, ko je ugotovljeno, da analize 
enotnih cen niso izdelane v skladu z izrecnimi zahtevami, kot izhajajo iz tretjega, četrtega in 
petega odstavka podčlena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe. 
 

 

Dopolni se 16. alineja 9. člena osnutka pogodbe tako, da po novem glasi glasi: 

- Predložil celoten BIM 6D model v pregled 1 mesec po predaji po pripombah 
dopolnjenega končnega BIM 3D modela ter predložil potrjeni in po pripombah 
dopolnjeni BIM 6D modela v roku 14 dni po prejetju pripomb s strani Naročnika in 
predstavnikov Naročnika 

 

Poglavje 10 - Sposobnost 

 

V nadaljevanju tega dodatka objavljamo novo izjavo 1 v poglavju 10 – Sposobnost, ki v celoti 

nadomesti izjavo 1, ki je bila objavljena s prvotno razpisno dokumentacijo. 

 



 

Ponudnik: ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 

I Z J A V A   1 
 
S podpisom te izjave potrjujemo, da: 

 sprejemamo pogoje javnega naročila za Izgradnjo vzhodne cevi avtocestnega predora 
Karavanke 

 smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo, ki obsega: 

1. Poglavje 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe; 
2. Poglavje 2 Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 

načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999; 
3. Poglavje 3    Posebni pogoji pogodbe; 
4. Poglavje 4    Tehnični pogoji za izvedbo del; 
5. Poglavje 5    Obrazec ponudbe, Dodatek “A” k ponudbi, Vzorec garancije za resnost 

ponudbe; C, C1, D, D1, E, F 
6. Poglavje 6     Ponudbeni predračun (popis del s količinami) 
7. Poglavje 7     Osnutek pogodbe; 
8. Poglavje 8     Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Vzorec 

garancije za odpravo napak v garancijskem roku; 
9. Poglavje 9     Dokumentacija PZI 

10. Poglavje 10 Obrazci in IZJAVE za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z 
zahtevami Poglavja 1 

 Obrazec ESPD 

 

 smo vso navedeno razpisno dokumentacijo upoštevali pri pripravi ponudbe in jo bomo, 

v primeru izbora naše ponudbe, upoštevali pri izvedbi predmetnega naročila; 

 v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega 

javnega naročila, nismo imeli blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno 

število dni blokade v 6 mesecih. Strinjamo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, v 

roku, ki ga bo določil naročnik, naročniku predložili dokazila, iz katerih bo razvidno, da 

posamezni račun ni bil blokiran v skupnem trajanju več kot 15 dni v zadnjih šestih 

mesecih pred oddajo ponudbe; 

 nobeno pogodbeno razmerje, ki smo ga sklenili z naročnikom DARS d.d. v postopku 

oddaje javnega naročila v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila 

ni bilo odpovedano/razvezano ali unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti; 

 smo pri pripravi ponudbe spoštovali določila zakona o preprečevanju omejevanja 

konkurence in ponudbe nismo sestavili v nasprotju s pravili konkurence. 

 

 
V ________________,  dne___________                          PONUDNIK (podpis) ________________ 
 


