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Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 
ki jo zastopa:		župan, mag. Gregor Macedoni, 
matična številka:	5883288000,
ID za DDV:		SI48768111,
transakcijski račun:		SI56 0128 5010 0015 234, UJP,
(v nadaljevanju: 	naročnik)

in

___________________________________________________,
ki ga zastopa:		_________________________________
matična številka:		____________
ID za DDV: 		____________ 
transakcijski račun:	_________________ odprt pri _________
(v nadaljevanju: 		izvajalec)
	
sklepata

GRADBENO POGODBO ŠT. _______________

»Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada«



I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
· da je naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur.l. RS, št. 91/15) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku »Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne __________, številka objave _______________;
· da je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka __________, z dne _________, ki je postala pravnomočna dne _________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP".  


II. PREDMET POGODBE

2. člen
(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo gradnje po projektu PZI UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZNOTRAJ OBRTNO INDUSTRIJSKE CONE LIVADA, izdelovalca ACER Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska 43, 8000 Novo mesto, PR-R9/2016, marec 2017), vse v skladu s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja tovrstna dela in objekte.

3. člen
(Priloge k pogodbi)

Dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi naslednjih dokumentov:
1) te pogodbe,
2) razpisne dokumentacije naročnika za izvedbo postopka javnega naročanja, z vsemi prilogami, spremembami in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naročnika,
3) popisa del, 
4) projektne dokumentacije PGD Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj obrtno industrijske cone Livada, izdelovalca Acer Novo mesto d.o.o., št. PR-R9/2016, avgust 2016, in PZI Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj obrtno industrijske cone Livada, izdelovalca ACER Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska 43, 8000 Novo mesto,   PR-R9/2016, marec 2017,
5) gradbenega dovoljenja št.: 351-1165/2016-16, datum 26. 10. 2016, ki ga je izdala Upravna enota Novo mesto,
6) ponudbe izvajalca št.____________z dne ___________ (v nadaljnjem besedilu: ponudba),
7) garancijskih dokumentov,
8) podrobnega terminskega plana in finančnega plana,
9) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,
10) soglasji podizvajalcev za neposredna plačila.

Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu.

Izvajalec mora upoštevati območje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.

III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

4. člen
(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

	CESTA

	EUR

	KOMUNALNA KANALIZACIJA*

	EUR

	PADAVINSKA KANALIZACIJA*

	EUR

	VODOVOD*

	EUR

	AB ZIDOVI

	EUR

	TANGENCE EE OMREŽJA

	EUR

	CESTNA RAZSVETLJAVA

	EUR

	TANGENCE TK OMREŽJA

	EUR

	SKUPAJ BREZ DDV

	EUR

	NEPREDVIDENA DELA 15% BREZ DDV

	EUR

	SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI BREZ DDV

	EUR

	DDV 22%

	EUR

	SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI Z DDV

	EUR


*DDV se ne obračunava v skladu z 76a členom ZDDV-1

z besedo cena z DDV v EUR: ......................../100.

Za opravljena dela po tej pogodbi v postavkah kanalizacija in vodovod velja po 76. a členu ZDDV-1 obrnjena davčna obveznost, pri čemer je prejemnik storitve oziroma blaga tudi plačnik DDV. 

Naročnik ima za investicijo planirana sredstva v proračunu 2018 na proračunski postavki 2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada.

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer«.
V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:
· vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, inštalacijska dela, zaključna dela;
· nabava dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije;
· rušenje in demontaža, nakladanje in transport rušenega materiala na stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vsa rušenja objektov in zidov);
· izkop, nakladanje in transport vsega izkopanega materiala na začasno in stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij);
· nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov;
· ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča;
· vse potrebne zaščite izkopanih brežin do dokončne ureditve;
· upoštevanje izvajanja del skladno s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in splošnimi in tehničnimi pogoji Zelene knjige, ter pravil stroke;
· izdelava poročila o opravljenih meritvah tamponske temeljne blazine;
· projekt izvedenih del (PID); 
· obračun nasutih in zasutih se obračunava v raščenem stanju. Stanje koeficienta razrahljivosti je upoštevan v ceni za enoto posameznih postavk;
· potrebne zapore prometa za ves čas gradnje;
· označiti gradbišče skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020;
· sodelovanje pri vseh upravnih postopkih do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Cene na enoto za pogodbena in morebitna presežna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika. 

5. člen
(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela.

Izvajalec predloži naročniku mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Vsaki situaciji mora biti predloženo mesečno poročilo o napredku del s slikovnim gradivom. Dva originalna izvoda mora dostaviti naročniku v tiskani obliki.

Natančen način protokola v zvezi z vsebino situacije bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v delo.
6. člen
(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije. 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi. 

7. člen
(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. 

8. člen
(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo končnega obračuna.


IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

9. člen
(Uvedba v delo)

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 7 delovnih dni od podpisa te pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v načrtovanem obsegu.

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po uvedbi v delo izdelati in z naročnikom in z nadzornim organom uskladiti podroben terminski in finančni plan dela in pridobiti njuno potrditev.
Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo. V primeru, da izvajalec prične z delom pred uvedbo v delo, se ne glede na prejšnje odstavke šteje, da je uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku del. 

10. člen
(Rok za dokončanje del)

Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični, projektni in razpisni dokumentaciji naročnika po javnem razpisu in skladno s svojo ponudbo št._____________ z dne________________, na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec je bil pred izdelavo ponudbe z obveznim ogledom seznanjen s stanjem na terenu, zato podaljšanja rokov ne more zahtevati.

Rok izvedbe del je bistvena sestavina pogodbe.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:
· začetek del takoj po uvedbi v delo, 
· izvedba vseh pogodbenih del:  najpozneje do 31. avgusta 2018, s tem, da se šteje zaključek vseh pogodbenih del izveden tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja brez pripomb in zadržkov ter prevzem izvedenih del s strani naročnika.

Izvajalec se obvezuje v rokih in vrednostih iz predhodnih odstavkov tega člena izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki in vrednostjo izvedbe del. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, glede na to, da je pretežni del investicije financiran s strani Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj in je naročnik s pogodbo o sofinanciranju projekta vezan na pravočasni zaključek le-te, kar je tudi pogoj za pridobitev sredstev, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila odloči naročnik sam.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko je izvajalec uveden v delo. Izvajalec je dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku gradbenih del. Tega dne izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru neizvedbe del skladno z določilom četrtega odstavka tega člena ali prekoračitve roka za dokončanje vseh pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora, škodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjšanja ali vračanja sofinancerskih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjšana, in ostale stroške in škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. 

11. člen
(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan v roku pet (5) dni od datuma dokončanja gradbenih del, ki so predmet te pogodbe naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, PID, geodetski posnetek novega stanja in dokazila o zanesljivosti, evidenčnih listih gradbenih odpadkov…).

12. člen
(Kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične, projektne in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi interni zapisnik.

V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik.
13. člen
(Tehnični pregled)

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu izvajalec v soglasju z naročnikom izvede vse potrebne postopke za tehnični pregled objekta za pridobitev uporabnega  dovoljenja.

14. člen
(Izročitev in prevzem del)

Za zaključek vseh pogodbenih del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični pregled objekta  (brez pripomb in zadržkov)  ter prevzem objekta s strani naročnika (brez pripomb in zadržkov), kar je pogoj za prevzem del. 

Izvajalec najkasneje v roku  5 (petih) dni po opravljenem tehničnem pregledu (brez pripomb in zadržkov) dostavi naročniku izjavo o končanju vseh pogodbenih del in pozove naročnika k primopredaji objekta. 

Ob prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
· navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa, 
· ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
· ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, oprema in tehnološka oprema, skladno z zahtevami naročnika,
· ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
· datume začetka in končanja del,
· dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,
· kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
· rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,
· morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
· splošne pripombe.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Ob primopredaji izvedenih del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

Izvajalec je dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.

15. člen
(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun in dva tiskana izvoda, ki mora vsebovati naslednje elemente:
· vrednost izvedenih del,
· do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
· končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,
· podatek o zahtevi o plačilu penalov,
· podatek o kakršnikoli povzročeni škodi eni od pogodbenih strank, predvsem škodo oziroma znesek škode nastale naročniku, zaradi neizvedbe del do 31. avgusta 2018 ali zamude izvajalca pri izvedbi vseh pogodbenih del,
· podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja pooblaščenih pogodbenih pooblaščencev.

Komisija pregleda in potrdi končni obračun v roku 15 dni od prejema.

Na podlagi izvedene primopredaje izvedenih del brez pripomb in zadržkov, izvajalec  v roku 10 dni naročniku predloži veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo. 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen
(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:
· po podpisu te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;
· sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
· sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,
· izvajal svoje plačilne obveze kot izhajajo iz te pogodbe. 


17. člen
(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:
· v roku 3 delovnih dni od prejema pogodbe le to podpisal in podpisano vrnil naročniku;
· opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del in načelu dobrega gospodarja oz. strokovnjaka in dobre prakse;
· izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finančnim planom;
· pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča;
· označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil kopijo gradbišča na vidno mesto ter označiti gradbišče skladno s predpisi, ob upoštevanju, da se investicija sofinancira s sredstvi EU, za kar je potrebno postaviti začasni pano z navedbo sofinanciranja EU, ki se ga po zaključku del zamenja s stalno ploščo (skladno z Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020)
· za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, s telefonom, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,
· zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,
· zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
· pred pričetkom del predložil naročniku s strani nadzora potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;
· naročniku pred pričetkom del predložil tehnološko ekonomski elaborat;
· zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
· na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;
· na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;
· v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije;
· med izvajanjem gradbenih del omogočil stalno prometno dostopnost na lokalni cesti in dostopnost za neovirano delovanje poslovnih dejavnosti na območju gradnje;
· vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;
· vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;
· zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji, ki ga bo v petih (5) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;
· mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega napredka;
· opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov. Dodatnih ali nepredvidenih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika;
· ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011);
· da bomo pri izvajanju pogodbe upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe (Uradni list RS, št. 102/11 in nadaljnje spremembe);
· da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji;
· upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika; 
· kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;
· po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi;
· skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani  http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/. Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na  naročnikovi spletni strani;
· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb;
· po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:
· dokazilo o zanesljivosti objekta,
· geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet,
· projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,
· če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane, ter ostale dokumente, ki so potrebne za končni tehnični pregled;
· izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;
· da bo sodeloval pri informiranju in obveščanju javnosti o investiciji;
· ščitil interese naročnika;
· da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, in sicer se izvajalec zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
· naročnika obveščal o morebitnih skritih napakah v projektni dokumentaciji.


VI. FINANČNA ZAVAROVANJA

18. člen 
(Vrste finančnih zavarovanj)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednja finančna zavarovanja:
· zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter
· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

19. člen
(Zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo)

Izvajalec mora imeti za čas izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno gradbeno/montažno zavarovanje, ki podaja kritje za temeljne gradbene nevarnosti, potres ter ostale nevarnosti, ki jih bo ocenil izvajalec ter krije iz naslova odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati njegovim delavcem, naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev oziroma del, kot tudi škodo na obstoječih objektih in stvareh naročnika in/ali tretjih oseb z minimalno zavarovalno vsoto 500.000,00 EUR za odgovornostne škode.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo biti vključeni v zavarovanje skladno s tem členom kot sozavarovane osebe. 
 
Če se predviden čas za izvedbo del podaljša, mora izvajalec zagotoviti podaljšanje zavarovanja.

Stroške zavarovanj, ki so predmet te točke nosi izvajalec.

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti vsa dokazila o sklenjenem zavarovanju.

20. člen 
(Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe in z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del. 

V primeru spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost danega finančnega zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega, lahko naročnik unovči obstoječo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:
· če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;
· če izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določilom 10. člena te pogodbe;
· če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;
· če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik;
· če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;
· če bo naročniku zaradi zamude povzročil škodo;
· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali
· če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.
· če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
· če izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s to pogodbo.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerim je terjatev nastala. 
Izvajalec odgovarja naročniku za škodo, ki mu nastane zaradi zamude pri izvedbi del, predvsem pa za izgubo zagotovljenih sofinancerskih sredstev in za vse s tem povezane stroške.

21. člen
(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in solidnost gradnje)

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te ter jamstvo za solidnost gradnje v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku v roku deset (10) dni po izvedeni primopredaji izvedenih del naročniku brez pripomb in zadržkov, bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe pet (5) let, podaljšano za 30 dni in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del z DDV. Finančno zavarovanje začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Izvajalec mora naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv. 

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja ima naročnik pravico brezobrestno zadržati končno situacijo v višini finančnega zavarovanja ali unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vgrajene naprave in opremo z daljšimi garancijskimi roki veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. 
 
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:
· izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih,
· izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku in jih izvajalec na poziv naročnika ne želi odpraviti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. 

22. člen
(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. 

23. člen
(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.


VII. PODIZVAJALCI

24. člen
(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. 
 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. 

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
· izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.


VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

25. člen 
(Predstavniki)

Predstavniki naročnika in skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Izidor Pupič, e-naslov: izidor.pupic@novomesto.si

Predstavnik naročnika in skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji.

Predstavniki izvajalca:
· zastopnik izvajalca: ____________________,
· skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________,
· odgovorni vodja del: ___________________,
· odgovorni vodja gradbišča:__________________.


XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

26. člen
(Višina pogodbene kazni) 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ petnajst odstotkov (15 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe.


XIV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

27. člen
(sprememba pogodbe)

V primeru, da se zaradi dokončnega (in pravnomočnega) posamičnega akta, izdanega v upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, spremenijo okoliščine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Vsaka pogodbena stranka lahko zahtevata spremembo te pogodbe v primerih:
· spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb te pogodbe;
· spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu te pogodbe. 

Naročnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

28. člen
(Razlogi na strani naročnika)

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi izvajalca v delo.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

29. člen
(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:
· izvajalec huje krši določila iz te pogodbe ali zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi v primerjavi s potrjenim podrobnim terminskim planom,
· izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,
· pride do spremenjenih okoliščin in stranki ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom uravnoteženosti in pravičnosti,  
· iz razloga navedenega v VII. poglavju (Podizvajalci) členu 24. te pogodbe,
· ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

30. člen
(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

31. člen
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika. 

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

33. člen
(Last dokumentacije)

Vsa dokumentacijo, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda treji osebi le s soglasjem naročnika. 

34. člen
(Protikorupcijska klavzula)

[bookmark: _GoBack]Nična je pogodba pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
· pridobitev posla ali 
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

35. člen
(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank in pod pogojem izročitve finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti. Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. 

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.
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