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Naročnik:
Občina ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275 Škocjan








NASLOV NAROČILA: 
KOMUNALNA UREDITEV PC GTC ŠKOCJAN
VZOREC POGODBE

















Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
matična št.: 5883296000,
davčna št.: SI 33551588,
ki jo zastopa župan Jože Kapler,
(v nadaljevanju »naročnik«)




in



.......... .....................,
matična št.: .........., 
davčna št.: ..........., 
TRR: .........., 
ki ga zastopa ..........
(v nadaljevanju »izvajalec«)



skleneta





POGODBO
ZA KOMUNALNO UREDITEV PC GTC ŠKOCJAN
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Občina Škocjan na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo »KOMUNALNA UREDITEV PC GTC ŠKOCJAN«, št ..........,  z dne .........., na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec.

I. PREDMET POGODBE
2. člen
(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela potrebna za komunalno ureditev PC GTC Škocjan. Dela so opredeljena v popisu del, projektni dokumentaciji in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. člen
(Priloge k pogodbi)

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:
1) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, 
2) projektne dokumentacije št .....
3) ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),
4) garancijskih dokumentov,
5) podrobnega terminskega plana,
6) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,
7) seznama odgovornega osebja,
8) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila
9) izjave o skladnosti predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

4. člen
(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:


	brez DDV
	
	EUR

	+ DDV (22%)
	
	EUR

	Skupaj z DDV
	
	EUR




z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.

Občina Škocjan ima sredstva zagotovljena v Proračunu za leto 2018 na proračunski postavki ........ .

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi in prilogah ponudbe izvajalca. 

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika. 

5. člen
(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe.

Rok za izstavitev mesečne situacije je predvidoma od prvega do petega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku preko njegove nadzorne službe, kateri predloži dva originalna izvoda mesečnih situacij.

6. člen
(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njegove predložitve nadzorni službi.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije. 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

7. člen
(Neposredna plačila podizvajalcem)

Izvajalec mora svojemu računu (mesečni situaciji in končni obračunski situaciji) obvezno priložiti mesečne situacije (račune) svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da slednji na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalci to zahtevajo. Neposredna plačila podizvajalcem so za naročnika v tem primeru obvezna.

8. člen
(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa in sicer v višini 95 % potrjene vrednosti. Preostalih 5% pa bo naročnik plačal skupaj s plačilom končnega obračuna. 
Za uradni dan prejema potrjene mesečne situacije oz. nespornega dela mesečne situacije se šteje dan, ko naročnik elektronski račun prejme v svoj elektronski sistem.

9. člen
(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.

Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko je le-ta prispel na vložišče naročnika, vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani Komisije.

10. člen
(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.


IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

11. člen
(Uvedba v delo)

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo po podpisu pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi z delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po podpisu te pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja ter dokazilo o zavarovanju gradbišča. 

12. člen
(Rok za dokončanje del)

Izvajalec je dolžan z vsemi deli iz popisov del napredovati skladno s terminskim planom in dela zaključiti najkasneje do 31. 8. 2018. 

Dela se štejejo za dokončana, ko so izvedena vsa dela, izdano uporabno dovoljenje in odpravljene vse pomanjkljivosti, kar se ugotovi v primopredajnem zapisniku.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane.


13. člen
(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo. Izvajalec je dolžan uvesti večizmensko delo z namenom doseganja roka.

14. člen
(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo (projekt izvedenih del (PID) – arhitektura, gradbena konstrukcija, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek izvedenega stanja ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in gradbenim dovoljenjem) ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…).

Dokumentacija mora biti pripravljena v obliki in vsebini, da bo zadostovala za vpis v evidence katastrke gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodijo državni organi ali upravljavci posamezne infrastrukture. Dokumentacija mora biti predložena v šestih tiskanih izvodih in v enem izvodu v elektronski obliki na CD/DVD/USB, ki vsebuje dokumentacijo v DWG, DOC in PDF formatu. Strošek priprave celotne dokumentacije je vključen v enotne cene vseh postavk popisov del in se ne obračunava posebej.


15. člen
(Predhodni kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične in druge dokumentacije ter pisnega obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled. 

Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik.


16. člen
(Končna primopredaja)

Izvajalec je dolžan izdelati vsi potrebno dokumentacijo in pričeti postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o datumu oddaje vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o dnevu izvedbe tehničnega pregleda in mu zagotoviti navzočnost pri izvedbi tehničnega pregleda v upravnem postopku. Na zahtevo izvajalca bo naročnik izvajalcu podal pooblastilo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

[bookmark: _GoBack]V primeru, da se pri tehničnem pregledu ugotovi morebitne napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti gradbenih del ali druge neskladnosti z gradbenim dovoljenjem ali veljavno zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: pomanjkljivosti), je izvajalec dolžan v roku, ki ga določi naročnik odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Po odpravi vseh pomanjkljivosti je dolžan izvajalec naročniku predložiti obvestilo o odpravi pomanjkljivosti ter pravočasno izvesti vsa potrebna ravnanja v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno najkasneje do 15. 8. 2018.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je izvajalec dolžan naročnika obvestiti o pridobljenem uporabnem dovoljenju ter z njim uskladiti datum izvedbe končne primopredaje.

Brez predložitve bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak v garancijskem roku, garancijskih listin in atestov materiala primopredaja ne bo opravljena.

Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oziroma seznamom nedokončanih, neizvedenih ali nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le vodilo in pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški gradbišča do primopredaje objekta bremenijo izvajalca. V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadržijo uspešne izvršitve primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh.

Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da naročnik nima na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih pripomb.

17. člen
(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji izvajalec nadzorni službi predloži osnutek končnega obračuna, ki mora vsebovati naslednje elemente:
· vrednost izvedenih del,
· do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
· končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,
· podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od predložitve končnega obračuna nadzorni službi, ga le-ta pregleda in potrdi. 

Na podlagi potrjenega osnutka končnega obračuna izvajalec naročniku izstavi končni obračun in predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo. 


V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

18. člen
(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:
· po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;
· sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
· sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,
· izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe. 

19. člen
(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:
· opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,
· na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča vključno z dvojezično gradbiščno tablo,
· v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
· med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do sosednjih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,
· vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,
· opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;
· ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,
· v ponudbi zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,
· v ponudbene cene vključil vsa pripravljalna dela, pomožna dela in transporte,
· upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, soglasodajalcev,
· kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,
· po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,
· pred začetkom del fotografsko posnel stanje ceste in okoliških objektov,
· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,
· vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,
· zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil zavarovalno polico v skladu z 11. členom pogodbe,
· pripravil vse podloge za kakovostni prevzem in vpis v uradne evidence,
· pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze,
· izdelal PID-e ter vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled, primopredajo ter vpise v evidence  javne infrastrukture,
· pripravil varnostni načrt,
· zagotovil, da ne bo moten dostop do ostalih objektov v soseščini lokacije izvajanja del 
· izvajal dela v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo.


VI. GARANCIJE
20. člen 
(Vrste garancij)

Izvajalec mora naročniku dostaviti naslednje garancije:
· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter
· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

21. člen 
(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 60 dni po roku za dokončanje del.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 60 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:
· če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;
· če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;
· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali
· če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

22. člen
(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je deset (10) let po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe. 

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (z DDV) po tej pogodbi. 

Izvajalec lahko namesto enkratne garancije za celotno zahtevano obdobje, večkrat predloži triletno bančno garancijo za odpravo napak, ki jo mora vsakič najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti, nadomestiti z novo bančno garancijo z veljavnostjo nadaljnjih treh let oz. do izteka garancijske dobe, podaljšano za en dan. V primeru, da izvajalec v roku ne predloži nove bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak, lahko naročnik unovči vsakič veljavno garancijo za odpravo napak.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu. 

23. člen
(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. 

24. člen
(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.


VII. PODIZVAJALCI

25. člen
(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v obrazec »OBR-Ponudba« iz ponudbene dokumentacije izvajalca z dne ........... 

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca« ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. 
 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. 

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
· izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

26. člen
(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. 


VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

27. člen 
(Predstavniki)

Predstavniki naročnika:
· skrbnik pogodbe s strani naročnika: ___________________,
· odgovorni nadzornik: __________________.

Predstavniki izvajalca:
· skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________,
· odgovorni vodja del: ___________________.


IX. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

28. člen
(Višina pogodbene kazni) 

V primeru ugotovljene zamude roka pridobitve uporabnega dovoljenja ali roka za dokončanje, je izvajalec naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.


X. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

29. člen
(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe ali zmanjša obseg del. V tem primeru je naročnik izvajalcu dolžan plačati izključno strošek že opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe. Naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode.

30. člen
(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:
· izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,
· izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,
· pride do spremenjenih okoliščin,
· izvajalec ne izvaja del skladno z gradbenim dovoljenjem
· iz razloga navedenega v VII. poglavju (Podizvajalci) te pogodbe,
· izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

31. člen
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.


32. člen
(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe. Prav tako lahko naročnik odstopi od pogodbe v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v celoti skladno s pogodbo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.


XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

34. člen
(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
· pridobitev posla ali 
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.


35. člen
(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži zavarovanje dobre izvedbe. Ta pogodba je sestavljena štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. 

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

...., .....	Škocjan, .....
Št.: .....	Št.: .....



	I Z V A J A L E C :

…

Direktor:
…
	
	N A R O Č N I K :

                 Občina Škocjan

                 Župan:
                 Jože Kapler



Škocjan, marec 2018
	STRAN 2
image1.jpeg




image2.png
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVO] IN TEHNOLOGIJO




image3.jpeg
VA

;"’«' EVROPSKA UNIJA
> EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALO7BA V VAS0O PRIHODNOST




