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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA


Predmet javnega naročila je gradnja Postaje za pripravo pitne vode Ročinj.

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s tehnično in projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant Plan R d.o.o.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik lahko odda ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko vgrajene količine«. 

Naročilo se oddaja s sklenitvijo gradbene pogodbe.

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli takoj po podpisu pogodbe z naročnikom in ne pozneje kot v roku 8 dni po prejemu pisnega obvestila naročnika o uvedbi v delo, po začetku nadaljeval z deli in zaključil z gradnjo, vključno s pripravo dokumentacije za tehnični pregled do 15. 9. 2018. V celoti zaključil z investicijo ter predali objekt naročniku do 15. 10. 2018.
Po pridobljenem uporabnem dovoljenju 1x mesečno v obdobju treh mesecev izvedli meritve kvalitete pitne vode (točen datum določi naročnik).

Glede na to, da namereva naročnik investicijo sofinancirati s strani Republike Slovenije in bo naročnik s pogodbo o dodelitvi sredstev vezan na zaključek investicije, kar bo tudi pogoj za pridobitev sredstev s strani Republike Slovenije,  naročnik ne bo podaljšal roka izvedbe, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila odloči naročnik sam.

Izbran ponudnik bo vsa dela po javnem razpisu izvedel in jih dokončal v rokih, ki jih bo dogovoril z naročnikom, v celoti zaključil investicijo ter predal objekt naročniku, vključno s predajo tehnične dokumentacije, vseh garancijskih listin za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.
 
Ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te dokumentacije bo naročnik, med dopustnimi ponudbami, izbral ponudbo ponudnika, katerega ponudba bo ekonomsko najugodnejša, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji.

Izbran ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost in stabilnost objektov na katerem bodo potekala dela, ob upoštevanju območja na katerem bodo potekala dela.

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in dela prilagoditi območju na katerem bo potekala gradnja.

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabljati, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objektov in gradbišča odstraniti ves odpadni material in embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.  


Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni in tehnični dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. 

Izvajalec se zaveže, da bo: 
· opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo predmet naročila. Pregledati mora projektno dokumentacijo in na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti v izdelani projektni dokumentaciji opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter skupaj z njimi odpraviti pomanjkljivosti; 
· mesečno izdelal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, razen v primeru, da naročnik ne odloči drugače;
· pravočasno na svoje stroške priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili upravljalca cest, skladno s tem poskrbel za vso dokumentacijo na podlagi katere bo pridobil dovoljenja, v kolikor bo to potrebno; 
· pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbiščnih objektov, ureditev skladiščnih površin…); v vsem tem je zajeta tudi zaščita gradbišča, ograje, razsvetljava in varovanje; 
· pravočasno obveščal javnost o zaporah cest in o urejenih obvozih, v kolikor bo to potrebno; 
· na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem načrtu, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s pravilnikom o gradbiščih); 
· v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08 in sprememba), ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; 
· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidenčni list, tehtalni list, dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnaje skladno s predpisi za ravnanje z odpadki; 
· upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporabo ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi; 
· med gradnjo omogočil nemoten dostop do objektov ter jim omogočil normalno funcioniranje;
· vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel ustrezne ateste, certifikate...; 
· zagotovil, da bodo vse meritve, preizkuse izvajale za to registrirane institucije,
· na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela; 
· izvedel v skladu s 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takšne potrditve, sicer jih naročnik ni dolžan plačati, če jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela; 
· upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci; 
· imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo; 
· vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjevala; 
· v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipni del nad cevmi na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben;
· poskrbel za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bi bilo to potrebno; 
· da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške;
· vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu; 
· v osmih dneh po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta; 
· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali drugih oseb; 
· vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna;
· vse dostope do zemljišč predhodno dogovoril z lastniki zemljišč, v kolikor bo to potrebno. 

V vrednosti ponudbe mora izvajalec upoštevati tudi vse ostale stroške, kot so: 
· priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih, 
· dnevno čiščenje gradbišča, 
· ureditev začasnih dostopov in poti,
· potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, 
· obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno, 
· izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, 
· začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 
· potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 
· vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 
· pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 
· drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 


V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v navedenem primeru nima nobenih možnosti do ugovora.



Predstavitev investicije - tehnični opis izgradnje postaje za pripravo pitne vode Ročinj

Priloge:
· TP_konstrukcij_PZI-VODARNA ROČINJ_02.pdf
· TP_TEHN_vodarna_Ročinj_PZI_01.pdf
· Z2_zbirna karta 250.pdf
· z3_situacija100.pdf


Naročnik ponudniku priporoča, da si pred pripravo in oddajo ponudbe ogleda lokacijo investicije, saj je dostop omejen. Naročnik ponudnikov ne bo priznaval dodatnih stroškov iz tega naslova.

Popis del in materiala je naveden v obrazcu predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in obvezni sestavni del ponudbe.
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izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe seznanil z obsegom del, ki se nanašajo na javno naročilo: »Postaja za pripravo pitne vode Ročinj«
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	Podpis pooblaščene osebe
































Navodilo: Ponudnik mora na koncu obrazec št. 14 izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z obsegom del iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
