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1. OPIS OBSEGA JAVNEGA NAROCILA

Z izgradnjo HE Mokrice in zajezitvijo Save na koto 141,50 m n.m. se bo vzpostavil akumulacijski
bazen z bruto prostornino cca 8,5 milj. m>. Z izrabo njegove koristne vsebine v velikosti cca 2,6 mil].
m® bo HE Mokrice dnevno izravnavala variabilni pretok HE BreZice, pri tem pa bo gladina
akumulacijskega bazena dnevno nihala do najve¢ 1,3 m.

Za vzpostavitev akumulacijskega bazena je predvidena izvedba visokovodno-energetskih nasipov v
skupni dolzini cca 3780 m in vidine do 4,5 m. Aluvialna podlaga ras€enih tal (pesek, prod) bo pod
predvidenimi nasipi, kakor tudi ob obstojedih visokovodnih nasipih do nepropustne podlage (lapor)
tesnjena in nasipi bodo tesnjent. Za izvedbo nasipov bo uporabljen material gramoz.

Za vzdrzevanje nivoja podtalnice na Cateskem in Dobovskem polju so v zaledju nasipov predvideni
drenazni kanali skupne dolZine cca 6200 m in drenazni cevovodi skupne dolZzine cca 2100 m.

Za odvajanje visoke vode na levo poplavno podrocje (Dobovsko poljie), je predviden visokovodni
razbremenilnik. Zasnovan je kot masivna arm.betonska konstrukcija z 11 prelivnimi polji $irine 20 m ter
podslapjem. Prelivna polja bodo opremljena z zapornicami na hidravli¢en pogon.

Naselja Mihalovec, Lofe in Rigonce na levem bregu bodo zaradi plavijenja Dobovskega poija
zavarovana z visokovodnimi nasipi.

Catesko polje na desnem bregu Save, ki je v sedanjih razmerah visokih vod poplavijeno, se z
izgradnjo visokovodno-energetskega nasipa zapre. Vse zaledne vode bo potrebno odvajati skozi zaprt
gkatlasti prepust preseka 2 x 2 m in dolzine 2290 m v spodnjo vodo pod HE Mokrice.

Krka kot najvedji pritok Save na tem obmocju se sonaravno uredi. Prehodni del med dnom Krke in
Save na sotodju se uredi kaskadno, zaradi potrebne migracije rib iz Save v Krko in obratno.

Na ostalih manjsih pritokih Save na desnem bregu se uredijo izlivni odseki v zaprti Skatlasti propust s
prodnimi pregradami nad regionaino cesto.

Potok Gabernica na levem bregu se sonaravno uredi.

Na obmo¢ju akumulacijskega bazena so predvidene naravovarstvene ureditve, ki zajemajo izvedbo
nadomestnih habitatov {suhi travmiki, prodis¢e), mirnih obmodij (obmodje Krke, obreZni gozdovi z
miakami in plitvinami, ozivitev mrtvic, rokav stare Gabernice, Prilipska mrtvica), kakor tudi izvedbo
ostalih ureditev za ohranjanje narave kot so prehod za vodne organizme, obvodna struga, gnezdilne
stene in splavi za ptice, netopirnice, odstranitve in prestavitve starih obreznih dreves z inventarizacijo,
itd. Na razsirjenih delih nasipov se izvedejo zasaditve z avtohtono drevnino.

Na bregovih akumulacijskega bazena se uredijo dostopi do vode.

Predvideni so tudi vsi potrebri ukrepi (zasé&ite, prestavitve, odstranitve, itd. ...) na obstojecih objektih
(za&Cita proti podtainici) in infrastrukturi (elektro omreZje, kanalizacija, vodovod, plinovod in TK
omreZje)

Na obmotju akumulacijskega bazena sta predvidena tudi dva $portnorekreacijska centra in sicer SRC
Gri¢ (Krka) in SRC Mostec pri Mostecu nasproti Catedkih toplic, ki nista predmet tega javnega
narocila.
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2. PODLAGE ZA I1ZDELAVO OBSEGA PONUDBENIH DEL

2.1 OSNOVA ZA IZDELAVO PONUDBE IN KALKULAC)J STORITEV

V sklopu razpisne dokumentacije je osnova za pripravo ponudbenih ocen izvedbe del naslednja
vsebina :

Pravna podlaga in dokumentacija :

- Zakon o pogojih koncesije za izkoristanje energetskega potenciala Spadnje Save (Uradni list
RS, 8t. 87/11, 25/14 — ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17)

- Cistopis Koncesijske pogodbe za izkorigCanje energetskega potenciala Spodnje Save z dne
08.07.2002

- Uredba o drzavnem prostorskem naériu za obmodje hidroelektrarne Mokrice (Uradni list RS,
t. 69/13) s pripadajotimi strokovnimi podlagami

- Program izvedbe objektov vodne, drZavne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in
energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice, potrien s sklepom
Viade RS &t.: 36001-2/2017/2 z dne 28. 9. 2017

- Investicijski program za HE Mokrice ~ Infrastrukturni del, april 2018, |zdelovalec Region d.o.o..

- Gradbeni zakon (Ur. . RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.)

- Zakon o wvarstvu kulturne dedif&ine (Ur. L. RS, &t 16/08, 123/08, 8/11 -
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 — ZNOrg)

- Zakon o varstvu okolia (Ur. |. RS, §t. 41/04, 17/06 - ORZVO187, 20/06, 28/06 - ski.
US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odi. Us, 33/07 - ZPNagrt, 57/08 - ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 -

GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg)

- Zakon o vodah (Ur. | RS, &t 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrl-A, 10/04 - odl. US, 41/04 -
ZV0O-1, 57/08, 57112, 100/13, 40/14, 56/15)

- Zakon o ohranjanju narave Ur. | RS, & 56/99, 31/00- popr., 110/02 - ZGO-
1,119/02, 41/04, 61/06 -  ZDru-1,32/08 - odl. US, 8/10- ZSKZ-B, 46/14, 21/2018 -
ZNOrg, 31/18).

- Zakon o arhitekturni in inzenirski dejavnosti (Ur. I. RS, §t. 61/17)

- Obligacijski zakonik (Ur. I. RS, §t. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16 - odl. US, 20/18).

- Zakon o urejanju prostora (Ur. . RS, §t. 61/17)

- Zakon o] splognem upravnem postopku (Ur. i RS,
§t. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13)

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. I. RS, &t. 82/13)

- Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in 0 ugotavijanju skladnosti (Ur. I RS, &t 17/11)

- Zakon o rudarstvu (Ur. I. RS, §t. 61/10, 62/10 - popr., 76/10, 57/12, 11113, 61117 - GZ)

- Zakon o vamosti in zdravju pri delu (Ur. |. RS, §t. 43/11)

- Pravilnik o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor
ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja (Ur.l. RS, $t. 25/09)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.
I. RS, &t. 36/18, 51/18 . popr.)

- Pravilnik o geodetskem nadrtu (Ur. I. RS, §t. 40/04, 33/07 - ZPNadrt)

- Pravilnik o vsebini in nadinu vodenje zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. . RS, §t.
8/04, 33/07 — ZPNacrt, 7/18)
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- Pravilnik o zasnovi in Studiji poZzarne wvarnosti (Ur. | RS, &t 12/13, 39/13- ski
US, 49/13, 61/2017 - GZ)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. . RS, 5t. 34/08)

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. |
RS, &t 83/05, 43/11 — ZvZD-1)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. |,
RS, &t 89/99, 39/2005, 43/2011 - ZVZD-1)

- Pravilnik o varnosti in zdraviu pri uporabi delovne opreme (Ur. i. RS, §t. 101/04, 43/2011 -
ZVZD-1)

- Pravitnik o obliki tehnicnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objekiov (Ur. |. RS,
&t. 54/03, 61117 - GZ)

V kolikor se kateri izmed zgoraj navedenih predpisov spremeni oziroma se sprejme nov predpis za
podroéje, ki je relevantno za izvedbo javnega narocila, je projektant dolZzan upostevati zadnjo veljavno
verzijo predpisa. Prav tako je projektant dolzan upostevati vse ostale veljavne predpise, ki niso
eksplicitno navedeni, so pa potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) in uporabnega
dovoljenja (UD} za izvedbo infrastrukturnih ureditev na HE Mokrice oziroma za izvedbo vseh storitev,
ki so potrebne za uspesdno izvedbo javnega narocila.

Projektna in druga strokovna dokumentacija :

- HE Mokrice - ldejni projekt IBE d.d., $t. IBMK- A200/037 April 2013, dopolnjeno po recenziji,
vkljuéno s pripadajo¢im Elaboratom razmejitve infrastrukture, |1BE d.d., 5t. iIBMK- A200/037,
oktober 2012,

- Okoljevarstveno soglasje 5t. 35402-7/2015-138 z dne 17.07.2018.

Za navedeno dokumentacijo je moZen vpogled ob predhodni najavi na sedeZu podjetja INFRA d.o.o.

2.2 PREOSTALA PROJEKTNA IN DRUGA STROKOVNA DOKUMENTACIJA,
KATERA BO PREDANA POGODBENEM IZVAJALCU DEL

Navedeni obseg dokumentacie bo podan izbranemu izvajalcu del po tem javnem razpisu kot osnova

in vhodni podatki za izvedbo del. Obenem si investitor pridrzuje pravico dopolnitve navedenega

obsega vsebine ali novelacije le te.

- HE Mokrice - jezovna zgradba — obseg gradnje koncesionarja HESS d.o.0.
- HE Mokrice - DV 110 kV — obseg gradnje ELES d.o.0.
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Projektna, strokovna tehni¢na in druga tehniéna dokumentacija, katera je pripravijena
v sklopu DPN za HE Mokrice ter PVO za potrebe pridobitve OVS in je podlaga za
izvedbo nadaljnjih faz projektiranja:

OPOMBA : Narotnik dokumentacije je podjetie HESS d.o.0.

Projektna in investicijska dokumentacija:

Studija izvedljivosti verige HE na spodnji Savi - predinvesticijska zasnova, IBE d.d., 2001,
dopolnitev december 2008;

Idejne resitve — IDR HE Mokrice, IBE d.d., IBMK-A200/0378B, 2007, depolnitev 2008;
Dokument identifikacije investicijskega projekta za HE Mokrice, rev. A. IBE d.d., januar 2008;
Predinvesticijska dokumentacija HE Mokrice, IBE d.d., januar 2008;

Idejna zasnova za HE Mokrice. IBE d.d., julij 2010, dopolnitev februar 2012, julij 2012 in
januar 2013;

Idejni projekt - IDP HE Mokrice, IBE d.d., IBMK-A200/037, aprit 2013.

Geodezija:

LIDAR in aerofoto posnetek $irSega obmodja od HE Kréko do driavne meje (Flycom, 2007),
na podiagi katerega je Geodetski zavod Slovenije izdelal 3D karte meril 1:5000, 1:1000.
lzmera preénih re¢nih profilov Save od NEK do driavne meje (Biro Siatingek, 1.6.2007).

Geologija, geomehanika, hidrogeologija:

Geolosko — geotehniéni elaborat, HE Mokrice na Savi (Geologki zavod Ljubljana, 1984},

Geolosko — geomehansko porogilo za potrebe izdelave projektne dokumentacije HE Mokrice ~
faza IDZ (ECONO d.o.0., IRGO CONSULTING d.0.0., november 2008)

Geolosko — geomehanski elaborat o izvedenih preiskavah na obmotju HE Mokrice — faza
IDP(ECONO d.o.0., IRGO CONSULTING d.0.0., maj 2009)

HE Mokrice - Porotiio o geotehniénih stati¢nib in dinamiénih laboratorijskih preiskavah peskov
in diskusija rezultatov (UL FGG, Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, maj 2010)

Hidrogeolo$ka zgradba vplivnega zaledja (GEOS, GEOKQO, Ljubljana, oktober 2007).

Matematicni model podtalnic Doboskega in Cateskega polja umerjen na visoki nivo podzemne
vode (GeoSi, GEORAZ, julij 2009)

Matematicni model podtalnic Doboskega in Cateskega polja simulacije nivojev podzemne
vode po izgradnji HE Mokrice (GeoSi, GEORAZ, januar 2010)

HE Brezice - Studija ravnanja z lokalnimi peski in ocena njihove uporabnosti za vgradnjo v

energetske nasipe (UL FGG, Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, maj 2010)
Geolosko — geomehanski elaborat o izvedenih preiskavah na obmocju HE Mokrice (faza IDP),

Econo d.0.0., maj 2009;

Hidroloska obdelava podatkov monitoringa podzemnih voda na vplivnem obmodju bodoge HE
Mokrice — vpliv na termalni vodonosnik Cateskih toplic (2008-2010), GeoRaz in GeoSi, maj
2011,

HE Mokrice, Matematiéni model podtainic Dobovskega in Cateskega polja, umerjen na visoki
nivo podzemne vode. GeoSi in GEORAZ, jufij 2009;
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= HE Mokrice, Matematiéni model podtatnic Dobovskega in Catedkega polja, umerjen na visoki
nivo podzemne vode. GeoSi in GEORAZ, januar 2010,

Hidrologija, hidravlika:
+ Hidrologka studija Save na odseku HE Bostanj, HE Blanca, HE Kriko, HE BreZice in HE
Mokrice (inlitut za vode, 2002).
e Hibridni hidraviitni mode! obmocja HE Mokrice (Inétitut za hidravli¢ne raziskave, Ul FGG,
Katedra za mehaniko tekocin z {aboratorijem, IBE; januar 2012)
+ Analiza vpliva spremembe nivelete struge Krke in visokovodnega nasipa med AC Ljubljana-
Zagreb in sotogjem Krke in Save, na poplavno varnost Krike vast in Velikih Malenc (FGG,

Katedra za mehaniko tekoéin z faboratorijem, |BE; junij 2012)
» Hidravlicne meritve gladin Save za potrebe izdelave IDZ in IDP HE Brezice in HE Mokrice —

porodilo, &t. 922, Indtitut za hidravliCne raziskave, julij, 2008;

« Obratovanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi pri visokih vodah - zakljuéno porotilo, &t.
921, Institut za hidravli¢ne raziskave, junij 2608;

e lzvedba hidravliéne modeine raziskave vmesnih faz gradnje HE Mokrice na hibridnem
hidravliénem modelu. Hidroinstitut, december 2017.

Elaborati o vplivu na naravno in kulturno dedigcino:

s Pregled Zivalskih in rastiinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim
oziroma na evropsko vrste, ekcloSko pomembna obmodja in naravne vrednote za cbmodje
spodnje Save (od Krikega do drizavhe meje oz. vplivno obmogje predvidenih HE BreZice in
HE Mokrice), Center za kartografijo favne in fiore d.o.o0., november 2008;

+ Ekspertno mnenje o mikroklimi na obmodju HE Mokrice in vplivu na okolico; dr. JoZe Rakovec,
julij 2012,

+ IhticloSke raziskave Save in pritokov od Krikega do meje, Zavod za ribiStvo Slovenije, junij
2009;

+ [|htioloSke raziskave izbranih vodotokov za dopolnitev omreZja Nature 2000 izbranih
kvalifikacijskih vrst z obmoc¢ja predvidene gradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice,
Zakljuéno porocilo, Zavod za ribistvo Slovenije, Spodnje Gameline, december 2011,

e lzdelava ocen vpliva na kmetijsko proizvodnjo in izdelava preusmeritvenih nacrtov za izbrane
kmetije na obmocju HE Mokrice, Center za razvoj podezelja in kmetijstva, Preserje, december
2011;

¢ Posledice izgradnie HE Mokrice na ekonomitnost kmetijske proizvodnje ter proucitev
moznosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet — kmetijstvo, Center za urejanje
kmetijskega prostora in agrohidrolegijo, BiotehniSka fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana,
marec 2008, dopoknitev januar 2013;

+ Presoja Zivljenjskih moZnosti divjadi na obmogju HE Mokrice. Zavod za gozdove, OE Brezice,
september 2011,

* Analiza arheolotkega potenciala obmocja DPN za HE Mokrice, Konéno porodilo, Zavod za
varstvo kulturne dedidéine Slovenije, center za preventivno arheologijo, Ljubliana, april 2011;

» Elaborat uporabe rodovitnega dela tal iz obmoc&ja DPN HE Mokrice, Agrarius d.o.c., december
2011;

» Elaborat uporabe rodovitnega dela tal vzhodne obvoznice BreZic, Agrarius d.o.0., januar 2013;

s  Okolisko porotilo za DPN za obmoéie HE Mokrice, Geateh d.o.o. in Aquarius d.c.0., junij
2012, dopolnitev september 2012 in februar 2013;
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Porocilo o vplivih na okolje za HE Mokrice §t. HIMK—0608, (mapa HIMK—SP/MO1 in mapa
HIMK—SP/M02), HSE Invest d.o.0., januar 2015. dopolnjeno: junij 2015, november 20186, julij
2017, oktober 2017, november 2017;

Dopolnitev presoje sprejemljivosti na varovana obmodja za HE Mokrice — Dodatek k presoji
sprejemijivosti na varovana obmocja za HE Mokrice, januar 2015. dopolnjenc: junif 2015, april
2016, november 2016, julij 2017, oktober 2017, november 2017, Eranthis, presoja vplivov na
okolje Maja Divjak Malavasi¢, s.p.

Okoljsko porocito za DPN za obmocje HE Mokrice, junij 2013, GEATEH.

Fizi¢ne in matematiéne modeine raziskave:

Medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v Gasu izrednih
hidroloskih dogodkov - Model Save - Porusitveni valovi, §t, 128-2007, FGG v sodeiovanju z
{BE, september, 2008;

Medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v &asu izrednih
hidroloskih dogodkov — Model Save - Visokovodni valovi, §t. H2XXVV-06/01, IBE, julij, 2008;
Medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v ¢asu izrednih
hidroloskih dogodkov ~ Model Save - izradun verjetne visoke vode {PMF}, 5t. 23-KSH/d - 117,
FGG, februar, 2008;

Medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v Zasu izrednih
hidroloskih dogodkov — dolotitev sinteticnih poplavnih valov dolgih povratnih dob, &t projekia
303-BA/05, InZeniring za vode, december 2005;

Plavine v zajezitvah verige hidroelektrarn na reki Savi - $tudijsko raziskovaina naloga, &t
projekta DN 297/08, GEATEH, Vodnogospodarski biro Maribor, DHD - digitalna
hidrodinamika, ERICO ~ inétitut za ekoloske raziskave, Kostak, oktober, 2010;

lzvedba hibridnih hidraviiénih modelov za obmogje spodnje vode HE Krsko, obmodje HE
BrezZice in obmotje HE Mokrice — Hibridni hidravliéni model obmogja HE Brezice, IBE.
Hidroinstitut, FGG KMT, oktober 2011;

Preveritev odto¢nih razmer glede na konéne ureditve v sklopu DPN HE Mokrice in preverba
Stevila prelivnih polj HE Mokrice. IHR - IBE, Ljubljana, 2014.

Analiza podatkov okoljskega hidrogeoloskega monitoringa in izdelava matemati¢nega modela
podzemne vode za obmotje HE Mokrice 2009-2014. HGEM, maj 2015;

Analiza podatkov monitoringa podzemnih voda v vplivnem obmogju HE Mokrice med leti 2015
in 2017. HGEM in GEORAZ, december 2017;

Simulacija vpliva HE Mokrice na nivoje podzemne vode 2017. HGEM in GEORAZ, december
2017.

Ostale podlage:

N AT

HE Mokrice — gradbeni izkop z izkopnimi polji nasipnega materiala (GeoSi, GEORAZ, marec
2010)

Plavine v zajezitvah verige HE na reki Savi (Geateh, VGB Maribor, DHD, ERICO, Kostak,
november 2010)

Plavine v zajezitvah verige HE na reki Savi _ dopolnitve (Geateh, VGB Maribor, DHD, ERICO,
Kostak, april 2012)

Elaborat uporabe rodovitnega dela tal na obmo&ju DPN za obmogje HE Mokrice (AGRARIUS,
november 2011)

Dopolnitev reditev iz IDP HE Mokrice glede na nove odtocne razmere (IBE, FGG-KMTe,
december 2014)
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¢« PVO za HE Mokrice in dopolnitve s pripadajoéim OVS, Julij 2018

+ |dejne tehniéne zasnove in doloCitev omilitvenih ukrepov za vzpostavitev nadomestnih
habitatov in mirnih obmodgjih (v sodelovanju z Bosonom d.d. in VGB Maribor d.o.o.);

« Zasnova &rpaliS¢ za namakanje kmetijskih zemljise;

» Dologitev lokacij in obsega protierozijskih ureditev;

s Projekt ureditev gradbis¢a in dologitev karte gradbi$nih poti ter dovoznih poti do gradbiséa s
popisom vseh koli¢in dovozov in odvozov materialov.

o Preveritev in presoja moznosti izvedbe ureditve kajakaske steze v strugi Krke, na odseku od
§portno rekreacijskega obmodja Gric;

+ |zdelava idejne zasnove renaturacije potoka Gabernice in reke Sotle;

o lzdelava inventarizacije obrezne vegetacije,

* Analiza sanacije nepremifnega premezenja;

+ Analiza virov oneshaZevanja, dolotitev ukrepov za omilitev evtrofikacijskih pojavov in napoved
stanja v akumuiacijskih bazenih HE Brezice in HE Mokrice;

» Obmotje izlivhega dela reke Krke -Strokovno mnenje za preveritev ustreznosti resitev,

+  Usmeritve za izvedbo mokri§éa na obmodju HE Mokrice — Strokovna podlaga.

» Strokovno mnenje za preveritev opredelitve predlaganih ukrepov znotraj obmogja Natura
2000 Spodnja Sava, kot jih predlaga dokument Porocilo o vplivih na okolje z dodatkom za HE
Mokrice, februar 2018.

» Pregled stanja platnice na obmocju spodnje Save in omilitveni ukrepi na cbmodju HE Mokrice;

» Strokovne smernice za projekino dokumentacijo za izvedbo mirnega obmocja (MO4) pri HE
Mokrice.

Podloga za izvedbo projektantskih storitev, ki so v obsegu te naloge je tudi projekina in druga tehniéna
dokumentacija (IZP ali dopolnitev IDP, strokovne podlage Uredbe o DPN za HE Mokrice, DGD,
DNZO, DSN, PGD, PZl in PID) in druge bistvene zahteve za ostale objekie infrastrukturnih in
energetskih infrastrukturnih ureditev na obmodju DPN za HE Mokrice, ki je bila 0z. bo izdelana v
okviru graditve objekta HE Mokrice.

2.3 PODATKI O POSLOVANJU NAROCNIKA

Javno podjetie INFRA d.o.0. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriSanje energetskega
potenciala Spodnje Save dejavnost gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmodju
energetskega izkoris¢anja Spodnje Save, ki med drugim obsega tudi ureditev vodne infrastrukture,
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter drzavne in lokalne infrastrukture
na vplivnem obmodju energetskega izkorid¢anja vodnega potenciala Spodnje Save.

V skladu s svojo dejavnostjo mora INFRA kot investitor naroéiti izdelavo vse projektne dokumentacije,
potrebne za pridobitev dovoljen] za gradnjo, tako da bodo vse infrastrukturne ureditve izvedene v
skladu s prostorskim nagrtom in programom infrastrukturnih ureditev. Pri izvrSevanju te obveznosti
INFRA deluje v svojem imenu in za racun Republike Slovenije. V zvezi s predmetnim narocilom to
pomeni, da je narolnik storitev postavk od vklucno 2 do vkljuéno 7 iz popisa del javho podjetje INFRA
d.o.o. {izvajalec raCune izstavlja na naslov INFRA d.o.0., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri
Krékem).

V zvezi s 7. ¢lenom Zakona ¢ pogojih koncesije za izkori$¢anje energetskega potenciala Spodnje
Save, pa javno podjetje v imenu in za radun Republike Slovenije naroca storitve iz postavke 1 popisa
del (to pomeni, da izvajalec izstavlja e- ratune, ki glasijo na REPUBLIKA SLOVENWA, po
pooblagéencu INFRA d.o.0., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Kr§kem).
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3. OBSEG STORITEV

Razpisna dokumentacija zajema izvedbo projekine in druge tehniéne dokumentacije vkljuéno s
pripravo vseh potrebnih strokovnih podlog za izvedbo ter izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v obsegu :

Izdelava projektne in druge tehni€no strokovne dokumentacije

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

kY

lzvedba vseh potrebnih meritev, $tudij, analiz, raziskav in drugih tehnicnih analiz za pridobitev
bistvenih zahtev za pripravo cefotne projekine dokumentacije za nameravani obseg gradnje.
Zagotovitev in pridobitev vseh potrebnih tehniénih podlag in projektne dokumentacije za
izgradnjo vseh ureditev, ki so premet tega razpisa.

izvedba vseh potrebnih geomehanskih raziskav za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo vseh ureditev, ki so premet tega razpisa.

lzvedba vseh potrebnih geolokih raziskav za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo
vseh ureditev, ki so premet tega razpisa.

lzvedba vseh potrebnih hidrogeologkih in hidrolodkih raziskav za izdelavo projektne
dokumentacije za izgradnjo vseh ureditev, ki so premet tega razpisa, vklju€no z izvedbo vseh
potrebnih modelov, analiz in drugih Studif, katere so potrebne za izdelavo celotne projektne
dokumentacije po tej projekini nalogi.

Pridobitev vseh potrebnih geodetskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije in
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izgradnjo vseh ureditev, ki so premet tega razpisa, ter
vpisov v uradne evidence.

fzvedba potrebnih dopoinitev ali novelacije IDP za HE Mokrice ob pridobitvi novejsih ali
detajinejsih podatkov.

lzvedba potrebnih COST BENEFIT analiz za potrebe tehnitne odlogitve ali preverbe
smiselnosti in smotrnosti gradnje ureditev. Analizo je potrebno izvesti ob vsaki prediagani
spremembi predstavnika investitorja ali druge strokovne osebe, ki lahko povzrodi dvom o
spremembi finantne ocene ali kateri koli drugi spremembi, ki bi vplivala na finanéno
spremembo izgradnje doloCene ureditve ali aktivnosti pri gradnj, natrtovanju ali bistveni
zahtevi.

lzdelava potrebnih idejnih zasnov za pridobitev projektnih in drugih tehnicnih pogojev in
smernic (1ZP).

Izdelava potrebne projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovolienja
{DGD).

lzdelava potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za

nezahtevne objekte (DNZO),

Izdelava potrebne projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

Izdelava vseh potrebnih elaboratov, delavnigkih nadrtov, shematskih prikazov in drugih
nacrtov v sklopu projekine dokumentacije potrebnih za izvedbo, kot del PZi projektne
dokumentacije,

|zdelava potrebnih osnutkov varnostnih nacrtov za potrebe izvajanja gradnje (VN),

izdelava potrebne projektne dokumentacije izvedenih del (PID),

lzdelava potrebne dokumentacije navodila za vzdrzevanje in obratovanje objekta ali ureditev
{NOV).

Predaja vse potrebne dokumentacije za izvedbo vpisov v uradne evidence in pripravo projekta
za vpis v uradne evidence.
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Obseg storitev za izvedbo druge tehniéne dokumentacije :

18.

19.

Predaja celotne razpisne dokumentacije za izvedbo izgradnje vseh ureditev, ki so predmet
nacrtovanja po tem javnhemn razpisu, vidjutno z vsemi popist del, projektantskimi predracuni
{popisi del z ocenjenimi vrednostmi pri vseh posameznih postavkah), tehni¢nimi navodili in
opisi, navedbami vseh zahtev in potreb pri gradnji ter vsemi tehniénimi karakteristikami in
naérti za izvedbo javnih razpisov za pridobitev ustreznih izvajalcev del za obseg ureditev.
Stevilo in obseg razpisov in razpisne dokumentacije bo sprotno usklajen ter prilagojen na
faznost gradnje, finanéno spesobnost in druge predioge tokom gradnje v sodelovanju s
predstavnikom investitorja.

Izdelava vseh analiz, strokovnih podlag, elaboratov, Studij in druge tehniCne strokovne
dokumentaciie, ki bo sluZila za izvedbo in faznost gradnje vseh ureditev, ki so del te projekine
naloge.

Aktivnosti, katere so tudi zajete v obseg storitev :

20.

21.

22.

23.

Izvajanje »projektantskega nadzora« pri gradnji, se pravi spremijanje in sodelovanje pri gradnji
za potrebe nemotenega poteka gradnje in potrditev vseh potrebnih dokazil v skiopu dokazne
dokumentacije.

izdelava vseh potrebnih viog za pridobitev vseh potrebnih smernic, mnenj, pogojev, soglasi,
dovolil, dovoljenj in potrebnih informacij za izvedbo izgradnje vseh ureditev, ki so predmet
obsega dela po tej projektni nalogi. Pri tem bo izvajalec nosil in finanéno krit vse potrebne
strodke pridobitve informacij in upravnih postopkov.

Aktivho sodelovanje pri celotnem obsegu nadrtovanja, usklajevanja, gradnji in drugih
potrebnih aktivnostih za dokonganje izgradnje vseh ureditev po tej projektni nalogi, kar
Zzajema:

a. Redno sodelovanje na vseh koordinacijah.

b. Sprotno in azurno predajanje vse potrebne dokumentacije.

¢. Podajanje porocit o poteku dela (mesecno, kvartalno, letno, izredno in drugo).

d. AZumno pregledovanje izvedbene dokumentacije ter na osnovi e te sodelovanje pri
gradnji z navedili, dodatno potrebno projekine in drugo tehniéno dokumentacijo.

e. lzdelava vseh analiz, strokovnih podiag, etaboratov, §tudij in druge tehni¢ne strokovne
dokumentacije, ki bo sluzila za izvedbo in faznost gradnje vseh ureditev, ki so del te
projektne naloge.

. Aktivno sodelovanje v recenzijskih in revizijskih postopkih.

g. Sodelovanje v sklopu morebitnih sodnih postopkov, obravnav, tozb, mediaci in
arbitraz.

h. Sodelovanje v skiopu upravnih postopkov vezanih na predmet projekine naloge.

i. Sodelovanje in priprava prezentacij do zainteresirane javnosti, drugih stranskih
interesentov ter predstavnikov oblasti, lokalne skupnosti in drugih.

j. Druge potrebne aktivnosti v sklopu obsega ureditev, katere je potrebno izvesti za
potrebe dokonéanja izgradnje in vseh postopkov vezanih na predmet gradnje po tej
projekini nalogi.

Projektant bo izdelal digitalno 3D situacijo ureditev v vektorski obliki obdelave podatkov s CAD
crodjem in PDF prikazi (idejnega 1ZP, DGD, DNZO, PZI, PID, NOV, ...). Za projektiranje se
dologi enotna izhodiééna koordinatna os, ki poteka po sredini reke Save in reke Krke. Precni
profili za akumulacijski bazen so izdelani v medsebojni razdalji 20 m in potekajo enotne skozi
pre¢ni profil struge Save.

Projektant bo izdelal situacijo, ki bo prikazovala vse ureditve ter bo sluZita kot osnova za
obraéun izvedenih del.
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o Digitalna 3D situacija bo odprtega izvoda ra¢. kode (»odprta koda«) ter bo prilagojena za
izvedbo obracunskih situacij izvajalcev del tokom gradnje ureditev ter omogocala
nadzornim organom moZnost nadzora in preverbe koligin, obsegov, ... itd in moznost
podajanja vidnih pripomb, oznaéh itd.

o Digitalna 3D situacija bo izdelana in pripravijena za spletno obdelavo in prenos podatkov
z nivojsko kontrolo pristopa do podatkov. Nivoji se dologijo v fazi naértovanja.

o Digitalna 3D situacija bo izdelana in pripravijena za pregled tako, da bo mozno s
plastnicami (layerji) po cefotnem obsegu del z enim ukazom prikazati celotni obseg
posamezne faze gradnje. Primer 1 : skupinski »layer« arheologija prikaze vse lokacije
izvajanja arheoloskih del, kjer bo izvajalec z logenimi plastnicami lahko prikazoval delne
situacije izvedenih del in bo pripravijena za obradun vedjega Stevila fzvajalcev z
moZnostjo potrjevanja z nivojskim dostopom do podatkov (hierarhigna razporeditev
pregleda, uporabe in korekcije podatkov glede na izvajanje aktivnosti : viji nivo
pooblasCeni oziroma nadzorni inZenir, $e vi§je vodja nadzora, e vi§je pogodbeni
predstavnik investitorja, ... ). Primer 2 : skupinski »layer« izvedba sonaravnih ureditev
prikaze vse ureditve na vseh lokacijah, kjer je mo2no prikazovanje samo ene od vrsti
izvajanja sonaravnih ureditev ter bo datoteka pripravijena za obracun vedjega Stevila
lzvajalcev z moZnostjo potrjevanja z nivojskim dostopom do podatkoy (vi§ji nivo
pooblasceni oziroma nadzorni inZenir, $e vi§je vodja nadzora, e visje pogodbeni
predstavnik investitorja, ... ).

o Digitalna 3D situacija se izvede v ustrezni ACAD obliki.

Digitalna 3D situacija se pripravi za preglede na&rtovanih sklopov s plastnicami, katere se
lahko poljubno prikazujejo, tudi v PDF abliki.

o Digitalna 3D situacija se datote¢no oblikuje tako, da ima moznost arhiviranja in vmesnega
arhiviranja stanja datotek za kasnej§e potrebe.

24. |zdelava projekinih reitev v skladu s pogoji in smernicami lastnikov in upravijavceyv javnih in
gospodarskih sluZb za tangirane infrastrukturne ureditve.

25. Projektant mora naronika seznaniti z vsemi pridobljenimi pogoji in smernicami ter podati
posebno pozornost na bilo kak$na odstopanja od Uredbe o DPN za HE Mokrice in
pripadajocih strokovnih podiag.

26. V primeru tangiranja nacrtovanih ureditev, vodov, objektov ali gradbeno inZenirskih objektov z
morebitnimi ostalimi obstojegimi infrastrukturnimi vodi (vodovodi, plinovodi, TK vodi, elektro
vodi,...}, kar 8e ni bilo dognano ali ni povzeto v DPN za HE Mokrice in pripadajogimi
strokovnimi podiagami, ter je podatek pridoblien v &asu natrtovanja in ne iz {DP za HE
Mokrice, mora projektant prav tako predvideti zaséite ali prestavitve teh obstojetih voedov in le
te prikazati v projekiu, ter po potrebi uskladiti trase obstojecih in novo grajenih ureditev, vodov,
objektov ali gradbeno inZenirskih objektov ter za ta obseg izvedbe projektnih resitev prav tako
izdelati celotni obseg del, kot za preostali del naértovanih ureditev. Za tovrstni obseg mora
projektant pisno opozoriti predstavnika investitorja, da prihaja do sprememb in odstopanj od
IDP za HE Mokrice ter te spremembe okvirno finanéno ovrednotiti za potrebe izgradnje
celovite ureditve ali objekta.

27. Aktivno sodelovati pri pridobivanju zemljis¢ s predajo in pravotasno Zagotovitvijo vseh
potrebnih podatkov, tolmagenjem nameravanega obsega gradnje in izgradnje ureditev na
posameznih parcelah.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.

infra

Upostevanje in podajanje usmeritve sprememb doloCene linije trajne in zaCasne zasedbe
zemljis¢ ter njihovo tolmacenje, po potrebi pri lastnikih zemljis¢, izvedbe ogledov in tolmaden;
na lokacijah ureditev in uskladitev sluZnostnih pravic na terenu ali za potrebe tolmacenja pri
pravnih osebah ter sodiscih.

lzdelava tehnicnega dela razpisnih dokumentacij za izvedbo razpisov s popisi del in digitalna
oprema le tega po navodilih investitorja. Digitaini del razpisne dokumentacije bo v celoti
funkcionalno in operativho opremljen tako, da je moZna izvedba in objava razpisa v digitaini
obliki s potrebno zasdito dokumenta in raunsko preverbo prejete digitalne ponudbe izvajalcev
del.

Izdelava projektne dokumentacije in ostale dokumentacije s celotnim obsegom, ki je
funkcionalno zakljugena celota po navodilu narotnika.

lzvajalec je dolZzan v sklopu PZI dostaviti tudi celotno delavnisko, izvedbeno, kosovno, drugo
tovarnisko in drugo dokumentacijo, katera je potrebna, da se iahko predviden obseg izdela ali
izvede.

lzdelava potrebnih &tudij, elaboratov in dopolnitev map v navedenih projekinih
dokumentacijah.

Sodelovanje pri pripravi vseh potrebnih monitoringov, programov spremljanja pred gradnjo, po
gradnji in med gradnjo in v ¢asu obratovanja objekiov v svoji cbratovalni dobi. Pri tem se
pripravijo lo¢eni programi monitoring-a za posamezno cbdobje. V ¢asu izvajanja monitoring-ov
se le ti loenc obravnavajo s strani vodje projekta z interpretacijo prejetih rezultatov in prediogi
sprememb monitoring-ov ali predlogi dopolnjevanja gradnje.

Zastopanje narotnika v obsegu pridobitve gradbenih dovoljenj, tolmacenja projekinih
dokumentacij pri tangiranih fizi€nih in pravnih osebah, korekcija projekinih dokumentacij glede
na upravicene pripombe upravnega organa in narotnika, ki so pogoji za pridobitev gradbenih
dovoljen; ter izvedba vseh aktivhosti za pridobitev gradbenih dovoljen].

Izdelava popisov dei na skiope in delitev popisov del glede na razpisne sklope {vrste del).
lzdelava tehnicnega dela razpisne dokumentacije za izvedbo del v takdni elektronski obliki, da
je moZna oddaja ponudb za izvedbo del v elekironski obliki.

Pridobitev vseh soglasij za prikljuditev na infrastrukturo (elektro, vodovod, kanalizacijo,
telefonija, KATV, ...} v sklopu gradnje objekta.

Toimagenje in sodelovanje pri obrazloZitvah obsega del ponudnikom in azurno odgovarjanje
ra njihova vprasanja v ¢asu trajanja razpisov.

Pridobitev gradbenih dovoljen;.

Sodelovanje pri izdelavi osnutkov pogodb za prikiop in prikljuditev na infrastrukturo.

Strogki pridobivanja projekinih pogojev, gradhenih dovoljenj in drugih informacij za izvedbo
projekta, lokacijske dokumentacije-informacije, katastrskih podiog in podobno so zajeti v
enctnih cenah.

Narocnik si pridrzuje pravico izvedbe recenzije, pregleda in podajanja pripomb K projektnim
dokumentacijam. V primeru, da recenzent zahteva spremembe projekine dokumentaciie,
mora projektant spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v skladu z navodili recenzenta, brez
zahteve za plagilo dodatnih del na projektni in ostali strokovni dokumentaciji.

Projektant mora izdelati periodi€na porotila o skladnosti poteka izvedbe gradnje s projekine in
ostalo strokovno dokumentacijo po navodilih narocnika.

Projektant mora pritagoditi vrstni red izdelave projektne dokumentacije po navodilu narognika.
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45. 1zdetava vseh sprememb ostale strokovne dokumentacije v ¢&asu gradnje, na predlog
narocnika. Dopolnitev vseh potrebnih dokumentacij po predlogu nadzornega organa, zunanje
kontrole, super nadzora ali druge institucije, in v soglasju z naroénikom.

46. lzdelava katastrskih elaboratov za potrebe uradnih postopkov {parcelacija).

47. Pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditve v Kriki vasi in Velikih Malencah se uposteva
izvedeno stanje s posnetkom terena in prevzemom izvedbene dokumentacije iz ureditev na
HE Brezice in potrjena projektna dokumentacija izvedene protipoplavne zadéite v okviru HE
Brezice.

OPOMBE:

48. V obsegu storitev prevzemnika so tudi vse aktivnosti usklajevanja tehniénih resitev z
upravijavci infrastrukturnih ureditev, ki jih je potrebno opraviti v Gasu frajanja naloge.
Prevzemnik ne sme brez potrditve narocnika spreminjati tehnicnih resitev iz idejnega projekta.
V kolikor pride do spremembe Ze izdelanega idejnega projekta, je potrebno izdelati cost-
benefit analizo in nov idejni projekt. Vsi stroski izdelave cost-benefit analize, pridobivanja
soglasif in izdefave §tudij so zajeti v enotnih cenah.

49. V primeru sprememb IDP ter izdelave novega IDP po cost-benefit analizi bo izvajalec del
izdelal tudi loCen dokument, s katerim bo prikazal odstopanja od IDP, jih ovrednotil, prikazal
smotrnost nove tehnicne reSitve ter skladno z dovoljenimi zakonskimi, tehniGnimi
urbanistiCnimi in drugimi odstopanji od Uredbe o DPN za HE Mokrice izkazal, da je
prediagana sprememba smotrna, koristna in skladna z zakonskimi dolodili. Vsak odkion od
DPN mora odobriti naroénik.

50. V pogodbenem obsegu je zajet projektantski nadzor v Gasu gradnje in polrievanje izjav za
fzvedbeno dokumentacijo s strani vodje projekia in pooblaidenih inZenirjev s podrodja
posarmeznih strok za vse faze gradnje in nacrtovanja objektov.

51. Priprava in overitev sfuZnostnih in kupoprodajnih pogodb ni predmet tega narodila.

52. Priprava, uskladitev in oddaja vseh potrebnih obrazcev za pridobitev mneny, soglasi, pogojev,
smernic, gradbenih dovoljenj, tehnicnih pregledov, uporabnih dovoljenj in drugih uradnih
dovolil v sklopu projektiranja in nacrtovanja. Stroske taks in postopkov poravna investitor.

53. Projektant dostavi pisno in digitalno projektno dokumentacijo v mapah, originalnih digitainih
datotekah in zbirnem digitalnem dokumentu, kot je navedeno v pogodbi. Pri tem se vsa
dokumentacjja oddaja tako v pisni obliki (obseg dokumentacije skladno s popisom del),
digitaini pasivni obliki (PDF dokumentacija) in digitalni aktivni obliki (datoteke WORD, EXCEL,
ACAD, ..). Investitor se pri tem zavezuje, da brez pisnega soglasja projektanta ne bo
razpeceval ali kako drugace predal v tujo last projektno dokumentacijo v aktivni digitaini obliki

94. Projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije dolodi vodjo projekta (v nhadalinjem
besedilu: vodja projekta} ter v izdelavo projekine dokumentaciie vkijuci tiste poobladéene
arhitekte, pooblascene krajinske arhitekte in pooblaiGene inZenirje s podrocia gradbenistva,
elekirotehnike, strojnistva, tehnologije, poZarne varnosti geotehnologije in rudarstva,
geodezije ali prometnega inZenirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih podrodij, katerih
strokovne redifve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave
projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami investitorja,
predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike. V projekini dokumentaciji se navedejo
udeleZeni strokovnjaki in gradiva, ki so jih izdelali

55. Za dolocene postavke aktivnosti ponudbene cene se vrednosti ne obradunavajo, v
kolikor dela niso bila ali jih ni bilo potrebno izvesti,
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4. TIPI UREDITEV, ZA KATERE SE NAROCAJO STORITVE

Dela se izvedejo na tipu ureditev :

Kategorija infrastrukture

Objekti in posegi

Objekti vodne in energetske
infrastrukture v nedeljivem
razmerju :

Investitor koncedent RS

Akumulaciiski bazen z nasipi z ufrditvijo in zatesnitvijo na
gorvodni in  dolvodni strani pregrade v obsegu: nasipi,
Zavarovanja nasipov, tesnitev nasipov in bazena, poglobitev
dolvodne struge in obmoéja zaplavitve v akumulacijskem
bazenu, objekti ureditve struge pred pretocnimi polji in
podslapju, zavarovanje breZin struge Save.

Ureditve za zmanjSevanje vplivov dviga gladine v akumulacijskih
bazenih na dvig nivoja podtalnice v obsegu: drenazni kanali z
vsemi pripadajotimi ureditvami  (zavarovanja, premostitve,
zasaditev), zasCita objektov In naprav pred vplivi dviga
podzermnne vode {stanovanjski in gospodarski objekti, zatesnitev
podvozov pod avipcesto), nadviSanje zemljis¢ na ustrezno
viino nad dvignjenc podzemno vodo.

Nadomestni habitati vkijuéno s prehodom za vodne organizme,
sonaravnimi ureditvami v/ob akumulacijskem bazenu ter ob
drenaznih  kanalih, izvedba mirnih  sonaravnih  obmoti,
renaturizacija pritoka Gabernica ter preostali omilitveni ukrepi in
nadomestne sonaravne ureditve, skladno s PVO za HE Mokrice
in pripadajotim OVS.

Ureditve in rekonstrukcije na drzavni in lokalni infrastrukturi
zaradi potrebne gradnje objektov vodne in energetske
infrastrukture v nedeijivem razmerju, sanacija po$kodovanega in
dodatno obrabljenega javnega cestnega omrezZia med in po
izgradnji, zaCasne dostopne poti za potrebe izgradnje bazena,
zaslita in rekonstrukeija drzavne in lokalne infrastrukture zaradi
izgradnje bazena, drenaZnih kanalov in ostalih objektov
nedeljive infrastrukture.

Ureditve na obstojedi infrastrukturi in rurainih povrsinah, katera
so potrebne zaradi izgradnje objekiov vodne in energeiske
infrastrukiure v nedeljivem razmerju (za8¢ita, sanacia in
prestavitve obstojece infrastrukture ter ruralnih povrsin).

Spremljajodi in pomozni
objekti:

Investitor koncedent RS

Vsi objekti in ureditve, ki so funkcionalno povezani z objekti
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju v
obsegu:;

visokovodni preliv na levem bregu s pripadajoCo opremo,
deponije sedimentov iz bazena, vzdrZzevalne in ve€namenske
poti ob bazenu in drenaZnih kanalih, dostopi do vode ob bazenu
Za zascito in reSevanje z rampami za spuscCanje colnov in
maniputacijskimi povrdinami, ureditve za odvzem vode za
potrebe namakanja, ureditve na obstojedi infrastrukturi, ki so
potrebne zaradi izgradnje spremljgjocih in pomoZnih objektov.

Objekti vodne infrastrukiure:

Investitor koncedent RS

Visokovodni nasipi in druge ureditve za zasCito pred wvisokimi
vodami in poplavami na obmodju DPN za HE Mokrice s
protierozijsko zascito objektov in povriin v poplavnem obmodju.

Obijekti drzavne
infrastrukiure

Erozijska in protipoplavna zad¢ita nadvozov in  podvozov

drzavnih cest.
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Kategorija infrastrukture

Objekti in posegi

Investitor koncedent RS

Ureditve na obstojeCi drzavni infrastrukturi (zaséita, sanacija in
prestavitve elektritnih vodov, TK vodov, plinovodov, prometnih
povrsin prizadetih zaradi izvedbe nastetih ukrepov in ureditev
nedeljive in vodne infrastrukture) ter rekonstrukcija drzavne
infrastrukture v obsegu sanacije poskodb in prekomerne obrabe
v Casu izgradnje ureditey.

Objekti lokalne
infrastrukture:

Investitor koncedent RS

Objekti za rekreacijo ob bazenu v obsegu tangence izgradnje
vodne ali nedeljive infrastrukture.

Ureditve na obstojeci lokalni infrastrukturi, ki so potrebne zaradi
izgradnje objektov lokalne infrastrukture (zastita, rekonstrukcija
in prestavitve vodovoda, kanalizacije, rekonstrukcije prometnih
povrsin lokainih cest in poti prizadetih ali drugage tangiranih).

Zasedba zemljis¢:

Investitor koncedent RS

Zagotovitev podatkov in ustreznih dovolil za potrebe izgradnje
ureditev. S strani investitorja je potrebno pridobiti v trajno ali
zatasno last vsa zemljiS¢a, kjer bodo zgrajene ureditve ali
objekti v obsegu celotnega obmo&ja DPN za HE Mokrice,
katerh gradnja se nanasa na HE Mokrice (energetske
infrastrukture in  infrastrukturnih  ureditev). Priprava vseh
strokovnih podlag za izvedbo cenitev nepremiénin in drugih
potrebnih dokumentov za popladilo oddkodnin.

Druge vodne ureditve :

Investitor koncedent RS

lzgradnja prodnega zadrzevalnika na Prilipskem potoku.
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5. OBSEG UREDITEV, ZA KATERE SE NAROCAJO STORITVE

ST. POPIS UREDITEV

1. | Vplivi na hivaine in druge objekte

1.1. | OgroZeni objekti - sanacija (podtalnica)

CN Terme Cate?

Naselie Mostec

Naselje Trnje

Naselje Lote

DNid | {N|—

Zasdita in sanacije kletnih prostorov gostilne Budic

1.2. | Ogrozeni objekti - odkup in rudenje

-

MI_01 - gospodarsko poslopje - nadstredek

2 | MI_02 - gospodarsko postopje - hiev

- 2. 1 Vplivi na cestno omrekje © T

Dostopna cesta Mihalovec

Dostopna cesta Loce

Dostopha cesta Cate

AlW{N]=

Dostopna cesta Podgraéenc

TBAZENINSPODNIASTRUGA .~

w
-

Levi breg

Nasip

Akumulacijski bazen

Drenazni kanal

Drenazni cevovod

Preliv v retenzijo

Dovodni kanal do mrivic

lzravnava terena za retenzijskem prelivom

Wi~ jWN 7

Prodisce

Desni breg

w
o|™

Nasip

—
L]

Akumulacijski bazen

-
=y

DrenaZni kanal

—a
AN

Drenazni cevovod

—_
w

Nadvidanje terena

-
-9

Natoéni del: strojnica, prelivna polja

—_
14

Iztogni del: strojnica, prelivna polja

Krka (dvig dna, pragovi, ureditev sotogja, zavarovanje breZin, sonaravne ureditve,
modeliranje potrebnih vhodnih podatkov)

=y
o2}

Izvedeni del ureditev poplavne vamosti ob Krki v sklopu HE BreZice - preverba ustreznosti in

7 skladnosti konénih ureditev

18 | Prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi - skladno s PVO

3.3. | Spodnja struga (poglabljanje)

Py

Levi breg

2 | Desni breg
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Tehniéno opazovanje

Tehni¢no opazovanje do uporabnega dovolienja in v &asu obratovanja

Pripravijalna in zakljuéna dela

Pripravijaina in zakijuéna dela, ureditev gradbiséa, dostopi, ... sodelovanje in strokovna
podloga pri pripravijalnih delih

&

Vodne ureditve

~
-

Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Desni breg

Prilipski potok

Mali Dmovec

Veliki Drnovec

Potok 7 - 5.1

Dragéek

Orehovec

Objekti - ruSenje

O~ D |k WM |7

Grajski potok

«©

Potok 7 - 10

—_
o

Potok 7 - 11

—_
—_

Dolinski potok

-
L]

Prilipski potok — regulacija struge gorvodno, prodni zadrzevalnik, ureditev dostopov

>
)

- | Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Levi breg

—_
w

Gabernica - rekonstrukcija struge, ureditev dostopov gradbi$éa, sonaravne ureditve, odkup
zemljis€ v obsegu DPN, ureditev dostopov vzdrievanja

Zavarovanja brezin Save - Desni breg

Odsek 1.1D

Qdsek 1.2.1D

Odsek 1.2.2D

Odsek 1.2.3D

Odsek 1.3D

Odsek 1.4D

Qdsek 1.5D

Odsek 1.6D

ool |o|oinfw|nia |

Zaprti profil z izlivnim delom

Zavarovanja breZin Save - Levi breg

Odsek 1.1L

Odsek 1.2L

Qdsek 1.3L

Odsek 1.4L

Odsek 1.5L

Visokovodni nasipi

nasip - MK Mihalovec

nasip - MK Loce

nasip - MK cesta Mihalovec - Loge

nasip - MK Rigonce

nasip - v v zid pri Budicu

nasip - MK povratni nasipi pri podvozih

n
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. | Vplivi na energetsko omreZje in sisteme zvez

5.1.

Prikljuéek za lastno rabo HE

Nov 20 kV prikijuek

obstoje¢e 20 kV omreZje

SN _1

SN

SN

SN

SN

SN

SN

O~ (D) [ [N

SN

wlow|~|o|a|nlwirnn|(= (N

SN_9

—
L]

SN_10

1

SN_11

SN _12+8N 13+SN 14

. | Vplivi na obstojeée NN omreZje

Vplivi na obstojeée NN omreZie

TK omreije

TK_1

TK

TK

TK

K

TK

TK

Q3 [~ (G [ [ {00 [N

TK

wlw |vw|e o |dijwipo|= ™

TK_9+TK_10+TK_11

—
<o

TK 12

-
-

TK_13

ko
ho

TK_14

—
L)

TK_15

Py
£ -8

TE_16

-k
o

TK 17

-
o

TK_18

Kabelska televizija

Vplivi na omrezje kabelske TV

. | Javna razsvetijava

Vplivi na omreZje JR

- | Vplivi na komunalno infrastrukturo

. | Vplivi na vodooskrbne sisteme

Vod_1

Vod 2

Vod_3
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6.2. | Vplivi na obstojeée kanalizacijsko omrezje
1| Kan_1
2 |Kan 2
3 | lztok iz &N
6.3. | Vpliv na predvideno kanalizacijsko omrezje
1| Vplivi na kanalizacijsko omrezje
6.4. | Vpliv na plinovodno omrezje
1| Vplivi na plinovodno omrezje
7. Vplivi na naravno, urbano in ruralne krajino
7.1. [ Ureditve habitatov, mirnih obmodéij, zasaditve , ...
1 | Ureditev utrjenih povriin
2 | Nadomestni habitat NH1 {suhi travniki)
3 | Ureditev mimega obmodja MO1 - preureditev Krke
4 | Ureditev mirnega obmotja MO2 - desni breg
5 | Ureditev mirnega obmodgja MO3 - levi breg
6 | Ureditev mirnega obmoéja MO4
7 | Posebni ukrepi za varstvo narave
8 | Ureditev dostopov do vode in odvzema vode za potrebe namakanja
9 Zasaditev drevnine, plezalk, vrb, moévirskih in vodnih rastlin, ureditev suhih travnikov,
zatravitve, ...
7.2. | Ureditev SRC Mostec

—

Sanacija negativnih vplivov na SRC Mostec
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6. OPIS STORITEV

Vso dokumentacijo in storitve po tej nalogi je potrebno izdelati v skladu z veljavno zakonodajo,
predpisi in standardi ter upostevanjem:

6.1. Idejna zasnova

Kot prvo dokumentacijo v sklopu te naloge za infrastrukturne ureditve bo izvajalec izdelal projektno
dokumentacijo »ldejna zasnova« (1ZP) oz »Dokumentacijo za pridobitev tehni¢nih pogojev« kjerjeto s
projektno naloge ali DPN za HE BreZice predvideno. Cilj dokumenta je pridobitev tehnicnih pogojev
naértovane gradnje ureditev. V primeru, da le ta ne izpolnjuje pogojev soglasodajalca, se le ta dopolni
z IDP resitvami v obsegu zahtev soglasodajalca in narotnika.

izvajalec bo, upoStevaje zahteve Uredbe o DPN za HE Mokrice, izdelal ustrezno projekino
dokumentacijo IZP ali IDP, ki bo zajemala vse morebitne spremembe tehnidnih resitev v smislu
racionalizacije le-teh in ki so obdelane v dokumentaciji HE Mokrice - Idejni projekt (HE Mokrice - Idejni
projekt IBE d.d.).

Dokumentacija, ki jo bo izdelal Izvajalec, mora evidentirati vse vplive sprememb zakonodaje in na
podlagi le-teh vsebovati ustrezne spremembe oz. korekcije tehniCnih reditev, ki so obdelane v Idejnem
projektu, z upostevanjem sprejetega Odloka o drzavnem prostorskem nalrtu. Spremembe oz.
korekcije tehniénih resitev v Idejnem projektu morajo obsegati vse predvidene ureditve tako
energetske, vodne, drézavne in lokalne infrastrukture.

Zahtevano dokumentacijo "ldejna zasnova” ter IZP (ali IDP) je izvajalec pred nadaljevanjem del na
izdelavi projektne dokumentacije dolZzan dostaviti naroéniku v pregled in potrditev. Na osnovi potriene
projekine dokumentacije in podane vioge, skladno s Pravilnikom o podrobnejdi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/2018 in nadaljnji} bo izvajalec
pridobil potrebne tehniéne in druge pogoje izgradnje naériovanih ureditev.

Dokumentacifa se preda do investitorja v Stevilu pisnih izvodov:
o Zavsakega mnenjedajalca loeno.
o 2x arhivski izvod.
o Dodatni nepredvideni izvodi za potrebe pridobitve mnenj, soglasij, uskiaditev obsega
gradnje in drugih aktivnosti za izvedbo celotnega obsega narodila.
o 1xizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitaini obliki vseh podatkov.

6.2. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Predvideni so naslednji sklopi projekine dekumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovolienja
{DGD), ki pa se lahko bodisi zdruZijo v vedje celote, bodisi razdruzijo v vet samostojnih projektov, brez
vpliva na pogodbeno ceno:

- lzvedba ureditev na reki Krki in reki Savi za potrebe poplavne varnosti Krske vasi in Velikih
Malenc
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- Dela v akumulacijskem bazenu (akumulacijski bazen kot funkcionalna celota skupaj s
pripadajo¢imi ureditvami izlivnih odsekov vodotokov)

- Prelivni objekt na levi strani Savi

- Preostale vodnogospodarske ureditve

- Zasdita podvozov in nadvozov avtoceste

- Zascita stanovanjskih in drugih objektov pred vplivi podzemne vode

Vsa projekina dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovolienja (DGD) mora biti
sistemati¢no urejeni zbiri na¢rtov, ki so skladni z I1ZP in IDP, zahtevami narocnika ter dopoainjeni po
revizijskih in drugih pregledih projektne dokumentacije.

Dokumentacija se preda do investitorja v §tevilu pisnih izvodov:
© 2x za potrebe upravhega postopka.
o 1x arhivski izvod.
o 2x za potrebe gradnje ureditev.
o Dodatni nepredvidenti izvodi za potrebe pridobitve mnenj, soglasij, uskladitev obsega
gradnje in drugih aktivnosti za izvedbo celotnega obsega narogiia.
o 1Ixizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitaini obliki vseh podatkov.

6.3. Tehniéni del razpisne dokumentacije

Tehnicni del razpisne dokumentacije mora biti sistematiého urejena zbirka naértov, ki je skiadna z
zahtevami narognika in na podlagi katere bo naroniku omogoéeno pridobiti najugodnejsega izvajalca.

Vodilna mapa v tehni¢nem delu razpisne dokumentacije obsega samo naslovno stran ter splodne
podatke o nameravani gradnji. Ta mapa mora vsebovati tudi kazalo tehniénega dela razpisne
dokumentacije.

Za potrebe pricetka izvedbe javnega narofila mora izvajalec predati naroéniku projektantski
predracun, v katerem so navedene ocenjene vrednosti (cen na enoto) pri vseh postavkah popisa del.

Tehnicni del razpisne dokurnentacije bo obsegal naslednje mape:

- Mapa 1, ki bo obsegala predvidoma:
o Povabile ponudnikom (ni v obsegu te projektne naloge)
o Popis del

- Mapa 2, ki bo obsegala predvidoma:
o Splosne tehniéne pogoje
o Posebne tehni¢ne pogoje
o Razpisne risbe

Mapa(e) 2 z naérti v tehniénem delu razpisne dokumentacije mora vsebovati najmanj:

- predstavitev nameravane gradnje,

- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. podnebne razmere, transport, elemente gradbisca),
vrste, tehnitne znalilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, instalacij, naprav in opreme,
tehnicne opise, koli¢ine in vrste opreme 2z roki dobave opreme, del in storitev ter
terminski plan izvajanja detl.

1//\ N“ j Str. 21 od 26



infra

- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

Planirani razpisni paketi
Predvideni so naslednji razpisni paketi:

Lot HEMO -1 - Vodnogospodarske ureditve na obmoéju reke Krke in reke Save za potrebe
dokonéanja
poplavne varnosti obmodja Kréke vasi in Velikih Malenc

Lot HEMO -2 - Vodnogospodarske ureditve in energetske in vodne ureditve v nedeljivem razmerju
na
celotnem akumulacijskem bazenu

Lot HEMO -5 - Zas&ita stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi

Narotnik si pridrzuje pravico, s katero se prevzemnik strinja, predviden obseg tehnitnega dela
razpisne dokumentacije smiselno zdruZiti v vecje celote ali pa razdruZiti v ve€ samostojnih razpisov, v
kolikor bo to smatral za potrebno, Kakrénakoli struktura tehniénega dela razpisne dokumentacije, ki jo
bo zahteval naro¢nik, ne bo vplivala na pogodbeno ceno. O svoji odioCitvi glede Stevila razpisnih
paketov kakor tudi o podrobni vsebini le teh, bo naroénik pravogasno obvestil prevzemnika.

Dokumentacija se preda do investitorja v 3tevilu pisnih izvodov:
o 1Txarhivskiizvod.
o 1xizvod v digitaini aktivni obliki in v pasivni digitaini obliki vseh podatkov.

6.4. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Dokumentacija bo izdelana na podiagi projekine dokumentacije DGD, ki je skladna z zahtevami
naro¢nika in dopolnjena s podrobnimi nadrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz pridoblienih
gradbenih dovoijenj gradnja lahko izvede.

Nacrtt in elaborati v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje morajo biti po obliki in vsebini tak$ni,
da lahko izvajalec izvede gradnjo brez dodatnega projektiranja. Sestavni del PZ1 so tudi delavniski in
drugi fovarniski nacrti (dokumentacija dobaviteljev), ée je to potrebno za izvedbo gradnje, vendar jih
mora v tem primeru podpisati in Zigosati pooblagéeni arhitekt ali inZenir s podrocja dolotene stroke
posameznega naérta, varnostni naért, osnutki gradbidcne ureditve, zakolicbeni elaborat in drugi
potrebni elaborati, Studije, druga tehni¢na dokumentacija, brez katerih ni moZno izvajati gradnjo na
terenu.

Risbe nacrtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih znatilnosti nameravane
gradnje, morajo vsebovati vse podatke in navedila, da omogocijo nemoten potek gradnje z vsemi
pripadajoimi detajli pri izgradnji ureditev.

Projektna dokumentacija mora biti skladna s predpisi, ki urejajo podroé&ja, ki so predmet razpisa.

Dokumentacija se preda do investitorja v Stevilu pisnih izvodov:
o 4x za predajo dokumentacije do izvajalca del.
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1x arhivski izvod.

1x za predajo dokumentacije do zunanje kontrole.

3x za predajo dokumentacije do pooblastenih oziroma nadzornih inzenirjev.

Dodatni nepredvideni izvodi za potrebe pridobitve mnenj, soglasij, uskladitev obsega
gradnje in drugih aktivnosti za izvedbo celotnega obsega narodila.

o 1xizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitaini obliki vseh podatkov.

o ¢ O 0©

6.5. Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija izvedenih del mora biti izdelana tako, da prikazuje odstopanja od projekine
dokumentacije za pridobitev mnen;j in gradbenega dovolienja, in od projektne dokumentacije za
izvedbo gradnje, ki je bila prilozena prijavi zatetka gradnje, na nagin, ki omogoca jasno prepoznavnost
spremenjenih delov ali lastnosti objekta. Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) bo vsebovala
tudi posamezne dele projektne dokumentacije izvedenih del (PID), ki jih izdelajo posamezni dobavitelji
opreme oz. izvajalci gradnje in jih bo izvajalec oz. projektant prejel od naroénika.

V sklopu projektaniskega nadzora bo vodja projekta zagotovil sprotno spremljanje izvajanja del. Vodja
projekta podpise izjavo, s katero potrdi, da so bile med gradnjo v projektno dokumentacijo vnesene
vse spremembe in dopolnitve. Nadzorni inZenir ali predstavnik investitorja bo prevzemniku posredoval
tudi vse potrebne podloge strokovnega nadzora nad gradnjo o izvajanju del, s katerimi bodo
dokumentirane spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije za izvedbo gradnije.

Projektni dokumentaciji izvedenih del mora biti prilozena med drugim tudi izjava, s podpisom katere
nadzornik in vodja nadzora potrdita, da je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID)
ustrezna, ter projektant in vodja projekta potrdita, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim
dovoljenjem. V sklopu izdelave PID mora izvajalec izdelati tudi program monitoringa za zgrajeno
infrastrukturo, v kolikor je potrebno, skladno s PVO. V okviru Programa monitoringa mora izvajalec
tudi izdelati popise del z ocenjenimi vrednostmi vseh posameznih postavk oziroma projektantske
predraCune (za potrebe izvedbe postopkov javnih narogil), na podlagi katerih naro&nik lahko priéne in

izvede postopke pridobitve izvajalcev monitoringov.

Dokumentacija se preda do investitorja v tevilu pisnih izvodov:
o 4x za predajo dokumentacije v uradnih postopkih.
o 1x arhivski izvod.
o 1xizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitaini obliki vseh podatkov.

6.6. Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV)

Vodja projekta je zadolzen za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrzevanje zgrajene vodne, drzavne
in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. Navodita morajo
biti izdelana v tak3ni obliki in vsebini, da naroéniku omogo&ajo varno in smotrno uporabo in
vzdrzevanje zgrajenih ureditev ter spremljanje vplivov na okoljie. Pri tem se prikaejo terminske
obveznosti planiranja, obsegi rednega in izrednega vzdrievanja in nadin z opisi in navodili za
obratovanje izgrajenih ureditev.
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Dokument se preda do investitorja v $tevilu pisnih izvodov;
o 3x za predajo dokumentacije v uradnih postopkih.
o x arhivski izvod
o 1xizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitalni cbliki vseh podatkov

V okviru Navedil za obratovanje in vzdrzevanje mora izvajalec tudi izdelati popise del z ocenjenimi
vrednostmi vseh posameznih postavk oziroma projektantske predratune (za potrebe izvedbe
postopkov javnih naroil), na podiagi katerih naroCnik lahko priCne in izvede postopke pridobitve
izvajalcev vzdrZevalnih del,

6.7. Pripadajoéa geodetska dela

V obseg storitev izvajalca po tej nalogt so zajeta tudi vsa detajina geodetska snemanja ter operativne
zakolitbe in meritve na terenu, ki bodo potrebne za izdelavo projektne in ostale strokovno tehniéne
dokumentacije, Studij in ostale dokumentacije, potrebne za pripravo tehniénih resitev izgradnje vseh
ureditev po tej projektni nalogi. Za potrebe izdelave projektne in ostale strokovne dokumentacije po tej
nalogi mora izvajalec izdelati geodetske podioge.

Izvajatec mora geodetska dela izvesti pred priCetkom izdelave projekine dokumentacije za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja za posamezni odsek del, storitve pa obsegajo snemanje terena in
obstoje¢ih objektov s pripadajofim nivelmanom, izdelavo detajlnih geodetskih nacrtov (v merilu
M1.500 ali podrobnej$e) ter snemanje preénih profilov na razdaljah vsaj 20 m. Vse storitve morajo biti
v celoti usklajene z dologili veljavne zakonodaie, ki ureja to podrogje.

Strodki za izvedbo geodetskih storitev {geodetskih podiag, meritev na terenu, izdelave elaboratov, del
na terenu in drugih geodetskih storifev tokom naértovanja in projektiranja) so zajeti v popisu del, za
vsako posamezno ureditev posebe;.

lzvajalec je dolzan posredovati narocniku :
o 3x geodetske podiage.
o Dodatni nepredvideni izvedi za potrebe pridobitve mnenj, soglasij, uskladitev obsega
gradnje in drugih aktivnosti za izvedbo celotnega obsega narodila.
o 1ixizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitalni obliki vseh podatkov.

6.8. Pripadajota geolosko geomehanska dela

V obseg storitev izvajaica po tej nalogi s¢ zajeta tudi vsa detajlina geoloSko — geomehanska deia, ki so
potrebna za izdelavo projekine in ostale strokovne dokumentacije. V obsegu izdelave projektne
dokumentacije je potrebno izdelati tudi geolodkoe — geomehanski elaborat, vkijuéno s potrebnimi
raziskavami za posege v vodotoke, brezine, nasipe in ostale objekte.

Obseg izvedbe gecloskih del se pred pricetkom del potrdi pri predstavniku investitorja. Obseg se
definira skladno z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami za tovrstne objekte in z dodatnimi
preiskavami glede na konfiguracijo in vsebino zemljine, kjer se naértujejo posegi in gradnja ureditev,
kar je vkljuéeno v ponudbeno ceno ponudnika.

Izvajalec je dolzan posredovati naro¢niku :
o 3x geolodke podlage
o Dodatni nepredvideni izvodi za potrebe pridobitve mnenyj, soglasij, uskiaditev obsega
gradnje in drugih aktivnosti za izvedbo celotnega obsega narocila.
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o Ixizvod v digitalni aktivni obliki in v pasivni digitalni obliki vseh podatkov

6.9. Pripadajoca hidrolo$ka in hidraviicna dela ter priprava strokovnih podiag

V obseg storitev izvajalca po tej nalogi so zajete tudi vse detajine hidroloske in hidravlicne raziskave,
ki so potrebne za izdelavo projektne in ostale strokovne dokumentacije (potrebne za izvedbo del,
potrebna za doloCitev faznosti gradnje in vse potrebne $tudije, elaborati in druge strokovne podlage),
da se lahko projektno obdela in natrtuje gradnja ureditev, izvedejo, projektno obdelajo in npatriyjejo
potrebne faznosti gradnje ter zadosti zahtevam mnenjedajalcev in soglasodajalcev. V obsegu izdelave
projektne dokumentacije je potrebno izdelati tudi hidravliéno analizo variant ter na osnovi le teh
prediagati najugodnejso resitev, vkljuéno s potrebami poplavne varnosti na obravnavanem obmodju, v
celoti obdelano po usklajeni faznosti gradnje ureditev.

Obseg izvedbe hidrolo$kih in hidravliénih $tudij, analiz in modelov se pred pritetkom del potrdi pri
pogodbenem predstavniku investitorja. Obseg se definira skladno z zakonskimi in podzakonskimi
zahtevami za tovrstne objekte in z dodatnimi preiskavami glede na konfiguracijo in vsebino zemljine,
kier se nacriujejo posegi in gradnja ureditev.

Hidroloska in hidravli¢na dela so zajeta v enotnih cenah posameznih postavk in niso v popisu del
posamezno definirana. Tako je izvajalec dolZan upostevati obseg hidroloskih in hidraviiénih del v
enotnih cenah oddane ponudbe.

Izvajalec je dolZan posredovati narogniku :
o 3x hidravii¢ne in hidroloske podiage
o Dodatni nepredvideni izvodi za potrebe pridobitve mnenj, soglasij, uskladitev obsega
gradnje in drugih aktivnosti za izvedbo celotnega obsega narocila.
o 1Ixizvod v digitaini aktivni obliki in v pasivni digitaini obliki vseh podatkov
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7. ROKI IZVEDBE STORITEV
(MERODAJNI SO KOLEDARSKI DNEVI OD DATUMA UVEDBE V DELO)

1ZP 45 dni

DGD za obseg Lot HEMO -1 180 dni

DGD za obseg Lot HEMO -2 220 dni

GD za obseg Lot HEMO -1 220 dni

GD za obseqg Lot HEMO -2 260 dni
Tehnicni del razpisne dokumentacije )
za obseg HEMO -1 245 dni

Tehnicni del razpisne dokumentacije :
73 obseg HEMO -2 285 dni

PZ1 za obseg HEMO -1 290 dni

PZI za obseg HEMO -1 330 dni

30 dni po zaklju¢ku gradenj, katere so predmet

PID strokovnega ali tehni¢nega pregleda
30 dni po zaklju¢ku gradenj, katere so predmet
NOV . .
strokovneqa ali tehnicnega pregleda
Preostale obveznosti po pogodbi do 90 dni po koncani gradnji vseh ureditev

Izvajatec del izdela podroben terminski plan glede na sklope ureditev, katere bo izvedel s projekino
dokumentacijo.

Detajini terminski plan se dostavi v uskladitev in potrditev do pogodbenega predstavnika investitorja.

izvajalec del dostavi tudi pripadajof finanéni plan realizacije pogoedbenih obveznosti s prikazom
plagiinih rokov v uskiaditev in potrditev do pogodbenega predstavnika investitorja.

M j Str. 26 od 26



