GRADBENA POGODBA OSNUTEK

NAROCNIK: Obéina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice ,
ki jo zastopa Zupan Darko Ratajc (v nadaljevanju: naro €nik)
mati¢na Stevilka: 5883814
identifikacijska Stevilka za DDV: S165504038

in
IZVAJALEC:
ki ga zastopa (v nadaljevanju: izvajalec )
mati¢na Stevilka:
identifikacijska Stevilka za DDV:
Stevilka transakcijskega ra¢una: odprt pri
sklepata
GRADBENO POGODBO za
»izgradnjo prizidka Vrtca Tepanje — Faza I«
l. UVODNA DOLOCBA

1. élen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

- naro¢nik na podlagi Zakona o javnem naroCanju (Uradni list RS, St. 91/15 in 14/18) in Uredbe o
zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, St 51/17) izvedel postopek oddaje narocCila male
vrednosti »lzgradnja prizidka vrtca Tepanje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih narocil dne

, Stevilka objave ,
je naro¢nik na podlagi javnega naroCila in prejetih ponudb z Odlocitvijo o oddaji javnega

narocila Stevilka z dne , izbral izvajalca kot
najugodnejSega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega narocila;
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila St. z dne

, ponudbena dokumentacija, popisi in tehni€na dokumentacija osnova za
tolmacenje predmetne pogodbe;

je v interesu obeh pogodbenih strank, da s to pogodbo uredita medsebojna razmerja glede
predmeta javnega narocila.

Il. PREDMET POGODBE

2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izgradnjo prizidka vrtca Tepanje v
skladu s projektno dokumentacijo, pri kateri se upoStevajo okoljski vidiki v skladu z Uredbo o
zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, St. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 —
ZJN-3, 51/17).

Naro¢nik si pridrzuje pravico do spremembe projektne dokumentacije in obsega pogodbenih del in
sicer glede na razpoloZljiva proradunska sredstva. Morebitne spremembe in njihov vpliv na
pogodbeno vrednost in rok izvedbe del bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k tej pogodbi
pred zaCetkom izvedbe del, ki so posledica spremenjene projektne dokumentacije oziroma obsega
del. Pri tem se izvajalec odpoveduje eventuelnim odSkodninskim zahtevkom iz tega naslova.

Predmet pogodbe je izgradnja prizidka vrtca Tepanje, ki se jo izvajalec zaveZe izvesti v obsegu,
kvaliteti in v rokih po:

1



GRADBENA POGODBA OSNUTEK

1. zahtevah iz javnega razpisa St. , Z dne in sicer z vsemi
spremembami in dopolnitvami ter odgovori narocnika, objavljenimi na Portalu javnih naroil;

2. ponudbi izvajalca st. ,zdne :

3. predracunu z rekapitulacijo;

4. projektni in tehnicni dokumentaciji,

5. podrobnem terminskem planu, izdelanem in potrjenem v roku petih (5) dni od podpisa

pogodbe.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

Dela po tej pogodbi obsegajo tudi vsa pripravljalna, gradbena, obrtniSka in instalacijska dela,
material in transporte (prevozi in odvozi odpadnega materiala), montazna in zaklju¢na dela,
dobavo vsega potrebnega materiala, opreme ter vsa ostala dela, vezana na izvedbo predmeta
javnega narocila, stroSke za deponijo materiala, itd., skladno z zahtevami iz te razpisne
dokumentacije in ponudbenim predraunom izvajalca St. , Z dne ,
danem v postopku javnega razpisa.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na
gradbis€u, ukrepe za ¢im bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidocih ter
varnost in stabilnost objektov, dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo.

3. ¢élen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloCeni v razpisni
dokumentaciji naro¢nika, po javnem narocilu, v projektni dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe in
svojo ponudbo S&t. , Z dne , na podlagi katere je bil izbran. Spremembe in
odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom
narocnika.

IlI. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. ¢len
Izvajalec se zavezuje za naroCnika izvesti investicijo iz 2. Clena te pogodbe, ob tem pa vsa
potrebna dela izvrsiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s
predpisi in veljavnimi standardi, ob upoStevanju vseh navodil in zahtev naro¢nika.

5. élen
Naro¢nik bo izvajalcu po obojestranskem podpisu pogodbe, ob uvedbi v delo predlozil vso
potrebno projektno dokumentacijo. V primeru, da izvajalec pricne z delom pred tem, se ne glede
na prejSnji stavek Steje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora izroc€iti narocniku v roku 5 dni od podpisa pogodbe natanen terminski plan
izvajanja del. Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naro¢nik in s tem postane sestavni del te
pogodbe.

6. ¢len
Izbrani ponudnik bo moral zaceti z deli takoj po podpisu pogodbe, s strani obeh pogodbenih strank
in uvedbi v delo.

V roku 10 delovnih dni po podpisu te pogodbe, mora izvajalec narocniku izrocCiti nepreklicno,
brezpogojno garancijo za dobro in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti, placljivo na prvi
poziv, v viSini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vkljuéno 60 dni po preteku
roka za izvedbo pogodbenih del, kot garancijo za:

kvalitetno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti v smislu dolocil te pogodbe;

placilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del;

placilo pogodbene kazni zaradi prekoracitve pogodbenega roka;

placilo pogodbene kazni zaradi opustitve zaCetka del v roku od uvedbe v delo;
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placilo potrjenih obveznosti do svojih podizvajalcev, katerim ponudnik v celoti ne poravna
svojih obveznosti, podizvajalci pa terjajo placilo obveznosti neposredno od narocnika;
pravocasno predajo vse potrebne dokumentacije za tehnicni prevzem objekta.

V primeru, da izvajalec narocniku v zahtevanem roku ne izro€i garancije za dobro in pravo¢asno
izvedbo pogodbenih obveznosti, se Steje, da ta pogodba ni sklenjena, naroénik pa bo unovéil
menico za resnost ponudbe.

V kolikor bi naro¢nik odlocil, da se rok za izvedbo narocila, dolo¢en v pogodbi, podaljSa, bo moral
izvajalec temu ustrezno podaljSati tudi veljavnost garancije za dobro in pravocasno izvedbo
pogodbenih obveznosti oziroma naro€niku dostaviti novo garancijo, upostevajo¢ spremenjene
pogodbene roke.

Naro¢nik zahteva placilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na
podlagi garancije zaradi izvajalCevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji
garancije in do njene viSine. Garant na zahtevo naro¢nika nemudoma izplaca te zneske in ne sme
ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro in
pravoCasno izvedbo del bo naroCnik obvestil izvajalca, navajajo¢ naravo neizpolnjevanja
obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala.

7. ¢len
V roku 8 dni po uvedbi v delo, je izvajalec dolZzan opozoriti naro€nika na morebitne nejasnosti ali
pomanijkljivosti v projektni dokumentaciji, sicer se Steje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno
izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

8. ¢len
V roku 8 dni po podpisu primopredajnega zapisnika, mora izvajalec izrociti naro¢niku nepreklicno,
brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, placljivo na prvi poziv, v viSini 5%
koncne obracunske vrednosti z DDV.

V primeru uveljavljanja garancijskih zahtevkov, bo izvajalec naro¢niku izroCil novo garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi, z ustrezno podaljSano veljavnostjo.

IV. LOKACIJA IN ROKI IZVEDBE DEL

9. ¢élen
Pogodbena dela se bodo izvajala na lokaciji vrtca Tepanje, Tepanje 27, 3210 Slovenske Konjice v
naslednjih terminih:
rok zacCetka del — takoj po podpisu pogodbe
rok zakljucka del: 16.8.2019

Rok dokonc¢anja pomeni zaklju€ena izgradnja prizidka vkljuéno z odpravo vseh pomanikljivosti,
ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu ter izroCitev vse potrebne dokumentacije tako, da bo naro¢nik
pridobil uporabno dovoljenje.

Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

Naro¢nik si pridrzuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev. O
morebitni spremembi viSine izvedenih del se bosta stranki dogovorili z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da morebitna dodatna dela in ve¢ dela niso razlog za podaljSanje
pogodbenega roka, razen v primeru, ko povecani obseg del presega 10% vrednosti investicije po
tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v tem Clenu pogodbe, izvesti investicijo in pri tem
upoStevati vse zahteve naro¢nika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec jamci, da bo v pogodbenem
roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni
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rok za izvedbo narocila ne bo podaljSal, razen v primeru, da o podaljSanju roka za izvedbo narocila
odlo¢i narocnik sam.

Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan uvedbe v delo.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli v pogodbenem ali naknadno dologenem roku, sme naroénik oddati
dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne viSje stroSke, vkljuéno pogodbeno kazen
in Skodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naro&nik ukrepati, ¢e
izvajalec neupraviceno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

Ce se projektna dokumentacija spremeni v tolik3ni meri, da je potrebna sprememba gradbenega
dovoljenja in se mora gradnja ustaviti, bo naro¢nik temu primerno podaljSal rok izvedbe del.

10. €len

Ce izvajalec zamuja glede na ¢asovni naért izvajanja del ali glede na rok dokon&anja del iz 9. élena
te pogodbe, je o tem dolZzan pisno obvestiti naro¢nika najmanj deset (10) dni pred iztekom roka in
ga zaprositi za podaljSanje roka, okoliS€ine pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede
na prejsnji stavek izvajalec jamci, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo
naroCila v pogodbenem roku in za morebitno Skodo, ki bi nastala naro¢niku iz razloga, ker
investicija po tej pogodbi ne bi bila zakljuéena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca. Pogodbeno
dogovorjeni roki se lahko podaljajo izklju€no in samo v primeru, da tako odlo&i naro¢nik.

V. PODIZVAJALCI

11. ¢élen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

- , maticna Stevilka , ID
za DDV , Stevilka TRR , In sicer bo navedeni
podizvajalec izvajal naslednja dela: , ki predstavljajo

% konéne ponudbene vrednosti del, v vrednosti EUR z DDV.

, maticna Stevilka , ID
za DDV , Stevilka TRR , In sicer bo navedeni
podizvajalec izvajal naslednja dela: , ki predstavljajo

% konéne ponudbene vrednosti del, v vrednosti EUR z DDV.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin v drugem in tretjiem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteva
neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje
narocnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec, v skladu in na nacin, dolo¢en v 2. in 3. odstavku 94. &lena ZJN-3
zahteval neposredna placila, se Steje, da:
- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrienega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloZiti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji prilozi raun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naro¢nik obvezan izvrSiti neposredno
placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz 2. odstavka 94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
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namerava naknadno vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje 5 dneh po spremembi. V primeru
vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJIN-3.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz 1., 2. ali 4.
odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz 3. odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz 6. odstavka 75. ¢lena ZJIN-3.
Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
tudi, Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon€anje del in ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v 10 dneh od
prejema predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocCila. NepredloZitev izjave v
roku je razlog za uvedbo prekrSkovnega postopka zoper izvajalca pred Drzavno revizijsko komisijo.
Poleg globe je sankcija tudi izloCitev iz postopkov naro€anja za predpisano obdobje.

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih
zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca,
njegovega pooblas€enca ali zaposlenih. Naro¢nikova odobritev za sklenitev podizvajalske
pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih
del, ne odveZe izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

VI. VREDNOST POGODBE
12. élen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po nacelu »obraéun po dejanskih koli €inah, potrjenih
s strani nadzornega organa« in znasa:

- vrednost del: EUR
- DDV: EUR
- vrednost del z DDV: EUR
(z besedo: in __/100)

V pogodbeni znesek so prav tako zajeti:
» stroSki organizacije gradbis¢a,
» opozorilne table, gradbiS¢ne table, deponija za gradbene odpadke ter vsi manipulativni in
ostali stroski, ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega narocila.
e V ponudbeni ceni mora biti zajeta vsa dokumentacije in izjave izvajalca za pridobitev
uporabnega dovoljenja.

Pogodbena dela se bodo obracunala po dejanskih koli¢inah in fiksnih cenah na enoto mere, ki se
ne spreminjajo do konca gradnje, potrjenih s strani nadzornega organa.

Davek na dodano vrednost se obracuna v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni

list RS, §t. 13/11 — uradno preciS¢eno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18),
upoStevajo€ vse morebitne spremembe, v asu izvajanja te pogodbe.

VIl. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
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13. €len
O kakrsnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti odgovornega
nadzornika in naroCnika ter mu brez predhodnega poziva s strani naro¢nika, dostaviti predracun
teh del.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega
pisnega soglasja naroCnika. Za dodatna in ve€ dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te
pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo izvajalcu osnovnega naroCila ob upoStevanju dolocb
zakona, ki ureja javno narocanje.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

Za dodatna in nepredvidena dela mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na enakih normativnih
osnhovah in cenah za delo in material, kot pri osnovni ponudbi, ki je predmet te pogodbe. Ponudbi
za dodatna in nepredvidena dela mora priloziti tudi kalkulativne izraCune, na podlagi katerih je bila
formirana cena na enoto.

Ce je izvajalec v svojem predradunu St. , zdne , podal eventualni popust,
velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidljiva dela.

VIIl. OBRACUN DOBAVLIJENEGA MATERIALA, OPREME IN IZVEDENIH DEL

14. €len
Izvajalec je dolZzan za potrebe investicije dobaviti potreben material, opremo in proizvode, kot je

dolo¢eno s projektno dokumentacijo, popisom del in skladno s svojo ponudbo St. , Z
dne .

Na zahtevo naro¢nika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbiS¢e prototip naro¢enih materialov
ali opreme brez posebnega dopladila oziroma pri dostavi na gradbiS¢e predloZiti vzorce
posameznih materialov in veljavne ateste, certifikate, porocila in slovenska tehni¢na soglasja za te
materiale. lzvajalec lahko za¢ne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme Sele takrat, ko
odgovorni nadzornik in predstavnik naro¢nika, pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in
veljavnost dokaznih listin (certifikati, porocila, itd.).

Izvajalec bo izvedena dela obracunaval na osnovi zacasnih in koncne situacije, na podlagi
podpisane gradbene knjige.

Izvajalec izstavi situacijo v elektronski obliki (e-racun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni
prejem e-racuna se Steje datum vnosa racuna v sistem UJPnet. Na raCunu mora biti obvezno
navedena podlaga za izstavitev racuna (narocilnica, pogodba, &t. javnega narocila, ipd.). Vsa
spremljajoCa dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti
citlivo podpisana in se poSilja kot priloga e-racuna. Priloga e-raCunu je s strani gradbenega
nadzora podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani odgovornega
nadzornika podpisana situacija, obracun del, ipd.).

Izvajalec je dolZzan k situaciji priloziti morebitne raCune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil.

Izvajalec bo posamezno, s strani odgovornega nadzornika potrjeno situacijo, naro¢niku dostavil
najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolzan najkasneje v roku 5 dni od
prejema, potrditi prejeto situacijo in jo vrniti na naslov izvajalca

Situacija se narocniku vro¢i osebno ali po posti v 4 izvodih.

Konéno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po kon¢ni primopredaji del.
6
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Sredstva bodo izvajalcu placana iz proracunske postavke 091135 Vrtec Tepanje — investicije.
IX. PLACILNI POGOJI
15. €len
Placilo bo naro¢nik izvedel na osnovi vsake, s strani odgovornega nadzornika potrjene mesecne in

koncne obracunske situacije.

Rok placila je 30. dan po prejemu e-raduna — potrjene situacije s strani odgovornega nadzornika,
na transakcijski ra¢un izvajalca Stevilka: , odprt pri banki

Izvajalec pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec
iz 11. ¢lena te pogodbe, le-te plata v roku iz prejSnjega odstavka tega clena, neposredno
podizvajalcu, in sicer:

podizvajalcu na transakcijski racun
podizvajalcu na transakcijski racun
16. €len

V kolikor naro¢nik raCuna ne bo placal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obracunati
zamudne obresti skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN SKODA

17. €len
Ce se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s pogodbo dogovorjenih rokov in zamuja z deli,
sme naro¢nik za vsak dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v viSini 2% od vrednosti
pogodbenih del z DDV. ViSina zamudne kazni je omejena na 10% skupne pogodbene vrednosti
narocCila z DDV.

Pogodbena kazen se obracuna pri koncnem obracunu del.

18. €len
V primeru, da naro¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane Skoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naro€nik pravico tudi do povrnitve vse nastale Skode nad zneskom
pogodbene kazni. Povracilo tako nastale Skode bo naroCnik uveljavijal po splosnih nacelih
odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavijanja pogodbene kazni.

Ne glede na navedene obveznosti izvajalca, je izvajalec izkljuéno odgovoren glede vseh terjatev
tretjih oseb, za materialno Skodo ali telesne poSkodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani
izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NARO CNIKA IN IZVAJALCA

19. €len
Naroc¢nik se obvezuje:
- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga;
dati izvajalcu vso ostalo dokumentacijo, potrebno za zacetek del po tej pogodbi;
sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzeta dela izvrSijo pravo¢asno in v obojestransko
zadovoljstvo;
tekoCe obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev prevzetih del;
dati izvajalcu vse potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamci:
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da so mu poznani: obseg in zahtevnost pogodbenih del, lokacija, kjer se bodo pogodbena
dela izvajala, moznost dostopa do lokacije, pogoji za ureditev gradbisS¢a in vsi spremljajoci
riziki v zvezi z izvedbo del;

da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo;

da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliS¢ine za pravilno izvedbo del;

da bo dela izvedel strokovno, z usposobljenim kadrom in v skladu s projektno
dokumentacijo ter zahtevami naroc¢nika;

da bo izvajal dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja ter po
pravilih gradbene stroke in nacelu dobrega gospodarja in dobre prakse;

da bo izvajal dela v skladu s podrocnimi predpisi ter standardi;

da bo uporabil material in tehnologijo, ki v najmanjSi meri obremenjuje okolje in v skladu z
zahtevami naro¢nika;

da bo pri izvedbi del upoSteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolo¢ajo veljavni
predpisi in pri izvedbi del upoSteval varnostni nacrt gradbiS¢a in zahteve koordinatorja
varstva pri delu;

da bo imel na gradbiS€u ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo
menjal brez predhodnega soglasja naro¢nika oziroma odgovornega nadzornika in da bo
vsako zamenjavo ekipe sporocil narocniku najmanj 3 dni pred nameravano zamenjavo;

da bo imel na gradbiS¢u ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo vzdrZzevana in
skladna z veljavnimi predpisi;

da bo izvajal dela na nacin in v skladu s predpisi, ki dolo¢ajo posege v okolje;

da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki
morajo biti podpisane s strani izvajalca, odgovornega nadzornika in odgovornega vodje del,
da bo naroCniku najkasneje pri primopredaji pogodbenih del posredoval dokazilo o
zanesljivosti objekta, iz katerega izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi in materiali
izpolnjujejo narocnikove zahteve (izjave o zanesljivosti, atesti, certifikati, potrdila, garancije,
ipd.);

da bo porocal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naroCnika v vsebini in
obsegu, ki jo dolo€i narocnik.

ec se obvezuje:
Sdititi interese narocénika;
brezpla¢no izdelati projekt organizacije gradbiS¢a, ki bo natanéno opredelil, organizacijo
gradbisca, skladiS¢enja materialov, odvoze materialov na gradbiS¢éno in trajno deponijo;
pred zacetkom del predati naro¢niku organizacijski nacrt gradbiS¢a in zagotoviti, da bo
gradbisc¢e urejeno v skladu z varnostnim nacrtom naro¢nika, ob upoStevanju, da bodo dela
potekala na obmocju okoliSa, kjer se izvaja predSolska vzgoja;
izvajati dela na gradbiS¢u tako, da bo v objektih nemoteno potekalo varstvo in vzgoja
predSolskih otrok;
zagotoviti prostor za za¢asno skladiS€¢enje materialov, strojev, orodja, ipd.;
zagotoviti varnost na in v okolici gradbi$¢a, s poudarkom na varnosti predSolskih otrok in
delavcev ter vseh mimoidodih;
zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na
gradbiscu;
zagotoviti varnost in stabilnost objektov, ki so predmet investicije ali posega investicije;
namestiti kopijo prijave gradbiS¢a na vidno mesto;
na lastne strosSke in pravo¢asno priskrbeti za vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo
materiala in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim
nacrtom ter na lastne stroSke poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno
oznaditev in zaSc¢ito gradbis¢a,;
vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naroCnika iz razpisne
dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti
ustrezne ateste, certifikate, porocila, slovensko tehni¢no soglasje, garancijske liste,
navodila za uporabo in vzdrZevanje in ostalo dokumentacijo;
omogocCiti med gradnjo nemotene dostope do objekta vrtca ter omogocCiti normalno
funkcioniranje vrtca;
naroc¢nika pisno obvestiti o zaCetku in dokoncanju del in prekinitvah ter razlogih zanje;
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izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del;

vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentirati v gradbeni
dnevnik in obracunski izvod, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant
sproti potrjevala;

vse tangirane povrSine in objekt po koncu pogodbenih del vzpostaviti v prvotno ali boljSe
stanje;

voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti
evidentiranje in hrambo dokumentov na nacin, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

izvajati ukrepe, ki jih v svojih porocilih dolocijo kontrolni in odgovorni nadzornik in porocati o
izvedenih ukrepih naroéniku;

predhodno obveS¢&ati naro€nika o vsaki finan¢ni, vsebinski oziroma &asovni spremembi
projekta, z ustrezno utemeljitvijo;

nositi vso odgovornost in Skodo, ki bi nastala zaradi poSkodovane, nepravilno skladiS¢ene
ali odtujene opreme in materiala na gradbisc¢u

izvesti kolavdacijski pregled objekta po poteku prvega leta garancijske dobe.

Izvajalec jam¢i, da bo izpolnil vse temeljne okoljske zahteve iz razpisne dokumentacije naroc¢nika,
Se posebej pa naslednje:

- po koncanih gradbenih in obnovitvenih delih usposobil upravijavca stavbe za energijsko
ucinkovito uporabo stavbe, s Cimer se najkasneje v 2 letih od zacCetka uporabe stavbe
zagotovi doseganje nacrtovane porabe energije;
da bo pred primopredajo objekta dostavil naroCniku Program in nacin usposabljanja
upravljavca stavbe;
najkasneje pri primopredaji objekta naroCniku posredoval tehni€no dokumentacijo
proizvajalca, iz katere bo razvidno, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
naro¢nikove zahteve.

Naro¢nik si pridrzuje pravico med izvajanjem del po tej pogodbi od izvajalca zahtevati dokazila, da
izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije narocnika in te pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, povezanih s temeljnimi okoljskimi
zahtevami, na nacin, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji narocnika, zacne narocnik
ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.

XII. 1IZROCITEV IN PREVZEM DEL

20. €len
Izvajalec je dolZzan datum dokonc¢anja gradbenih del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni
dnevnik in naroc¢nika takoj pisno obvestiti, da so dela zakljuCena in da so objekti pripravljeni za
prevzem izvedenih del.

21. €len

Naro¢nik je dolZzan takoj po pisnem obvestilu izvajalca, iz prejSnjega Clena, zaceti s postopkom za
izvedbo tehni¢nega pregleda. Za dan uspeSnega zakljucka del se Steje dan, ko je uspesno
opravljen tehnicni pregled.
O dokonc&anju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaSceni
predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo
predvsem:
- navedbo prisotnih pristojnih pooblaS€enih predstavnikov izvajalca, naro€nika in nadzornega

organa;

ali izvedena dela ustrezajo doloCilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom

stroke;

ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naro¢nika in ali so bili

ustrezno in kvalitetno vgrajeni;

datume zacetka in koncanja del;

dnevi prekoracitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in Skode;

kakovost izvedenih del in pripombe naroCnika v zvezi z njo;
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rok za odpravo pomanijkljivosti in ugotovljenih napak;

morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;
pregled predane dokumentacije s strani izvajalca;

zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi
Stevilkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi;

ostale morebitne sploSne pripombe.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dologena dela
dokoncati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme
naro¢nik dela narociti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajaleve stroSke.

Naro¢nik si v takem primeru zaracuna 5% pribitek za kritje svojih reZijskih stroSkov. V kolikor bi bile
ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti oziroma
odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima narocnik izbirno
pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniza vrednost
teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zracne prepustnosti in na ta nacin
zagotoviti, da so bili doseZeni parametri zraCne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo
oziroma pravilnikom, ki ureja ucinkovito rabo energije. Preizkus zra¢ne prepustnosti se izvede v
skladu s standardom SIST EN 13829.

XIll. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK

22. €len
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme
ter kvaliteto vgradnje le-teh.

23. €len
Izvajalec:
- zagotavlja 5 let garancije za kvaliteto vseh izvedenih del. Garancijski rok pricne teci od dneva
prevzema izvrSenih del,
odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, Ce se take
napake pokazejo v 10 letih od izrocitve in prevzema del.

Glede garancijskih rokov za druge vgrajene naprave, materiale in opremo, ki jo vgrajuje izvajalec,
glede vsebine in roka garancije veljajo garancije proizvajalcev, ki morajo biti razvidne tudi iz
dokumentacije, ki jo je izvajalec dolZzan naro¢niku izrociti ob dokonénem prevzemu izvedenih del, ki
je predmet te pogodbe.

24. €len
V Casu garancijskih rokov je izvajalec dolzan na poziv naro¢nika in na svoj racun odpraviti vse
pomanijkljivosti in napake na investiciji, materialu in opremi, ki so predmet te pogodbe in ki so
posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme in tehnoloske
opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Za vgrajene dele ali naprave, ki se tiCejo izvedbe del po tej pogodbi in so bili zaradi svojih napak
popravljeni, zamenjani oziroma odpravljeni v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od
dneva popravila oziroma menjave.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta in je bila povzrodena po krivdi izvajalca ali

njegovih podizvajalcev in/ali kooperantov, je izvajalec dolzan naro¢niku nadomestiti vso nastalo
Skodo zaradi neobratovanja objekta, za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.
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XIV. ODSTOP OD POGODBE

25. €len
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naroc¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naroc¢nika, Ce:

- Ce pride izvajalec v takSno situacijo, ki bi mu onemogocala izvedbo pogodbenih obveznosti;
izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo, ne pricne z
delom;
izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del, vec
kot 15 dni oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more
vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo¢i narocnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila, lahko naro¢nik ne glede na dolocbe zakona,
ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis¢inah:
javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;
v ¢asu oddaje javnega narocila je bil izvajalec v enem od poloZajev, zaradi katerega bi ga
naro¢nik moral izkljuciti iz postopka javnega naroCanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil
seznanjen;
zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu
z 258. ¢lenom PDEU ugotovilo SodiS¢e Evropske unije, javno naro€ilo ne bi smelo biti
oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naroCnika o odstopu.

Naro¢nik bo isto¢asno z odstopom od pogodbe priCel s postopki za unovCenje zavarovanja za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene
od naslednjih okolisS¢in:

- ¢e bo naroCnik seznanjen, da je sodisCe s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca
ali

- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

* placilom za delo,

* delovnim ¢asom,

* pocitki,

» opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je
bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve€¢ pravhomocnimi odloCitvami izreCena
globa za prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do
izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma Ce izvajalec
nastopa s podizvajalcem pa tudi, C¢e zaradi ugotovljene KkrSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin
dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od
seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoliS€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno
narocilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.
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Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, povezanih s temeljnimi okoljskimi
zahtevami, na nacin, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji narocnika, zacne narocnik
ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.

XV. POOBLAS CENE OSEBE
26. €len
Pooblas¢eni predstavnik naro¢nika po tej pogodbi je Zupan Darko Ratajc, univ.dipl.ekon., skrbnik

pogodbe je Marija Brecl.

Naro¢nik je imenoval nadzormi organ, podjetie AZ INZENIRING d.o.o0., Kidri¢eva ulica 25, 3000
Celje, ki ga zastopa odgovorni nadzornik Andrej Knez, u.d.i.g..

Nadzorni organ ima pooblastilo naro€nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Pooblas¢eni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je .
Odgovorni vodja gradbis¢a je . Odgovorni vodja del na gradbiScu je

Narocnik zahteva, da je na gradbiS¢u ves €as izvajanja del prisoten delovodja, ki skrbi in usklajuje
delovni proces skozi celotni delovni ¢as.

Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradbiS¢a in odgovornega vodja del, brez predhodnega soglasja
narocnika.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIS CU

27. €len
Izvajalec je dolZzan v €asu investicije na celotnem gradbiS€u upoStevati vse zakonske in druge
predpise in doloCbe varstva pri delu. Izvajalec je dolZzan upoStevati tudi vse predpise, ki urejajo
podrocje delovnih razmerij.

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve naro¢niku, mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati vsa izvedena dela, vso opremo in ves material pred okvarami, propadanjem, odnaSanjem
ali uni€enjem, vremenskimi vplivi, kakor tudi skrbeti, da s svojim delom ne poSkoduje opravljenih
del drugih izvajalcev na gradbiS¢u. V primeru nastale Skode, mora izvajalec le-to odpraviti na svoje
stroske.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbiS¢a kateri koli osebi, ki ni vklju€ena v izvajanje
narocila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naro¢nik ali odgovorni nadzornik.
Izvajalec zagotovi varnost na gradbiS¢u med celotnim obdobjem izvajanja del in je odgovoren za
sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblas€encev naro¢nika in tretjin
oseb, da bi preprecil kakrsno koli izgubo ali nesreco, ki je lahko posledica izvajanja gradbenih del.

Izvajalec na lastno odgovornost in stroSke sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se
obstojece konstrukcije in instalacije zascitijo, ohranijo in vzdrZujejo. Izvajalec je odgovoren, da na
svoje stroSke zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za
pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravi¢eno zahteva odgovorni nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbiS¢u ter mimoidoc€ih je odgovoren izkljuéno izvajalec sam in
naro¢nik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti. Izvajalec je odgovoren tudi za varnostne
ukrepe za svoje podizvajalce in za morebitno Skodo, ki bi jo le-ti povzrodili.
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Izvajalec je dolzan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbiS¢u in okoli njega tako, da ne bo
povzrocal Skode na lastnini naro¢nika ali lastnini katerihkoli fizi€nih ali pravnih oseb.

Izvajalec je zaradi okolice vrtca dolZzan izkazati posebno skrbnost in zagotoviti temu primerno
ustrezno varnost vseh mimoidocih in otrok ter zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves Cas
izvedbe del po tej pogodbi ter skleniti ustrezno zavarovanje gradbiS¢a pri izbrani zavarovalnici v
skladu z dolocili GZ, upoStevajo€ vrednost in obseg del, ki jih prevzema s to pogodbo.

Izvajalec je dolzan narocniku v roku 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe predloZiti kopijo
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka.

Izvajalec zagotovi, da gradbena dela in inStalacije ne povzro¢ajo Skode ali ovirajo prometa na
prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoStevati omejitve teze pri izbiranju poti in vozil.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

28. €len
Izvajalec in narocnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se
obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaScitita te podatke pred nepooblas€enimi ali tretjimi
osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost narocnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji
povezani, nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije,
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolocila iz tega Clena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zakljucku ter
konCanem prevzemu objekta.

XVIIl. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

29. €len
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, naroCniku, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno
korist za:
- pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev je narocniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naro¢nika,
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je niéna.

XIX. TRAJANJE POGODBE
13



GRADBENA POGODBA OSNUTEK

30. €len
Ta pogodba stopi v veljavo in se zacne izvajati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank
ter ko izvajalec narocniku izro€i garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v skladu z zahtevami
narocnika, kopijo zavarovalne police in terminski plan.

XX. RESEVANJE SPOROV

31. €len
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrSevanju te pogodbe, reSevali
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odlo€alo pristojno sodis¢e glede na sedez
narocnika.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisov, ki urejajo
podrocje predmeta te pogodbe, razen €e niso v nasprotju z dolociti te pogodbe ali Obligacijskega
zakonika.

XXIIl. DRUGE DOLOCBE

32. €len
Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v
primeru, ¢e naro¢nik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako
velja tudi v primeru ste€aja ali prisilne poravnave.

33. €len
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se
dogovorijo in uredijo pisno, v obliki aneksov k tej pogodbi.

34. €len
Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih ima vsak znacaj izvirnika in od katerih
prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

35. €len
Glede vpraSan;, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo:
- razpisna dokumentacija narocnika po javnem narocilu iz 2. ¢lena te pogodbe;
ponudba izvajalca St. , zdne , ha podlagi katere je bil izvajalec izbran;
doloCila Obligacijskega zakonika, predpisov, ki urejajo podroc¢je gradenj in ostali veljavni
predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

Stevilka: 4301-0012/2018-1 (120) Stevilka:
Slovenske Konjice, Kraj in datum
Naro €énik: Obéina Slovenske Konjice Izvajalec:

Zupan Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

Priloge (po podpisu pogodbe):
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
pogodba o zavarovanju odgovornosti,
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terminski plan,
popis del s cenami,
ponudbena dokumentacija izvajalca St. , Zdne
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