
 

                                                                                                    

                                          

                                                                                                                                            
POSEBNI POGOJI POGODB 

 
"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" 
(Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno 
obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec", izdani od Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).  
 
Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno 
javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša. 
 
Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti 
med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb. 
 
 
Člen 1 - Splošne določbe 
 
Doda se: 
 
1.1 Definicije 

Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, 
imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe 
ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo 
zahteva drugačen pomen. 

 
1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo uspešnemu 

ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V 
primeru, da obvestila uspešnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega 
nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji 
nadomesti z datumom podpisa Pogodbe. 

 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni 

izvajalec in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del. 
 

1.1.1.5 V »zahteve Naročnika« so vključeni vsi podatki naročnika v Specifikacija naročila,  Podpori 
vzdrževanja in Ponudbenem predračunu. 

 
1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železa cesta 18, Ljubljana.  
 
1.1.2.4 »Inženir« je oseba, ki jo bo za posamezni projekt imenoval naročnik.   
 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 

katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 
1.1.2.11  »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške 

infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o 
varnosti v železniškem prometu (ZVZelP). 
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1.1.2.12  »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za 

izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
 
 
1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 

 
1.1.3.1. »Osnovni datum« pomeni datum roka oddaje ponudbe. 

 
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki 

določa »Začetek del«. Uvedba v delo se šteje kot obvestilo inženirja o začetku del. 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 
1.1.4.7 Na koncu točke se doda dikcija 

»Potrdilo o vmesnem plačilu se za obseg Del, ki se obračunava na osnovi enotnih cen iz 
predračuna in po dejansko izvedenih količinah, izda na podlagi podatkov iz "Knjige 
obračunskih izmer", ki  je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter 
se vodi v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 s spremembami) oz. 
na podlagi ocene stopnje gotovosti del za postavke, kjer je določena pavšalno sprejet 
znesek.« 

 
1.1.4.13 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v  ponudbenem 

predračunu za Dela, ki se obračunavajo na osnovi dejansko izvedenih količin. 
 

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezni projekt. 
 
1.1.6   Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z 

določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 s spremembami). 
 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 
Doda se zadnji odstavek: 
 

»Naziv in naslov Naročnika je: 
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.  
Železa cesta 18 
1000 Ljubljana« 
 

Podčlen   1.4- Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»(a) Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije. 
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(b) Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, 
inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali 
prevajalca«  

 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se črta.  

 
Člen 3 - Inženir 
 
Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo: 

(b)  odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v podčlenih 3.5, 4, 12, 13 in 20,  

(c)  določil podaljšanje roka po členu 8.4; 

(d)  odobril spremembe (po členu 13); 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne 
situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil 
katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa 
takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. 
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja 
Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 
13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.« 
 
Člen 4 - Izvajalec 
 

Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 
 
Na koncu Podčlena 4.1 se doda sledeče: 
Izbrani izvajalec del mora izdelati projekt za izvedbo (PZI).  
 
Rešitve podane v izdelanem projektu za izvedbo (PZI) ne smejo odstopati od rešitev predvidenih v 
PGD in Ponudbenem predračunu. V nasprotnem, mora Izvajalec sam kriti vse s tem povezane 
dodatne stroške in jih v izdelanih projektih posebej prikazati. 
 
Vse projekte, ki jih je uspešni Ponudnik dolžan izdelati, mora odobriti Naročnik.  
 
Izbrani izvajalec del je dolžan zagotoviti ustrezen geotehnični nadzor pri gradnji objekta, ki vključuje 
tudi izdelavo različnih geodetskih meritev in drugih merjen ter kontrolnih analiz stabilnosti objektov 
ter drugih geotehničnih izračunov glede na morebitno ugotovljeno odstopanje dejanskih 
geotehničnih razmer od predvidenih.  
Rezultate meritev mora ustrezno predstaviti in interpretirati v poročilih, ki jih je dolžan redno 
dostavljati v pregled Inženirju. Po končanju del je dolžan izdelati končno poročilo o rezultatih 
geotehničnega opazovanja v času gradnje ter ga priložiti projektu izvedenih del (PID). 
 
Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v času veljavnosti Pogodbe, kot je 
podrobno navedeno v "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09 – popr.). 
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Podčlen 4.2 – Bančna garancija ali finančno zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo 
Pogodbenih obveznosti  

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita: 

"Izvajalec bo naročniku izročil bančno garancijo ali finančno zavarovanje zavarovalnice za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene 
pogodbe. Višina bančne garancije ali finančnega zavarovanja zavarovalnice je najmanj 5% (pet 
odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija ali finančno zavarovanje zavarovalnice 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o 
prevzemu. 

Bančno garancijo ali finančno zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo ali ne 
predloži v skladu s pogodbo zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi: 

a) banka v državi Naročnika ali 

b) tuja banka, preko korespondenčne banke v državi Naročnika. 

 
Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli pride do spremembe pogodbene vrednosti 
v skladu s pogodbo, je izvajalec dolžan uskladiti vrednost bančne garancije oz. finančnega 
zavarovanja zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru povečanja 
pogodbene vrednosti je naročnik vse do predložitve usklajene verzije bančne garancije oz. finančnega 
zavarovanja zavarovalnice za dobro izvedbo, upravičen zadržati varščino v višini 5 % povečanja 
pogodbene vrednosti del, in sicer pri prvi mesečni situaciji oz. nadaljnjih, da je dosežena odrejena 
vsota 5% zadržane varščine od povečane pogodbene vrednosti. 

 
Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca 
Črta se zadnji stavek podčlena in se nadomesti z: 

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo 
izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«. 

 

Podčlen 4.4 – Podizvajalci 

Podčlen 4.4 se v celoti črta. 

 

4.6          Sodelovanje 

Črta se 2. in 3. odst. podčlena 4.6. 

Podčlenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi: 

»Izvajalec se zaveže sodelovati z drugimi izvajalci na območju gradbišča (npr. izvajalci dostopnih poti 
in predorov). Po potrebi  mora prilagoditi izvedbo del in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga 
usklajenega predati Inženirju v potrditev. 
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Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vključeni v izvajaje del na gradbišču, 
ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov, kakor tudi ne do podaljšanja pogodbenega 
roka.« 

 

Podčlen 4.7 - Zakoličenje 

Za zadnjim odstavkom se doda naslednje besedilo: 

»Zakoličbe spremljajočih objektov se izdelajo v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev, ki jih 
je izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Geodetska uprava 
Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) z dne 01.04.2000 in v skladu projektom. 

Vse zakolične točke in linije morajo biti nedvoumno označene na zakoličbeni situaciji. Zakoličena 
situacija se izdela na obrazcu 5A (Navodila za izvajanje geodetskih storitev). Za vse zakoličene točke 
se izračunajo koordinate v G-K sistemu, ki se predajo inženirju v pisni obliki skupaj z zapisnikom o 
zakoličbi. Ob izvajanju količenja je potrebno za objekte za katere obstaja sum, da segajo v prosti 
profil tira pravočasno obvestiti inženirja.« 

 

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

Podčlenu  se doda: 

”Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Specifikacijo naročila.” 

 

Podčlen 4.18 – Varstvo okolja 

Na koncu člena se doda naslednje besedilo: 

»Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z 
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali 
odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa veljavna Uredba o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to 
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (veljavna Uredba o odpadkih). 

Za odlaganje viškov materiala, pridobljenega z izkopom pri izvedbi zemeljskih del, ki ni uporaben za 
ponovno vgradnjo, mora izvajalec uporabljati obstoječe trajne deponije, za katere mora pridobiti 
dovoljenje upravljavcev le-teh. Vsi stroški v zvezi s trajnim in začasnim odlaganjem viškov materialov 
bremenijo izvajalca.  

V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z varovanjem okolja, skladno z: 

− Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper 
(Ur. list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15), 

− pogoje iz izdanega okoljevarstvenega soglasja (št. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in 35402-
2/2012-100 z dne 29.10.2014), 

− Celostni načrt okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške proge na odseku 
Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014), 

− Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius 
d.o.o., Ljubljana, april 2014). 

Vsi obravnavani objekti za premostitev doline Glinščice, se nahajajo v dolini Glinščice, ki predstavlja 
osredni del zavarovanega krajinskega parka Beka. Pri izvedbi obravnavnih objektov je zato Izvajalec 
dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje in takšno organizacijo ter ureditev gradbišča (vključno z 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3430
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začasnimi gradbiščnimi dostopnimi potmi), ki preprečuje kakršne koli vplive gradnje na okolje v 
krajinskem parku Beka. Pri tem je Izvajalec dolžan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v 
vseh fazah gradnje prepreči kakršno koli izlitje in posledično onesnaženje (tudi kratkotrajno) Glinščice 
in njenih pritokov. Prav tako je Izvajalec dolžan dela organizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah 
gradnje prepreči kaljenje vodotoka Glinščica in njenih pritokov. 

 
 
Doda se nov podčlen: 
 
4.25 Bančna garancija ali finančno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak 

»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake 
definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile 
opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.  

Višina bančne garancije ali finančnega zavarovanja zavarovalnice za prva tri leta, šteto od predložitve 
zavarovanja naročniku, je 1% (en odstotek) pogodbene vrednosti brez DDV, za preostalo obdobje pa 
se z dodatkom poveča na 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija ali 
finančno zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še 
najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. 

 

Izvajalec je dolžan, kot pogoj za uspešno primopredajo predmeta pogodbe (FAZE A in FAZE B) 
predložiti bančno garancijo ali finančno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem 
roku. (Extended Liability) v obliki bančne garancije v višini 5 % vrednosti del brez, ki jo izdal bodisi: 

a) banka v državi Naročnika ali 

b) tuja banka, preko korespondenčne banke v državi Naročnika.  

Bančna garancija ali finančno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi mora 
veljati še petnajst (15) let od izdaje zadnjega Potrdila o prevzemu (+ 90 dni), v kolikor je izdanih več 
Potrdil o prevzemu.  

Izvajalec lahko Naročniku prvotno predloži bančno garancijo ali finančno zavarovanje zavarovalnice 
za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 5 let, ob upoštevanju, da mora najmanj 30 
dni pred iztekom tega roka, Naročniku predložiti novo bančno garancijo ali finančno zavarovanje 
zavarovalnice oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s 
pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotne bančne garancije oz. 
finančnega zavarovanja zavarovalnice tega ne podaljša oz. ne dostavi druge bančne garancije oz. 
ustreznega finančnega zavarovanja zavarovalnice z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se 
prvotno bančno garancijo ali finančno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem 
roku  unovči.« 

 
Podčlen 5.1 Splošne obveznosti pri projektiranju 
Spremeni se tretji odstavek, da glasi: 
Po prejemu obvestila v skladu s podčelnom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec temeljito proučiti 
Zahteve naročnika (vključno s projektnimi kriteriji in izračuni, če so ti na razpolago) in referenčne 
postavke omenjene v podčlenu 4.7 [Zakoličenje]. V 25 dneh od datuma začetka, mora izvajalec 
obvestiti inženirja o vsaki pomoti, izostanku, nepravilnosti, napaki ali drugi pomanjkljivosti , ki jo je 
načel v zahtevah naročnika, načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, 
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kontrolnih točkah za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med 
pregledom Pogodbe ali med izvajanjem Del.  
 
 
Podčlen 5.2 – Dokumenti izvajalca 
Na koncu podčlena se doda nov odstavek, ki glasi: 
 
Vsi načrti PZI, ki jih je v skladu s pogodbo dolžan izdelati izvajalec, morajo biti recenzirani. Izvajalec je 
dolžan izdelati dopolnitve PZI po pripombah recenzentov v roku 14 dni po prejemu pripomb. 
Predpogoj za pričetek del je sklep o uspešno opravljeni recenziji. 
 
 
Podčlen 5.6 – Dokumenti izvedenih del 
Na koncu podčlena se doda: 
 
Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju projekt izvedenih del  
(PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), geodetski 
načrt novega stanja po končani gradnji, dokumentacijo za banko cestnih podatkov (BCP) in 
dokumentacijo za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture in različne druge evidence. 
Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 4 (štirih) tiskanih in 
digitalnih izvodih. 
 
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih: 

▪ grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf in. pdf, 
▪ tekstualni del v formatu .doc, .docx in .pdf, 
▪ tabelarični del v formatu .xls, .xlsx. in .pdf"  

 
Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo vsebini, datoteka mora v 
največji meri vsebovati  tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred 
končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z 
inženirjem.« 
 
Objekti bodo prešli v redno uporabo po opravljenem tehničnem pregledu za vsa izvedena dela v 
okviru projekta drugi tir železniške proge Divača – Koper, kot jih opredeljuje obrazec SPLOŠNI IN 
POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL. Tehnični pregled bo izveden s strani upravnega organa, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo 
objektov projekta drugi tir brez bistvenih omejitev. 
 
Člen 6 - Kadri in delavci 
 
Podčlen 6.8 – Nadzor s strani izvajalca 
Na koncu podčlena se doda: 
»Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi 
z uporabo tolmača ali prevajalca (določeno v podčlenu 1.4).« 
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Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 

Podčlen 7.3 – Pregled 
Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo: 
»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal inženir in/ali 
pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. 
Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca 
ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila 
preizkušanja.«  
 
Podčlen 7.4 - Preskušanje 
Zadnji stavek v zadnjem odstavku podčlena se zbriše in na koncu podčlena se doda: 

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in 
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.« 
 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
 
Podčlen 8.1- Začetek del 
Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti z: 

»Izvajalec prične z deli takoj, ko je uveden v delo.« 
 
Podčlen 8.3 – Program 

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda: 

»Program, ki je v delu, ki vsebuje terminski plan,  izdelan v programu MS Projekt in v skladu z navodili 
Inženirja. Program mora biti v pisni in elektronski obliki predan Inženirju.  
 
Program mora vsebovati tudi finančni plan iz katerega je glede na časovno določeno izvedbo del 
možno ugotoviti mesečno realizacijo del. 

Izvajalec del je seznanjen, da bodo na gradbišču istočasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci 
gradbenih del po drugih pogodbah. Izvajalec bo moral zato predati naročniku v potrditev usklajen 
mrežni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v 
ločenih postopkih oddaje del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana 
napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso 
upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene. 
 
Izvajalec mora v roku 21 dni po uvedbi v delo predati Generalni tehnološki elaborat, katerega bo 
potrdil Inženir. 

Najmanj 15 dni pred pričetkom posameznih del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev 
posredovati tehnološki elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana 
v nadaljevanju.« 

 
Podčlen 8.7 – Odškodnina za zamudo 
 
Besedilo podčlena se v celoti črta. 
 
Podčlen 9.1 – Obveznosti izvajalca 
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Spremeni se tretji odstavek (vključno s točkami a, b, c) in nadomesti z: 

»Izvajalec je dolžan izvesti preskuse ob dokončanju skladno z  Zahtevami naročnika in poskrbeti vse 
potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.« 
 

Podčlen 10.1. – Prevzem del in odsekov del 

 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»Pogoj za izdajo Potrdilo o prevzemu del je zaključek izvedbe vseh del skladno s pogodbo brez 
pomembnih omejitev in z odpravljenimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi, kar se potrdi s sklepom 
Komisije za pregled in prevzem del ali upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje«.  

 

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 
 
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

Podčlen 13.8 se spremeni, tako da glasi: 

»Vse cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.« 
 

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
Podčlen 14.1 – Pogodbena cena 

Črta se besedilo podlčena in se v celoti upoštevajo relevantni členi Pogodbe (predvsem 3. in 10. člen).  

 
Podčlen 14.2 – Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila. 
 
Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela v skladu s Pogodbo (10. člen).« 

 
Podčlen 14.6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih 

V prvem odstavku podčlena 14.6 se številka 28 zamenja s 15. 

 

Doda se podčlen 14.6 (c), ki glasi: 

»Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3. (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k 
Ponudbi zadržal zadržani znesek 5 odstotkov od vsake situacije (brez DDV). Plačilo zadržanega zneska 
bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9. Splošnih pogojev pogodbe.« 

 

Podčlen 14.7 – Plačilo 

Podčlen 14.7 se črta.  
 
Podčlen 14.8 – Zamujeno plačilo 
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Podčlen 14.8 se črta.  
 
Podčlen 14.9 – Plačilo zadržanega zneska 
Prvi odstavek podčlena 14.9 se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ko se za izvedena dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili na delih izvedeni vsi določeni 
preskusi, ki so vezani na izdajo Potrdila o prevzemu, mora Inženir izvajalcu potrditi plačilo celotne 
vrednosti zadržanega zneska. Če se Potrdilo o prevzemu izstavi za odsek del, se potrdi samo ustrezni 
odstotek prve polovice zadržanega zneska in se plača, ko so na odseku izvedeni vsi preskusi.  
 
Drugi odstavek polčlena 14.9 se črta. Sledeči odstavki se ustrezno preštevilčijo.  
 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi: 

»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v 
osnovni pogodbi.«  

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi: 

V prvem odstavku se alinea (d) po novem glasi:  

»brez soglasja naročnika sklene pogodbo za vsa dela ali prenese katerokoli pravico ali interes, ki izvira 
iz te pogodbe« 

V prvem odstavku se alinea (e) po novem glasi:  

» postane insolventen po kriterijih, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), je proti izvajalcu kot dolžniku izdan izvršljiv sklep o 
izvršbi na plačilo denarne terjatev ali sprožen drug podoben postopek z namenom izterjave dolga od 
izvajalca, je zoper izvajalca sprožen postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, je izvajalec 
sprejel sklep o likvidaciji družbe ali o njenem prenehanju, pa ne gre za primer statusno pravnega 
preoblikovanja po določbah ZGD-1.« 

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi: 

»(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo 
posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.« 
 
Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca 
 
Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del 
 
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik 
ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 10., (v primeru 
relevantnosti 10.a) členom osnovne pogodbe za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku 
najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler 
ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v 
obvestilu. 
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Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:  
»Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 
- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 
moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 
postopku javnega naročanja, 
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členar 
PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.  
 
Naročnik je izvajalcu v primeru odstopa od pogodbe po tem členu dolžan plačati samo vsa (v skladu s 
pogodbo) do tedaj izvršena dela, brez kakršnekoli škode.« 
 
Ostali odstavki podčlena 16.1 se ustrezno preštevilčijo.  
 
Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje 

Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi: 

»Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike 
Slovenije.« 
 
Podčlen 18.2 – Zavarovanje izvajalčevih del in opreme 

doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi: 

»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z: 

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 10.000.000,00 EUR, pri 
čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 25.000.000,00 EUR.« 
 

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje 
lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti 
njegovega osebja.« 
 
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Črtajo se podčlen 20.5 , 20.6., 20.7, 20.8 

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v 
njej navedenih informacij. 


