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OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, 
(enolična identifikacijska: 5883946, ID št. za DDV.: SI84699825), 

ki jo zastopa župan mag. Branko KIDRIČ, 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

ter 

 

__________________________________________________________________________ , 

transakcijski račun: _____________________ , ID št. za DDV: _______________________ , 

enolična identifikacijska številka: ____________ , ki ga zastopa direktor _______________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

POGODBO ZA IZVEDBO GRADNJE: 

PRIZIDEK ŠPORTNE DVORANE ROGAŠKA SLATINA 

 

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 

 

Predmet te pogodbe je izvedba javnega naročila: 

PRIZIDEK ŠPORTNE DVORANE ROGAŠKA SLATINA. 

 

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbenem predračunu št. _________ z 

dne __________ , ki je sestavni del te pogodbe. 

 

 

2.  OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

2.1. Obveznosti naročnika 

 

Šteje se, da je naročnik izvajalca uvedel v delo, ko mu izroči: 

- projektno dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del (PZI); 
- omogočil prost dostop do območja gradnje; 
- imenoval odgovornega predstavnika investitorja in nadzornika za čas gradnje. 

 

V času gradnje se naročnik obvezuje: 

- sodelovati z izvajalcem pri razrešitvi vseh detajlov, vezanih na realizacijo projekta, 
s ciljem ažurne in kvalitetne izvedbe pogodbenih del;  

- tekoče obveščati izvajalca o eventualnih spremembah pri izvedbi del; 
- ažurno posredovati odgovore na vprašanja v zvezi z morebitnimi nejasnostmi, ki 

bi nastale pri izvajanju del. 
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2.2. Obveznosti izvajalca 

 

Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti vsa dela iz 1. točke pogodbe, skladno z 

zahtevami iz razpisne dokumentacije in ob tem vsa dela opraviti pravilno in kvalitetno po 

pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi 

navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno 

usposobljenimi delavci. 

 

Izvajalec je dolžan pred začetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in 

naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega 

zahtevati pisna navodila. Izvajalec se obveže, da iz naslova pojasnil od naročnika ne bo 

zahteval dodatnih finančnih sredstev. 

 

Izvajalec je v svojih pogodbenih cenah upošteval vse elemente cene, ki so potrebni za 

celovito dokončanje s to pogodbo prevzetih del. 

 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, 

da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, oz. s prejeto dokumentacijo ter da so mu 

razumljivi in jasni vsi pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 

 

2.2.1. Uvedba v delo 

 

Izvajalec je uveden v delo, ko naročnik izpolni obveznosti iz 2.1. člena te pogodbe. 

 

Za dan uvedbe v delo šteje dan, ko pooblaščeni predstavnik naročnika uvedbo vpiše v 

gradbeni dnevnik, ali ko pogodbene stranke in nadzor o tem izdelajo zapisnik. 

 

V kolikor naročnik svoje obveznosti iz 2.1. člena te pogodbe izpolni ob sklenitvi pogodbe, 

šteje dan sklenitve pogodbe tudi kot dan uvedbe v delo. 

 

Izvajalec je z izvajanjem pogodbenih del dolžan začeti v roku pet delovnih dni od dneva 

uvedbe v delo ali v roku, ki ga pisno določita pogodbena predstavnika obeh strank. 

 

2.2.2. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del je zahtevano v višini 10 % 

pogodbene vrednosti z DDV. 

 

Kot instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del je izvajalec v 

roku 14 dni od dne sklenitve pogodbe dolžan predložiti, v originalu - 3x komplet: 

- bianco podpisano menico in 

- menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (skladno z vzorcem iz 

razpisne dokumentacije). 
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Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, 

če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni 

kvaliteti, količini in roku. 

 

Neuveljavljeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del bo naročnik vrnil 

izvajalcu po prejemu finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v 

garancijski dobi. 

 

2.2.3 Druge obveznosti izvajalca 

 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec med drugim obvezuje, da bo: 

- odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na tlakih 
ob objektu, na voziščnih konstrukcijah in na okoliških objektih, oz. za povrnitev 
škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča; 

- pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, usklajen z 
varnostnim načrtom in v skladu s pogoji naročnika; 

- pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev,  
s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno 
zakonodajo; 

- označil gradbišči z gradbiščno tablo, skladno s Pravilnikom o gradbiščih; 
- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi 

predpisi in standardi; 
- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani 

kvaliteti; 
- od dneva uvedbe v delo vodil gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del, 

ter zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo ter naročniku kadarkoli omogočil 
vpogled v dokumentacijo ter jo po dokončanju del tudi predal naročniku; 

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal 
po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče; 

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne 
funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku; 

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; 

- izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču. 
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3. ROKI IZVEDBE DEL 

 

 

 

 

4. 

 

Predviden rok izvedbe: 1. 6. 2019 – 20. 8. 2019. 

 

 

PODALJŠANJE POGODBENIH ROKOV 

 

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 

 iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci, 

 zaradi spremembe investicije – spremembe projektne dokumentacije večjega obsega, 

 zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega 
ravnanja pogodbenih strank. 

 

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, 

mora izvajalec opozoriti naročnika pisno. Dogovorjeno spremembo rokov izvajalec in 

naročnik potrdita z aneksom k pogodbi. 

 

 

5. CENA DEL 

 

5.1 Cena del, ki so predmet te pogodbe, znaša: 

___________________________ EUR vključno z DDV 

 

(z besedo: _______________________________________________________ evrov) 

 

Pogodba je sklenjena po klavzuli »fiksne cene po enoti mere,« obračun se vrši po 

dejanskih količinah. Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje, 

tudi v primeru povečanja ali znižanja količin iz ponudbenega predračuna. Izvajalec se 

odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih – izboljšanih 

gospodarskih okoliščin na trgu in drugih razlogov, določenih s smiselno uporabo uzance 

23 PGU. 

 

Rok plačila potrjene situacije: 30. dan od dne prejema e-računa. 

 

Sredstva za plačilo se zagotavljajo na proračunski postavki naročnika: 

PP 18060 »Športna dvorana Rogaška Slatina,« konto 4204. 
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Izvajalec zagotavlja, da je v predračunu, ki je sestavni del te pogodbe, upoštevana 

vrednost vseh elementov ali stroškov enotnih cen, povezanih z izvedbo razpisanih del, 

vključno z (morebitnimi) stroški kot so: 

- za pripravljalna dela, dela organizacije in koordinacije del, režijo, ureditve in varovanja 

gradbišča, objekta in opreme, 

- za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbišča, 

- za začasne deponije odvečnega materiala, 

- za odvoz odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (ukrepi za varno delo pri izkopih, transporti, deponije 

gradbenih odpadkov, …), 

- za nabavo in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, 

- za stalno prisotnost odgovornega vodje del in njegovega delovodja vsak dan in ves 

delovni dan gradbišča, 

- za vzpostavitev in delovanje začasne razsvetljave gradbišča,  

- za vso prometno signalizacijo, 

- za vse zaščitne in opozorilne ograje, 

- za vse stroške dela, povezane z usmerjanjem prometa vozil in pešcev, 

- za uporabo vseh potrebnih gradbenih strojev, naprav in orodja, 

- za prevoze, nakladanje in razkladanje, manipulacijo in skladiščenje na objektu,  

- za vzpostavitev potrebnih transportnih poti iz javnih transportnih površin do meje 

gradbišča z vzpostavitvijo stanja v začetno obliko po končanih delih,  

- za stroške komunalnih priključkov in njihove uporabe (gradbiščna elektrika, voda, 

telefon…) za potrebe gradbišča,  

- za zavarovanje objekta, opreme in naprav ter delavcev v času izvajanja del,  

- za sprotno čiščenje objekta, opreme in naprav ter okolice in javnih dostopnih poti,  

- za izvajanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom,  

- za vse predpisane kontrole materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v 

objektu,  

- za nostrifikacije, izjave o skladnosti, vse v skladu s predpisi, 

- preizkus brezhibnega delovanja vgrajenih elementov, 

- upravljanje in ravnanje z reklamacijami, 

- za popravilo škode, ki bi nastala na objektu, opremi in napravah, dovoznih poteh, okolici, 

komunalnih priključkih in vodih, 

- za poslovni riziko oziroma morebitna razlika v ceni, ki lahko nastane zaradi usklajevanja 

ponudnika in naročnika, glede dizajna, barve, lastnosti materialov, kakovosti, ipd. Če 

naročnik med usklajevanji zahteva višji nivo zahtev, kot je to opredeljeno v ponudbeni 

dokumentaciji, se glede morebitnih sprememb upošteva 7. člen pogodbe. 

 

5.2 Vsako nepredvideno dodatno delo mora pred izvedbo predhodno odobriti naročnik ali 

izvajalec strokovnega nadzora. Nepredvidena dodatna dela, ki jih bo izvajalec opravil ob 

neupoštevanju tega pogodbenega določila, za naročnika ne predstavljajo finančne 

obveznosti, izvajalec pa tudi ni upravičen do vračil uporabljenega materiala, oz. do 

vzpostavitve stanja objekta pred izvedbo predhodno nepotrjenih del. 
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5.3 Naročnik si pridržuje pravico predlagati določene spremembe pri izvedbi del, ki ne 

prinesejo podražitev investicije. Morebitni prihranek bo izvajalec del naročniku priznal in 

za ta znesek se zmanjša finančna obveznost naročnika do izvajalca.  

 

5.4 

 

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da izvajalec svojih terjatev do naročnika, ki nastanejo 

na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na tretje osebe brez izrecnega soglasja 

naročnika, ki mora biti v pisni obliki. 

 

 

6.       OBRAČUN IZVEDENIH DEL  

 

 Izvajalec bo pogodbene postavke obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in s 

končno situacijo, po dejansko izvedenih in s strani nadzora potrjenih količinah. 

 

Osnova za izdajo začasne in končne situacije je izdelana gradbena knjiga, ki jo mora 

izvajalec predati nadzoru v pregled in potrditev najkasneje zadnjega v mesecu za tekoči 

mesec. Osnova za izdajo začasne in končne situacije so s strani nadzora potrjene 

nesporne količine iz gradbene knjige. 

 

Naročnik in izvajalec strokovnega nadzora imata pravico kadarkoli vpogledati v gradbeno 

knjigo ter zavrniti postavke, ki nimajo podlage v potrjeni gradbeni knjigi. 

 

Predlog začasne mesečne situacije bo izvajalec dostavil skrbniku pogodbe naročnika in 

izvajalcu strokovnega nadzora predvidoma do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Predlog končne situacije bo izvajalec dostavil skrbniku pogodbe naročnika in izvajalcu 

strokovnega nadzora predvidoma v 8 dneh po opravljeni primopredaji. Priloga končni 

situaciji je skeniran izvod potrjene gradbene knjige. 

 

Predlog (začasne ali končne) situacije bosta pregledala skrbnik pogodbe naročnika in 

izvajalec strokovnega nadzora ter ga v roku 14 dni od dne prejema potrdila ali zavrnila. 

Morebiten sporni del predloga situacije sta v tem roku dolžna pisno oporekati, sicer šteje, 

da je predlog potrjen. 

 

Na podlagi potrjenega predloga situacije izvajalec izstavi e-račun. Priloga e-
računu je skeniran izvod kompletne situacije, ki sta ga potrdila pooblaščeni 
zastopnik naročnika in pooblaščeni izvajalec za strokovni nadzor. 

 

Pri izstavitvi e-računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe. 
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7.  SPREMEMBA CENE DEL 

 

 V kolikor naročnik z dopisom ali z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca 

izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, pogodbeni stranki ob 

upoštevanju veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja skleneta aneks k tej 

pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti, količini in ceni. Sestavni del 

takšnega aneksa je nov ponudbeni predračun. V primeru izvajanja več del se cena na 

enoto mere iz ponudbenega predračuna osnovne pogodbe ne spreminja. 

 

 

8.   GARANCIJA 

 

8.1 Izvajalec se na zahtevo naročnika obvezuje odpraviti vse ugotovljene napake in 

pomanjkljivosti v garancijski dobi 5 let. Garancijska doba prične teči z dnem uspešne 

primopredaje, oz. po vseh odpravljenih pomanjkljivostih, ugotovljenih pri primopredaji. 

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi je 

zahtevano v višini 10 % obračunske vrednosti z DDV. 

 

Kot instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti je izvajalec 

dolžan predložiti – 3x komplet: 

•   bianco podpisano menico in 

•   menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (skladno z vzorcem 

iz razpisne dokumentacije – izpolnijo se samo rumeno obarvana polja / številka TRR se 

vnaprej ne izpolnjuje). 

 

Finančno zavarovanje dobavitelj izstavi naročniku skupaj z računom. V kolikor dobavitelj 

finančnega zavarovanja naročniku ne izstavi skupaj z računom, ima naročnik pravico: 

•   zavrniti račun; 

•   zadržati plačilo računa do izstavitve finančnega zavarovanja; 

•   zadržati finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Neuveljavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti bo naročnik na 

poziv izvajalca vrnil po poteku garancijske dobe. 

 

8.2 Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami 

in dopolnitvami) 10 let od izročitve in prevzema del. 

 

8.3 Ob prevzemu izvedenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. 

Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno 

določi rok za njihovo odpravo. 

 

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je, po načelu 

dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. 
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Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika 

(Ur.l. RS št. 83/01). Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvršena 

popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. 

izvedbe popravila. 

  

8.4 V času garancijske dobe je izvajalec na poziv naročnika dolžan na svoj račun odpraviti 

vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki so posledica slabe kvalitete del, materiala 

ali opreme. 

 

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani pomanjkljivosti ali napake in se z naročnikom 

ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev pomanjkljivosti ali napake 

poveril drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). 

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za 

kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih 

izvajalca take napake ali pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali 

bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, 

da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh 

del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

 

9. POGODBENA KAZEN 

 

 V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico 

zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od 

skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. 

 

Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti 

pogodbenih del, izvajalcu pa se obračuna najkasneje ob končni situaciji. Izvajalec se prav 

tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno 

prekoračenega roka. 

 

Izvajalec je dela izvedel v skladu s pogodbeno določenimi roki, v kolikor je izpolnil 

sledeče pogoje: 

 izvedel vsa dela skladno s projektom in navodili nadzora in naročnika, 

 odpravil vse pomanjkljivosti po kvalitetnem zapisniku, 

 predal vso zahtevano dokumentacijo, 

 pridobil s strani nadzora in naročnika podpisan zapisnik o primopredaji 
(primopredaja se opravi za obe fazi skupaj po dokončanju vseh del). 
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10. ŠKODA 

 

10.1 Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost 

pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene 

kazni. V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega 

pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale 

stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu 

del. Za poplačilo nastalih stroškov mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih 

stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 

 

 

11.    IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL – KONČNI OBRAČUN 

 

11.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, 

vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. 

 

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za prevzem del in 

sklicati kvalitetni pregled objekta. 

 

Za dan uspešnega zaključka del šteje dan, ko je izvajalec: 

 izvedel vsa dela skladno z projektom in navodili nadzora in naročnika, 

 odpravil vse pomanjkljivosti po kvalitetnem zapisniku, 

 predal vso zahtevano dokumentacijo, 

 pridobil s strani nadzora in naročnika podpisan zapisnik o primopredaji. 
 

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo 

pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem 

natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 

pravilom stroke, 

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave. 

 

Z dnem podpisa zapisnika nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in 

prevzemom del. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela 

naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem 

primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile 

ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti 

oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima 

naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da 
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sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešno opravljenem kvalitetnem 

pregledu predmeta te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata 

najkasneje v 15 dneh od dneva uspešne primopredaje. 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri 

izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi 

odsotnosti. 

 

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z 

investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je 

določena v projektni dokumentaciji. 

 

 

12.    RAZDRTJE POGODBE 

 

12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo: 

 če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 2.2 člena te pogodbe, 

 če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot 20 dni, 

 če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v 
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, 

 če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti 
izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, 

 če na gradbišču ni stalno prisoten odgovorni vodja del in njegov delovodja. 
  

12.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

 če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z 
njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 

 če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more 
nadaljevati. 

  

12.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi 

katerih pogodbo razdirata. 

  

12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan 

izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi 

tista od strank, ki ji odgovorna za razdrtje pogodbe. 

  

12.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z 

gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter 

očistiti objekt in gradbišče v roku 7 dni po razdrtju pogodbe. 
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13. VARSTVO PRI DELU 

 

 Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in 

druge predpise in določbe varstva pri delu; v primeru več izvajalcev pa tudi skupne 

varnostne ukrepe. 

 

 

14.  PREDSTAVNIKI PO POGODBI 

 

 Pooblaščeni zastopnik naročnika (skrbnik pogodbe naročnika) po tej pogodbi je 

_____________________ . 

 

Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor __________________, 

odgovorni nadzornik (izvajalec strokovnega nadzora) je _____________________ . 

 

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________. 

 

Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča je ___________________________ . 

 

Glavni delovodja je ___________________________ . Izvajalec zagotavlja stalno 

prisotnost glavnega delovodje na gradbišču v času izvajanja del. 

 

Izvajalec se zavezuje, da odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča izpolnjuje vse 

zakonsko določene pogoje za opravljanje nalog na tovrstnih objektih in da prevzema 

kazensko in materialno odgovornost za vse posledice, v kolikor bi se ob izvajanju 

pogodbe izkazalo, da oseba ne izpolnjuje vseh pogojev. 

 

Izvajalec lahko med izvajanjem pogodbenih del nadomesti odgovornega vodjo del in 

odgovornega vodjo gradbišča izključno z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse zakonsko 

določene pogoje, ob obveznem predhodnem soglasju naročnika. 

 

 

15. PODIZVAJALCI 

 

 /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, sicer se črta iz pogodbe/ 

 

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:  

 

[naziv in polni naslov], 

Matična številka: [številka], 

Davčna številka: [številka], 

TRR: [številka], 

 

[naziv in polni naslov] 

Itd. 



                                                                                                                                                                                                                                                       
        

           

 
                   

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

            Izletniška ulica 2 
        3250 Rogaška Slatina 

 

                                                                                                                              
 

OBR-POGODBA, stran 12 

 

 

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila - Izvajalec pooblašča naročnika, da na 

podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak 

posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo 

naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega 

izvajalca. 

 

Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 

dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno 

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 

povezano s predmetom pogodbe. 

 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 

pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom 

(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije 

pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila 

ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument 

predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali 

soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji 

predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem 

naročanju. 

 

 

16. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo 

ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 

 

 

17. RAZVEZNI POGOJ 

 

 Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, 

da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 

3. člena Zakona o javnem naročanju s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila 

ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri 

izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 

dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na 

podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
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zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa 

tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek 

oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s 

kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da 

je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

18. KONČNA DOLOČILA 

 

 Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, sicer je za njihovo reševanje 

pristojno Okrožno sodišče v Celju. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba stopi v 

veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta Občina Rogaška Slatina in 

izbrani izvajalec po 2 izvoda. 

 

 

 

Številka: ______________________   Številka: ______________________ 

Kraj in datum: __________________   Kraj in datum: __________________ 

 

______________________________      OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

              (naziv ponudnika) 

 

______________________________   _____________________________ 

...................................    mag. Branko KIDRIČ 

                       Direktor                             Župan 

 


