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1. Vzorec pogodbe

NAROCNIK:  OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID §t. za DDV: SI23676264

ki jo zastopa zupan mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

1IZVAJALEC:
mati¢na St.:
ID §t. za DDV:

ki ga zastopa

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO
st.

UVODNE DOLOCBE

1. clen

Narocnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

javnega narodcila, objavljenega na Portalu javnih naroc€il, Stevilka dosjeja , Z
naslovom Postavitev lesenega objekta - Vstopna info toCka Dovzanova soteska, pri katerem se
upostevajo okoljski vidiki

izvajalCeve ponudbe oz. predraCuna &t. z dne in
naro¢nikove odloCitve o oddaji javnega narocila Stevilka z dne

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega narocila, zaradi ¢esar se sklepa predmetna pogodba, s
katero se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe.

Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

izvajalec nastopa v skupni ponudbi s parterjem
(v nadaljevanju partner);

je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo o0z. sporazumom o0 Skupnem nastopanju St.
Zz dne pooblastil vodilnega partnerja
pooblastil izvajalca, da v njihovem

imenu in za njihov racun podpiSe in sklene pogodbo;

partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

partner prevzema podrocje dela v obsegu in na nacin kot je to dolo¢eno v pogodbi 0z. sporazumu
0 skupnem nastopanju St. z dne .

PREDMET POGODBE

2. clen

S to pogodbo naro&nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo Postavitev lesenega objekta - Vstopna
info to€ka Dovzanova soteska, pri katerem se upostevajo okoljski vidiki.

Predmet pogodbe »Postavitev lesenega objekta - Vstopna info to¢ka DovZanova soteska, pri katerem se
upostevajo okoljski vidiki« v sklopu operacije BOGASTVO NARAVE (Program CLLD - izvajanje lokalnega
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razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020), delno sofinancira Evropski kmetijski
sklad za razvoj podezelja.

3. ¢len
Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu, dolo€enem z naslednjimi dokumenti:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, Stevilka objave na Portalu javnih narocil Stevilka
z dne ;

- PZI - projekt za izvedbo Vstopna info to¢ka Dovzanova soteska, Stevilka projekta 12/15,
december 2016, izdelovalca Arhitektova delavnica d.o.o.

- ponudba st. zdne s popisom del in ponudbenim predracunom;

- terminski plan dinamike napredovanja del, ki ga potrdi naro&nik.
Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

Za tolmacenje pogodbe se uposSteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgornjem
odstavku.

M. POGODBENA CENA

4. ¢clen
Ocenjena pogodbena vrednost za dela po tej pogodbi je doloéena na osnovi ponudbe in znasa:
EUR brez DDV
davek na dodano vrednost (DDV) v EUR
pogodbena vrednost vkljuéno z DDV v EUR.

Pogodbena vrednost iz predhodnega odstavka tega ¢lena je dolo¢ena po predracunskih koli¢inah del in
po fiksnih cenah za enoto.

Izvajalec mora ob izdaji zaCasne in kon¢ne situacije upostevati veljavni Zakon o davku na dodano
vrednost.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoiji
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolo¢b, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi
veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Sredstva za izvedbo narodila so zagotovljena na: PP 30701 Delovanje Dovzanove soteske in RIS dolina,
NRP 41711003 Bogastvo narave.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vklju€ene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo

ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:
e vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montaZzo, vsa pripravljalna in

izvedbena dela, vsa pomozZna dela za izvedbo pogodbenih del;

vsi potrebni delovni odri in delovni pripomocki ter podobno;

strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

CiS€enje gradbisca in okolice med gradnjo in po zaklju€ku del;

stroSki vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala

na/z gradbiS€a/trase oziroma objekta, ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in

predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

o strosSki zavarovanja vseh del po predracunu, gradbis€a, delavcev na gradbiS€u ter morebitna
odgovornost za Skodo nasproti tretji osebi;

e ureditev in oznaditev gradbiS€a, zavarovanje gradbiS€a oziroma gradbiS€a do primopredaje
naro¢niku v skladu z varnostnim nacrtom in drugimi predpisi;

e ureditev in varovanje skladiS¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten potek izvedbe
del ;

e postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v
dogovoru z naro€nikom in drugimi izvajalci;

e postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter
podobno;
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obratovalni stroski gradbi$c¢a, stroSki energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter
stroski ¢iS¢en;j;

stroski za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;

stroSke za predpisane preiskave in ateste;

drugi stroSke povezani z izvedbo del po ponudbenem predracunu;

sodelovanje pri tehni€énem pregledu objekta;

sodelovanje z naro¢nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v ¢asu
garancijskih rokov.

IV. OBRACUN DEL

5. €len
Opravljena dela se bodo obra¢unala mesecno po cenah za enoto iz predracuna ob upostevanju dejansko
izvr§enih koli€in, ki so evidentirane (potriene) v knjigi obracunskih izmer.

Merjenje koli€in izvedenih del se izvede v skladu z dolodili v opisih in predizmerah del ali v skladu z dologili
posebnih tehni¢nih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vro€il naro€niku oz. nadzorniku v
potrditev zaCasno mesec€no situacijo, ki bo vsebovala izvrSena obraCunana dela. V kolikor se vrocitev in
potrditev situacij s strani naro¢nika poveri v pristojnost nadzorniku, je naro€nik o tem dolZzan obvestiti
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. |zvajalec mora pri izdaji situacij upostevati veljaven Zakon o
opravljanju placilnih storitev za proracdunske uporabnike.

K situacijam morajo biti prilozeni dokumenti, ki omogoc€ajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za
njeno izstavitev, vklju¢no s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naro€niku oziroma
nadzorniku vroci osebno ali po posti. Naroénik oziroma nadzornik je dolzan situacijo pregledati v roku 8
dni od prejema.

V primeru, da naroCnik ali naro¢nikov pooblaséenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi
postavkami obracuna v situaciji, je naro¢nik dolzan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa
sta pogodbeni stranki dolZni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Konéno situacijo izstavi izvajalec po kon&ni primopredaiji del skladno z dolo€ili te pogodbe. Pogoj za pladilo
po konéni situaciji je predloZitev finanCnega zavarovanja za odpravo napak skladno z dolodili te pogodbe.

Izvajalec naro€niku na podlagi potrijene mesecne situacije izstavi raéun v elektronski obliki (eRacdun) preko
spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem racuna se Steje datum vnosa racuna v sistem UJPnet. Na
raCunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Na raéunu mora izvajalec obvezno navesti, da gre za dela, naro€ena v okviru operacije »Bogastvo
narave« (Pristop CLLD, sklad EKSRP).

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila izvedena
na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje dolo¢eni
v pogodbi 0z. sporazumu 0 skupnem nastopanju in prikazani na raéunu.

6. ¢len
Narocnik bo placal pogodbeno ceno v obliki mesecnih nakazil potrjenih zneskov za€asnih situacij in z
dokonénim placilom konéne situacije.

Naroénik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene zacasne
mesecne ali koncne situacije na transakcijski racun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za pladilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji
delovni dan.
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Kot dan placila se Steje dan, ko je naro¢nik izdal nalog za izplacilo pooblas€eni instituciji za opravljanje
placilnih storitev za naro¢nika.

V primeru zamude placila dolguje naro¢nik izvajalcu zamudne obresti v viSini zakonitih zamudnih obresti.

7. ¢len
Naro¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je
bilo izvedeno javno naroCilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej
pogodbi, v katerem opredelita povec€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno.
Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upostevajo dolocbe zakona, ki ureja javno naro¢anje.

V. DODATNA DELA

8. ¢len
Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega
pisnega soglasja naro¢nika 0z. nadzornika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolo¢b zakona, ki ureja javno naro¢anje.

Podlaga za dolocitev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto
iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Ce te cene s pogodbo $e niso dologene,
sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naro&nikov poziv predlozi kalkulativne osnove izvajalCeve
ponudbe iz 3. ¢lena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno dolocili na osnovi kalkulativnih osnov
iz ponudbe izvajalca. Ce tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno dologili na podlagi naknadno
dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna
dela, blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naroc€ilo. Naro&nik ima pravico izvesti
pogajanja o ceni.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
VL. ROKI IZVAJANJA DEL

9. ¢€len
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli za€el najkasneje v 5 dneh, ko ga bo naro¢nik uvedel v
delo in da bo pogodbena dela dokoncal v skladu s terminskim planom, najkasneje pa v 60 dneh od
uvedbe v delo. Uvedba v delo se opravi najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe. Rok za uvedbo v delo
in rok za pri¢etek del se lahko sporazumno odloZita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega €asa, ne da bi za to
zahteval dodatna placila.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati natancen terminski plan dinamike
napredovanja del, v katerem bo posebej opozoril na kriticne €asovne tocke. Terminski plan zajema
podroben naért napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativhega pregleda. V
kolikor naro¢nik predloZenega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski
plan &teje za potrjenega.

Rok dokon¢anja del pomeni uspesno izveden konéni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni€nem pregledu in kvalitethem pregledu ter izro€itev vse
potrebne dokumentacije.

10. €élen
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi:
e dodatno naroCenih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
e ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja
izvajalca;
e spremembe projektne dokumentacije;
o utemeljenih razlogov po 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc.
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Na nastop in prenehanje okolis¢€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
takoj pisno opozoriti naro¢nika in ga zaprositi za podalj$anje roka dokoncanja ter okoli§¢ine v roku 2
delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni
upraviCen do podaljSanja pogodbenega roka. Objektivnost in upraviCenost razlogov podaljSanja
pogodbenega roka oceni naroénik skupaj z nadzornikom. Ce se naroénik s podalj$anjem roka strinja, mu
pisno odobri podaljSanje roka za izvedbo.

Izvajalec je oproS&en odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, €etudi iz razlogov na strani naro¢nika
aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, ¢e obstajajo razlogi za podaljSanje pogodbenega roka iz
prvega odstavka tega ¢lena in Ce je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravo¢asno obvestil naro¢nika.

V primeru podaljanja roka dokon&anja del mora izvajalec naro€niku predloziti ustrezno podalj$anje
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec lahko predlaga skrajSanje
roka za izvajanje del, e bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi. Izvajalec mora v
obeh primerih nasloviti na naro€nika obrazloZzeno vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in
spremembo kon&nega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finanénem nadrtu naro¢nika ali zaradi drugih razlogov na strani naro¢nika, ki
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naro&nik podaljSa rok za dokon&anje del.

Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.

Pogodbeni stranki soglasata, da izkljuCujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesrece kot
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljSanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev,
ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naro€nika in izvajalca z vpisom
v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ¢as. S tem vpisom se mora strinjati naro¢nik in nadzornik,
v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve
del ne povzro€a materialna Skoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru tak$ne prekinitve del
izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kak3nega drugega finanCnega nadomestila, ima le
pravico do podaljSanja roka izvedbe za €as prekinitve po postopku iz tega ¢lena.

V primeru, da bi priSlo do kakrSnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo¢bo s strani pristojnih
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naroc¢nika, in bi takSna prekinitev trajala do 30
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do pladila kakrsnihkoli dodatnih
stroSkov, niti pravice do povracdila kakrSnekoli Skode zaradi takSne prekinitve, bodisi iz naslova
izgubljenega dobicka ali kak8nega drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za &as
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega ¢lena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov
opredeljenih s to pogodbo. SkrajSanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

VILI. PODIZVAJALCI

11. élen
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta del:
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli€ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta del:

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

12. élen
V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretjem odstavku 94. lena ZJN-3 zahteva
neposredna placila, se Steje, da:
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e je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naroCnika in glavnega
izvajalca,

e glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrienega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

e je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega raduna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajal€evo terjatev do ponudnika,

e glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti raCun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naro€nik obvezan izvrsiti neposredno placilo
podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu, in sicer na njihov
transakcijski racun, naveden na potrienem racunu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vklju€iti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuCitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje
in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuCitev novega podizvajalca tudi,
Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon€anje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od placila kon€nega rauna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocCila. Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo
prekr§kovnega postopka zoper izvajalca pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izloCitev iz postopkov naro€anja za predpisano obdobje.

13. ¢len
Naro&nik si pridrZuje pravico, da lahko na gradbid¢u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolZni dati verodostojne podatke. Ce
naroCnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter unovgiti
zavarovanje za dobro izvedbo del.

VIl.  OBVEZNOSTI NAROCNIKA

14. ¢len
Naro&nik se obvezuje:

e izvajalca uvesti v delo v najkrajSem mozZnem €asu po podpisu pogodbe;

e pred priCetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni¢no dokumentacijo v kolikor
Z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski
plan izvajanja del;

e izvajalcu zagotoviti prosto gradbiSce (zemljis€e) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbi$¢a in deponijo materiala;

e zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem €asu) za odlo€anje o vseh vprasanjih
in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico
spremembo poteka ali roka izvedbe del;

e sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvrsijo pravo€asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

e dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;
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pravocasno obves¢ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti;

zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

dokon€ana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalCevega
obvestila;

urediti placilne obveze, izhajajo€ iz pogodbe.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. ¢len

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec
obvezuje:

izvrSiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predracunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

8¢ititi interese naro¢nika;

pred pri¢etkom del prejeto dokumentacijo in zemljis€e podrobno prouciti in naro¢nika opozoriti na
njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
pravocasno opozoriti naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del;

pred pricetkom del evidentirati nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektov in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so
posSkodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogroZzena njihova stabilnost ter nato po koncanih
delih na svoje stroSke povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, ...) in
dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naro¢niku;

kopijo prijave na gradbis€u namestiti na vidno mesto;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;
za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naro¢nika;
omogociti naro€niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroSke odstraniti z gradbi$¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naroCniku oziroma
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrSena dela
pa porocila pooblas¢enih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah;

v primeru, kadar bo naroénik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro&nik, narociti
potrebne preiskave (€e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroSke
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naroc¢nik);

organizirati gradbisSce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu;

upostevati navodila naro€nika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati
varnostne ukrepe na gradbiS€u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu,
ukrepe za varovanje premozenja in zavarovanje gradbi$c¢a ter dostope v obmocju gradbis€a in
sosednjih objektov;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer ter drugo gradbiS¢no dokumentacijo;
zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbis€u v ¢asu izvajanja del (vodja gradnje
ali vodja del);

zagotoviti prisotnost vodja del in vodja gradnje na vseh operativnih sestankih, na in§pekcijskih
pregledih, strokovno tehninih pregledih, tehni&nih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;

na svoje stroSke vzdrZzevati zaCasne interne poti na gradbiS¢u in ocistiti javne ter druge poti izven
gradbis¢a, Ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnaZili s svojimi vozili ali deli;
na gradbi$€u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav
in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaditi gradbisce, skladno z veljavno zakonodajo;

pogodbena dela in material v ¢asu od priCetka izvedbe del do predaje objekta zavarovati za
oshovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z dolo€¢bami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;
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e od zacCetka izvajanja del do dneva izroCitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi;

e na lastne stroSke pravoCasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

e na lastne stroSke in pravo¢asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznadcitev in zas¢ito gradbisca;

e v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki hastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, upoStevati in predloziti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu
in oddaji gradbenih odpadkov pooblas€enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse
morebitne posledice zaradi neupo$tevanja teh predpisov;

e izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obracunavanije vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki
jo predlozi naro¢niku na njegovo zahtevo);

e na oshovi pisnega narocCila pooblad¢ene osebe naroCnika ali nadzornika skladno z dologili te
pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;

e po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstraniti
in ogistiti odpadke ter gradbi$&e ustrezno urediti. Ce izvajalec tega ne stori, lahko to stori naroénik
brez predhodnega obvestila na stroSke izvajalca, te stroSke pa bo naro¢nik poracunal pri plagilu
konéne situacije;

e izroCiti naroCniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega pregleda;

e po koné&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni
objekt, predati naroCniku;

e predati naroCniku skladno z roki iz te pogodbe dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi;

o predloziti naro€niku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je dolo€il naro€nik skladno z Uredbo
0 zelenem javnem narocaniju;

o takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanijkljivosti odpravljene;

e sodelovati z naronikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v €asu
garancijskih rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev delovis¢nih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo,
ki velja v trenutku izvajanja del.

X. VKLJUCEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

16. €len
Izvajalec se obvezuje opremo za razsvetljavo (vkljuéno s sijalkami in svetilkami ter krmilnimi sistemi za
razsvetljavo), grelnik vode in hladilnik namestiti natanéno tako, kot je navedeno v PZl iz 3. ¢lena te
pogodbe.

Ta klavzula za izvajanje pogodbe je namenjena prepreevanju zamenjave manj vrednih proizvodov za
razsvetljavo v fazi namestitve. Ce je zamenjava neizogibna, ker prvotno navedeni proizvodi niso na voljo,
izvajalec predloZi seznam zamenjav in izra€un, Ki prikazujeta, da sistem z zamenjanimi proizvodi Se vedno
izpolnjuje okoljske zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

XI. PRAVICE POGODBENIH STRANK

17. €len
Ce naroénik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehniénim predpisom, ga lahko zavrne in prepove
njegovo uporabo.

18. élen
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od narocnika potrebna pojasnila glede projektne
dokumentacije, tehninih pogojev, vrste materiala in nacina izvrSevanja del.
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Ce izvajalec ne dobi pravogasno od naroénika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prislo do
zastoja pri delu, je izvajalec pooblaséen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez
podatkov, v kolikor je to mogo&e. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naro&nik
nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljSanja
roka.

19. €len
Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepreéi vegja $koda, lahko
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naroc¢nika.

Xll.  SKRBNIKI IN POOBLASCENE OSEBE

20. €len
Za skrbnika te pogodbe naro¢nik imenuje , izvajalec pa
. Skrbnik izvajalca je pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh
vprasanjih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

Naroc¢nik imenuje za nadzornika , ki ga na gradbis¢u zastopa vodja nadzora:

Nadzornik ima pooblastilo naro¢nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odloitve izvajalca ter obveS&al naro¢nika.

21. élen
Izvajalec za vodjo del po tej pogodbi imenuje , ki bo na gradbiséu
prisoten najmanj enkrat tedensko ves ¢as gradnje.

Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje , ki bo na gradbiS¢u
prisoten najmanj 4 ure dnevno po trikrat tedensko ves €as gradnje.

ALl
Izvajalec za vodjo del in vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje , ki bo
na gradbi$c¢u prisoten najmanj 4 ure dnevno po trikrat tedensko.

Vodstvo gradbi§€a bo skrbelo, da bo gradbiS¢na dokumentacija teko¢e vodena in stalno na razpolago
naro¢niku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo del in vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem narocnika, in sicer le z
osebo, ki izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom dolo¢ene pogoje.

XII. POGODBENA KAZEN

22. ¢len
Ce naroénik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo
pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroZza dosego konénega roka izvedbe del, na to pisno
opozori izvajalca in mu dolodi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.

23. €len
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri kon¢anju pogodbenih del, kot je to opredeljeno
v 9. ¢lenu te pogodbe, lahko naro¢nik zaraCuna izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno
kazen, ki znasa 5%o (pet promilov) od skupne predvidene vrednosti pogodbenih del iz 4. ¢lena te pogodbe,
vendar najve¢ do 10% (deset odstotkov) od navedene vrednosti del.

Ce izvajalec na naro¢nikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno dolo&enem roku ne
omogodi uvedbe v delo, €e izvajalec z deli ne za&ne v pogodbenem ali naknadno doloéenem roku, sme
naroCnik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima narocnik
pravico izvajalcu zaraCunati razliko do morebitne visje cene, ki jo je za dokonCanje del zara¢unal drug
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izvajalec, manipulativne stroske v viSini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug
izvajalec, in morebitno nadomestilo za Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel naroCnik.

Naroc¢nik in izvajalec sogla$ata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroCniku. Povracilo tako nastale Skode bo naroCnik uveljavljal po sploSnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko naroénik terjatev iz naslova morebitne zaracunane pogodbene kazni pobota

s finan&nimi obveznostmi po tej pogodbi. Ce to ni mogoc&e, naroc¢nik iz tega naslova izstavi poseben racun,
ki ga mora izvajalec placati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni
potrebno posebej obvestiti o pridrzanju pravice do obraduna pogodbene kazni, pa¢ pa se pogodbena
kazen obracuna v skladu z dologili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi
zamude se obracuna najkasneje do kon¢énega obrac¢una oziroma do rok, v katerem bi moral biti konéni
obracun narejen, v kolikor do kon¢nega obracuna ni prislo.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naroc¢nik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za Skodo, ki mu
je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povracila Skode naro¢nik uveljavlja po splosnih
nacelih odSkodninske odgovornosti. Za povzro€eno $kodo je izvajalec dolzan pla¢ati odSkodnino v visSini
nastale Skode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naro¢nika.

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

24. ¢len
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
Instrument zavarovanja: menica.
ViSina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 dni od roka za izvedbo del.

Izvajalec mora najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izrociti
naroCniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro€nik unovéi za vse primere krSitev obveznosti
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri Eemer v zvezi z viSino unovcitve uposteva
naravo in obseg krsitve pogodbenih obveznosti. Naro€nik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o krSitvi
in mu postaviti rok za odpravo krsitve. Ce krsitev v dolo&enem roku ni odpravljena, so izpolnjeni pogoji
za unovcéitev zavarovanja.

V primerih zamud, za katere je po tej pogodbi dolo¢ena pogodbena kazen, se prvenstveno obracuna
pogodbena kazen na nacin kot je to dolo¢eno v 22. ¢lenu te pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo del
se lahko vnov¢i v primeru nadaljevanja zamude.

25. €len
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

Izvajalec je dolZan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predloziti sklenjeno
zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o pla€ilu premije oziroma potrdilo, da
zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves ¢as pogodbe sklenjeno zavarovanje sploSne odgovornosti iz dejavnosti.

V primeru, da izvajalec nastopa s partnetji in / ali podizvajalci, je dolZzan predloZiti dokazilo o sklenjenem
zavarovanju tudi za njih na nacin, kot je to navedeno v tem ¢lenu.

26. ¢len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

10
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Instrument zavarovanja: menica.
Visina zavarovanja: 5% kon¢ne obracunske vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po tej pogodbi.

Izvajalec je dolzan ob primopredaiji izvedenih del predloZziti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo $telo, da javno narocilo ni uspedno izvedeno, naroCnik pa lahko unovéi garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naro¢nik unovci za vse primere krsitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri Eemer v zvezi z viSino unovcitve uposteva naravo in
obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

XV. PREVZEM DEL

27. élen
Izvajalec je dolzan datum dokonc&anja del vpisati v gradbeni dnevnik in naroCnika takoj pozvati na prevzem
del ter mu skupaj z obvestilom predloZiti vso potrebno tehni¢no dokumentacijo (PID, DZO, ateste,
certifikate, navodila za vzdrzevanje in uporabo, garancijske liste,...). Naro¢nik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu.

Naro¢nik je dolzan v najkrajSem moznem &asu po obvestilu izvajalca zaceti s postopkom za izvedbo
tehniénega pregleda. Za dan uspesSnega zakljucka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehniéni
pregled.

O dokon¢aniju in prevzemu del sestavijo pooblasceni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natané&no ugotovijo predvsem:
e ali izvedena dela ustrezajo dolo€ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

o datume zaletka in kon€anja del in datum prevzema del,

e kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo,

e opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokon¢ati ali popraviti ter rok za to;

e opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;

e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vpradanja tehniéne narave,

e koncéna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, ve€ in manj del — prikazati
shematsko v tabeli),

e pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

e morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

e vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzro€ene kazni in Skode zaradi zamude,

e datum in uro izroGitve oziroma podpisa.
Zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami, v
kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se naroénik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izrolitve zapisnika naro€niku nastopijo pravne
posledice povezane z izroCitvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zalneta z
izdelavo kon&nega obraduna, ki ga izdelata v najkrajSem moZnem €asu, vendar ne pozneje kot v 10 dneh
od dneva uspesnega prevzema del. Sestavni del konénega obracuna je zapisnik o opravljenem pregledu
izvedenih del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemelijenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po nagelu

dobrega gospodarja upravi€en odpraviti naro€nik na radun izvajalca. Pokritje teh strodkov lahko naro€nik
obracuna pri konénem obracunu.
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Ob konéni primopredaji del mora izvajalec naro¢niku izro€iti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XVI. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

28. €len
Garancijski rok, ki znasa 60 (Sestdeset) mesecev, zacne te€i z dnem kon¢nega zapisniSkega prevzema
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoca dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi pricne te€i nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. V primeru, da
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na
svoje stroSke v primernem roku, potem ko ga naroénik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naro€nik med izvajanjem ali pri prevzemu del
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga dologi naroénik. Ce
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokon¢ati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali ¢e izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z
naroC¢nikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naronik odstranitev napake poveri drugemu
izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroskov, ki jih je utrpel naro¢nik (kot dober
gospodar). Narocnik si v tem primeru zarauna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje
svojih manipulativnih stroSkov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzro&ena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolzan naroCniku nadomestiti vso nastalo Skodo zaradi
neobratovanja objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XVILI. ODSTOP OD POGODBE

29. ¢len
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stro8ke tista pogodbena stranka, ki je povzroéila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega narocila, naroénik lahko odstopi od te pogodbe.

Naroc&nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, Ce:
o pride izvajalec v taksSno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih obveznosti;
e izvajalec po svoji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z delom;
e izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del vec kot
20 koledarskih dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narodila lahko naro€nik ne glede na dolo€be zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis€inah:

e javno naro€ilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

e Vv Casu oddaje javnega narocila je bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
naroCnik moral izkljuéiti iz postopka javnega narofanja, pa s tem dejstvom naroCnik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

e zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije, javno naro€ilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Odstop od pogodbe uginkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naro¢nika o odstopu.

Naro&nik bo istoasno z odstopom od pogodbe pri€el s postopki za unov€enje zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
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30. ¢len
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zas¢iti pred propadanjem, stro$ke teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za
odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in
izdelavi konénega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naroénik izvajalcu dolzan placati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XVIII. RAZVEZNI POGOJ

31. ¢élen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
e Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS€e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
e Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v Casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
o plagilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlo€itvijo ali ve€ pravhomoé&nimi odloCitvami izreCena globa
za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dologili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narogilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

XIX. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

32. ¢élen
Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti,
do izroCitve objekta naro&niku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere,
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrodja graditve ter
zavarovati eventualno $kodo na objektu in izvedenih delih.

Naroc¢nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrsne odgovornosti do izroCitve objekta. Morebitne
odskodninske zahtevke pa bo naro¢nik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega ¢lena.

Obmodje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s podrocja gradnje in varstva in zdravja pri
delu.

Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzroc&ijo na gradbiS€u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro€nikom.
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Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbiS¢a in metodologije dela pri so¢asni
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naro¢nika ali drugega investitorja znotraj obmocja
investicije.

XX. PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA

33. €len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naroCnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakdno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali
za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanije ali opustitev,
s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naroc&nik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, priCel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXI. REVIZIJSKA SLED

34. ¢len
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma Se najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naro¢nik podalj$a. Dokumentacija o projektu je podlaga za
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju&enim
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblas€encem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogoc¢ati predstavitev Easovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v raunovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vkljuCuje, morajo biti takSne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu
hranjenja informacij.
XXII. POSLOVNA SKRIVNOST
35. ¢len

Izvajalec in naro¢nik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta,
da bosta naredila vse, da za$citita te podatke pred nepooblas¢enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro¢nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.
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Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolodcila iz tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju€ku ter konénem
prevzemu objekta.

XXIll. RESEVANJE SPOROV

36. €len
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno v
skladu s pogodbo. Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiS€u po sedezu naroc¢nika.

XXIV. KONCNE DOLOCBE

37. ¢len
Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v
primeru, ¢e naroCnik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi
v primeru stecaja ali prisilne poravnave.

38. €len
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpi$ejo vse stranke.

39. ¢len
Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja in
gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

Ce katerakoli od doloéb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dologbe. Neveljavna
dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna
dolocba.

40. €len
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen e za to ne dobi
pisnega soglasja naroc¢nika.

41. €len
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke, in pri€ne veljati pod odloZnim
pogojem predloZitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za Skodo iz te pogodbe.
Pogodba je veljavna do zaklju€ka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi.

42. €len
Ta pogodba je napisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Obéina Trzi¢
dne dne
(podpis in zig) (podpis in zig)

mag. Borut Sajovic
Zupan
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2. Vzorec menié€ne izjave za dobro izvedbo del

MENICNA I1ZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naroéniku OBCINA TRZIC, TRG SVOBODE 18, 4290 TRZIC, kot zavarovanje za dobro in pravoéasno
izvedbo obveznosti pogodbe §t. , ki so opredeljena v javhem narocilu

»Postavitev lesenega objekta - Vstopna info tocka Dovzanova soteska, pri katerem se
upostevajo okoljski vidiki«

izro€amo bianco lastno menico ter meniéno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice.

Naro¢nika OBCINA TRZIC pooblaséamo, da izpolni priloZeno menico z zneskom v visini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV, kar znasa

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki in klavzulo »brez protesta« ter jo na nas racun unovci v primeru, ¢e
svojih obveznosti ne izpolnimo skladno z dolo€ili pogodbe, to je v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in rokih ali
v primeru, da naro¢nik nasi krivdi odstopi od pogodbe, oziroma ¢e od tega pogodbe po lastni krivdi
odstopimo mi.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo
po predmetnem narodilu, t.j. najkasneje do

Menica je unovdljiva pri:

s transakcijskega racuna (TRR):

Priloga:
- bianco menica, podpisana in zigosana

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:
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3. Vzorec meni€ne izjave za odpravo napak

MENICNA I1ZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unov€enje menice

Narog¢niku OBCINA TRZIC, TRG SVOBODE 18, 4290 TRZIC, kot zavarovanje za odpravo napak, ki
izhajajo iz del opravljenih po pogodbi §t. v okviru javnega narocila

»Postavitev lesenega objekta - Vstopna info tocka Dovzanova soteska, pri katerem se
upostevajo okoljski vidiki«

izro€amo bianco lastno menico ter meni¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice.

Naro¢nika OBCINA TRZIC pooblagéamo, da izpolni prilozeno menico z zneskom v vi$ini 5 % pogodbene
vrednosti z DDV, kar znasa

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na nas racun unovdi v primeru, e izvajalec v garancijskem
roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova
obveznosti za odpravo napak.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak
po predmetnem narodilu, t. j. najkasneje do

Menica je unovdljiva pri:

s transakcijskega racuna (TRR):

Priloga:
- bianco menica, podpisana in zigosana

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:




