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ODDELEK ZA INVESTICIJE 

PROJEKTNA NALOGA 

1 NAZIV OBJEKTA 

»Most čez Kamniško Bistrico na sotočju s Pšato v Jaršah« 

2 OPIS NALOGE 
2.1 Predmet 

projekta 
Predmet projekta je izdelava brvi za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico v 

naselju Jarše, ki bo povezovala obstoječo rekreacijsko pot ob Kamniški Bistrici 

na obeh straneh mostu. V okviru projekta se uredi tudi navezavo na brv na eni 

in na drugi strani. Poseg se izvaja na parcelah št. 678/2, 692/30, 5408/2 vse v 

k.o. Domžale. Na obravnavanem odseku želimo vzpostaviti varen prehod čez 

Kamniško Bistrico za peš in kolesarski promet, kot trenutno poteka po mostovih 

višje oi od predvidene brvi v Jaršah. 

— 

2.2 Opis 
obstoječega 
stanja 

Širina Kamniške Bistrice je v obravnavanem profilu cca. 25 m. Struga vodotoka 

je urejena, s saniranim pragom na Kamniški Bistrici pred nekaj leti. Višino nasipa 

je potrebno preveriti, ali še vedno ustreza pogojem za prevajanje visokih voda 

(skladno s študijo poplavne ogroženosti občine Domžale) 	in ustrezno 

upoštevati v projektu. 

2.3 

— 

Kratek opis 
predvidene 

naloge 

Izdela naj se najprej IZP novega mostu, ki upošteva: 
Prednapeti AB most brez vmesnih podpornikov. 

Obdelava v območju parc. št. 678/2, 692/30, 5408/2 vse v k.o. 

Domžale, 
Možnosti nadaljevanja poti pod mostom na zahodni strani svetla 

višina 2,2 m, 
Osvetlitev mostu (ambientalna), 
optimizacija dolžine mostu — prečni profil Kamniške Bistrice na 

obravnavanem mestu obdelave je 25m, 

+/- 10 m od osi brvi čez Kamniško Bistrico urediti navezavo na brv 

svetla širina mostu min 3,5 m, 
nosilnost za interventno vozilo, 
zunanja ureditev z dostopi do mostu ter variantna ureditev-dostop do 

vode). 

V strokovnem oziru je načrtovati novogradnjo, ki bi glede varnosti kot 

funkcionalnosti zagotavljala najtrajnejšo rešitev. 

3 PREDLOG REŠITVE 

3.1 Opis s 
predlogom 
ukrepov 

Zagotoviti je potrebno zadostno nosilnost za prehod prometa za pešce, 

kolesarje in interventna vozila. Izdela se projektna dokumentacija IZP, DGD, 

PZI za »Most čez Kamniško Bistrico na sotočju s Pšato v Jaršah«. Lastnosti 

novega mostu: AB prednapeti most brez vmesnih podpornikov v optimizirani 

dolžini za prečni profil Kamniške Bistrice 25 m ter min svetle širine brvi 3,5m. v 
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idejnem projektu naj se obdela rešitev kombinacija materialov 

les/kovina/beton. Brv naj bo umeščena tako, da poveže obstoječe poti na 

obeh straneh Kamniške Bistrice, ki se na lokaciji križajo, hkrati pa naj ustreza 

vsem lokacijskim zahtevam, je ekonomsko najbolj sprejemljiva ter čim manj 

degradira naravno okolje s poudarkom na varstvu pred visokimi vodami. 

Okolica brvi se po gradnji vrne v prvotno stanje. 

4 OBSTOJEČA RAZPOLOhJIVA iihKUMENTACLI 
ne 4.1 Projektna 

dokumentacija 
4 2 Planska 

dokumentacija 
Občinski prostorski načrt Občine Domžale-OPN, 

5 SMERNICE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA IN NJEGOVA VSEBINA st 	a 
5.1 Obseg in 

vsebina 

Kot je predpisano v pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in 

prilogah 

Geodetski posnetek, 

Tehnično poročilo (tehnični opis in navodila za izvedbo del, numerična 

analiza, popis in predračun) 

Geološko-geomehanski elaborat 

Hidrološko-hidravlični elaborat 

Prestavitve in zaščite vodov v času gradnje, cestne ureditve na obstoječo 

navezavo na rekreacijsko os-pešpot ob Kamniški Bistrici 

Grafične priloge — risbe 

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki pri rušitvi mostu, 

5.2 

.! 

6.1 

Oblika 4 tiskani izvodi 

1 x CD 

Dokumentaci.a se preda tudi v elektronski obliki (.dwe format) 

PROJEKTNI POGOJJIN SOGLASJ 
Navodila za 

pridobitev 
projektnih 
pogojev in 

soglasij 

Potrebni so projektni pogoji in mnenja za v bližini obstoječe komunalne vode 

(kanalizacija, plinovod, elektrika, komunikacije ...), prometno mnenje OKZ 

Občine Domžale. 

7 NAVEDBA PREDPISOV 

7.1 Zakonodaja Gradbeni zakon (GZ), Uradni list RS, št. 61/2017. 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo objektov (Uradni list št. 36/18, 51/18). 

Obseg del obsega izdelavo dokumentacije skladno s Pravilnikom o podrobnejši 

vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V kolikor se 

v 	obdobju 	izdelave 	izvedbenega 	načrta 	spremenijo 	zakoni 	oziroma 

podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega načrta pri svojem delu 

ustrezno upoštevati. 
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8 TEHNICNI POGOJI ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA 

8.1 Splošna 

navodila za 

izdelovalca 

Izdela se sledeča vsebina-projektna dokumentacija IZP, DGD, PZI: 

IZP mostu (rok za izdelavo IZP in oddaje vseh vlog za projektne pogoje 

je 45 dni po prejemu naročila za izvedbo oz. sklenitve pogodbe), 

DGD (pridobivanje vseh projektnih pogojev in mnenj, rok za izdelavo je 

30 dni po prejemu soglasij, 

Vložiti 	zahtevo 	(pooblastilo 	investitorja) 	in 	pridobiti 	gradbeno 

dovoljenje za most, 

Načrt izvedbe mostu - PZI rok za izdelavo PZI je 15 dni po pridobitvi 

gradbenega dovoljenja 

Projektantski nadzor ob gradnji 

8.2 Podlage za 

izdelavo 
izvedbenega 

načrta 

Občinski prostorski načrt Občine Domžale-OPN (Uradni vestnik št. 10/2018), 

Lokacijska informacija 

8.3 Smernice za 
izdelavo 

Zagotoviti je potrebno ustrezno nosilnost za prehod osebnega (pešec, kolesar) 

in intervencijskega prometa. 

8.4 Geološko — 
geomehansko 
poročilo 

geološko-geotehnični elaborat z vrtino in laboratorijem 

8.5 Priključki komunalni vodi (kanalizacija, plinovod, elektrika, komunikacije ...) 

8.6 Mostna 
razsvetljava 

Osvetlitev mostu (ambientalna) 

8.7 Odvodnjavanje Naredi se odvodnjavanje s področja mostu 

8.8 Varnostni 
načrt 

Pri gradnji bo potrebno upoštevati varnostni načrt, se izdela 

8.9 Načrt 
gospodarjenja 
z gradbenimi 
odpadki 

Načrt se izdela v okviru projekta. 

8.10 Predračunski 
elaborat 
ZAJMIJI.JČEIC 11"1911r 

Se izdela v sklopu tehničnega poročila načrta novogradnje mostu. 

9.1 Zaključek Projekte DGD in PZI je potrebno predati investitorju v potrditev skladno z ralu 

do konca leta 2019. Izvajalec projekta mora nuditi vso strokovno in tehnično 

pomoč  pri pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in projektantski 

nadzor ob gradnji. 

Pripravil: 

Janez Bizjak 

  

o 

   

Vodja oddelka za investicije: 

Obreza 
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