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ODDELEK ZA INVESTICUE

PROJEKTNA NALOGA

| NAZIV OBJEKTA
»Most ¢ez Kamnisko Bistrico na sotocju s PSato v Jarsah«

2 OPIS NALOGE

21 Predmet Predmet projekta je izdelava brvi za pesce in kolesarje ¢ez Kamnisko Bistrico v
projekta naselju Jarse, ki bo povezovala obstojeco rekreacijsko pot ob Kamniski Bistrici

na obeh straneh mostu. V okviru projekta se uredi tudi navezavo na brv na eni
in na drugi strani. Poseg se izvaja na parcelah st. 678/2, 692/30, 5408/2 vse v

T k.o. Domzale. Na obravnavanem odseku zelimo vzpostaviti varen prehod cez
Kamnisko Bistrico za pes in kolesarski promet, kot trenutno poteka po mostovih
visje oz. od predvidene brvi v Jarsah.

22 Opis Sirina Kamniske Bistrice je v obravnavanem profilu cca. 25 m. Struga vodotoka
obstojecega je urejena, s saniranim pragom na Kamniski Bistrici pred nekaj leti. Visino nasipa
stanja je potrebno preveriti, ali 3e vedno ustreza pogojem za prevajanje visokih voda

(skladno s studijo poplavne ogrozenosti obcine Domzale) in ustrezno
upostevati v projektu.

2.3 Kratek opis Izdela naj se najprej IZP novega mostu, ki uposteva:
predvidene e Prednapeti AB most brez vmesnih podpornikov.
naloge e Obdelava v obmodju parc. §t. 678/2, 692/30, 5408/2 vse v k.o.

Domzale,

e Moznosti nadaljevanja poti pod mostom na zahodni strani svetla
visina 2,2 m,

e QOsvetlitev mostu (ambientalna),

e optimizacija dolzine mostu — precni profil Kamniske Bistrice na

m— obravnavanem mestu obdelave je 25m,

e +/- 10 m od osi brvi ¢ez Kamnisko Bistrico urediti navezavo na brv
e svetla Sirina mostu min 3,5 m,
* nosilnost za interventno vozilo,
e zunanja ureditev z dostopi do mostu ter variantna ureditev-dostop do
vode).
V strokovnem oziru je nacrtovati novogradnjo, ki bi glede varnosti kot
funkcionalnosti zagotavljala najtrajnejso resitev.

3 PREDLOG RESITVE

3.1 Opis s Zagotoviti je potrebno zadostno nosilnost za prehod prometa za pesce,
predlogom kolesarje in interventna vozila. Izdela se projektna dokumentacija IZP, DGD,
ukrepov PZI za »Most ¢ez Kamnisko Bistrico na sotocju s Psato v JarSah«. Lastnosti

novega mostu: AB prednapeti most brez vmesnih podpornikov v optimizirani
dolzini za precni profil Kamniske Bistrice 25 m ter min svetle Sirine brvi 3,5m. v
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Projektna

idejnem projektu naj se obdela resitev kombinacija materialov
les/kovina/beton. Brv naj bo umescena tako, da poveze obstojece poti na
obeh straneh Kamniske Bistrice, ki se na lokaciji krizajo, hkrati pa naj ustreza
vsem lokacijskim zahtevam, je ekonomsko najbolj sprejemljiva ter ¢im manj
degradira naravno okolje s poudarkom na varstvu pred visokimi vodami.
Okolica brvi se po gradnji vrne v prvotno stanje.

5.1

ne
dokumentacija
4.2 Planska Ob¢inski prostorski nacrt Obcine Domzale-OPN,

| dokumentac

Obseg in
vsebina

Kot je predpisano v pravilniku o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
prilogah

* Geodetski posnetek,

s Tehni¢no porocilo (tehni¢ni opis in navodila za izvedbo del, numericna
analiza, popis in predracun)

* Geolosko-geomehanski elaborat

¢ Hidrolosko-hidravlicni elaborat

Prestavitve in zascite vodov v Casu gradnje, cestne ureditve na obstojeco
navezavo na rekreacijsko os-pespot ob Kamniski Bistrici

Graficne priloge — risbe

Nacrt ravnanja z gradbenimi odpadki pri rusitvi mostu,

5.2

6.1

| Navodila za

71 | zakonod ja

Oblika

pridobitev
projektnih
pogojev in
soglasij

4 tiskani izvodi

1xCD

Dokumentacija se preda tudi v elektronski obliki (.dwg format)

Potrebni so projektni pogoji in mnenja za v blizini obstoje¢e komunalne vode
(kanalizacija, plinovod, elektrika, komunikacije ...), prometno mnenje OKZ
Obcine Domzale.

Gradbeni zakon (GZ), Uradni list RS, 5t. 61/2017.

» Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Uradni list st. 36/18, 51/18).

Obseg del obsega izdelavo dokumentacije skladno s Pravilnikom o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V kolikor se
v obdobju izdelave izvedbenega nacrta oziroma
podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega nacrta pri svojem delu

spremenijo  zakoni

ustrezno upostevati.
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8.1

Splosna

- Izdel

ebina-projektna dokumntia IZP, DD, PZI:

M

a se sledeca vs

9.1

elaborat

Zakljucek

navodila za e [ZP mostu (rok za izdelavo IZP in oddaje vseh vlog za projektne pogoje
izdelovalca je 45 dni po prejemu narocila za izvedbo oz. sklenitve pogodbe),
e DGD (pridobivanje vseh projektnih pogojev in mnenj, rok za izdelavo je
30 dni po prejemu soglasij,
e Vloziti zahtevo (pooblastilo investitorja) in pridobiti gradbeno
dovoljenje za most,
e Nacrt izvedbe mostu - PZI rok za izdelavo PZI je 15 dni po pridobitvi
gradbenega dovoljenja
* Projektantski nadzor ob gradnji
8.2 Podlage za Obcinski prostorski naért Obcine Domzale-OPN (Uradni vestnik §t. 10/2018),
izdelavo Lokacijska informacija
izvedbenega
nacrta
8.3 Smernice za Zagotoviti je potrebno ustrezno nosilnost za prehod osebnega (pesec, kolesar)
izdelavo in intervencijskega prometa.
8.4 Geolosko - geolosko-geotehnicni elaborat z vrtino in laboratorijem
geomehansko
porocilo
8.5 Prikljucki komunalni vodi (kanalizacija, plinovod, elektrika, komunikacije ...)
8.6 Mostna Osvetlitev mostu (ambientalna)
razsvetljava
8.7 Odvodnjavanje | Naredi se odvodnjavanje s podrocja mostu
8.8 Varnostni Pri gradnji bo potrebno upostevati varnostni nacrt, se izdela
nacrt
8.9 Nacrt Nacrt se izdela v okviru projekta.
gospodarjenja
z gradbenimi
odpadki
8.10 | Predracunski | Se izdela v sklopu tehni¢nega porocila nacrta novogradnje mostu.

Projekte DGD in PZI je potrebno predati investitorju v potrditev skladno z roki
do konca leta 2019. Izvajalec projekta mora nuditi vso strokovno in tehnicno
pomo¢ pri pridobitvi pravhomocnega gradbenega dovoljenja in projektantski
nadzor ob gradnji.

Pripravil: Vodja oddelka za investicije:

Janez Bizjak
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