REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Priloga &t. 2

TEHNICNE ZAHTEVE NAROCNIKA

za izdelavo projektne dokumentacije z upostevanjem okoljskih vidikov in izvajanje
projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega
sodiS¢a na Jesenicah.

Lokacija

Del nepremicnine (8t. stavbe 487, k.o. 2175 Jesenice, parc. §t. 458/6) na naslovu Cesta mar3ala Tita
37, Jesenice, to je del stavbe pokrit z dvokapno streho, v katerem posluje Okrajno sodiS€e na
Jesenicah. Narocilo ne obravnava prostorov, ki niso v lasti Republike Slovenije, to so prostori v delu
stavbe, pokritem z ravno streho.

Opis obstojecega stanja

Predmet obravnave je starejSi objekt, ki je zaradi pomanjkljivega vzdrZzevanja v slabem stanju — zaradi
zamakanja strehe je priSlo do posSkodb lesenih stropnih konstrukcij, ki so zaCasno podprte,
poskodovano pa je tudi stavbno pohistvo in fasade.

Objekt je bil zgrajen |. 1935 po nacrtih arhitekta Josipa Costaperaria in gradbenika Josipa Pavlina.
Stavba je evidentirana v registru nepremiéne kulturne dedidgine kot profana stavbna dedi$¢ina (ESD
14966). Prvotno je bila predvidena kot Carinarnica Jesenice, kasneje je bila uporabljena za razli¢ne
javne oz. obdinske sluzbe in stanovanja. Danes se v delu objekta nahaja Okrajno sodis€e na
Jesenicah, vedji del objekta pa je neizkoris¢en.

Celotni objekt sestavlja pet traktov, ki so razporejeni tako, da v tlorisu tvorijo peterokotno obliko z
notranjim atrijem. Glavni trakt na severni strani ima tlorisne dimenzije 12,1 x 36,0 m, stranska
stopniS€na trakta na vzhodu in zahodu sta dimenzij 9,5 x 7,5 m, manjSa trakta na jugu, ki s
stopni§¢nima traktoma oklepata kot ca. 120° pa sta dimenzij ca. 11,0 x 13,0. Objekt obsega klet,
pritli¢je in tri nadstropja, pri Cemer pa je tretje nadstropje izvedeno le v glavhem (severnem) traktu in
stranskih stopniS¢nih traktih. Po konstrukcijski zasnovi gre za zidano konstrukcijo z masivnimi
armiranobetonskimi in deloma lesenimi stropi. Leseni stropi so izvedeni nad drugim in tretjim
nadstropjem (strop proti podstreSju), v nizjih etazah pa so stropi betonski. Streha na severnem in
stopniS¢nima traktoma je lesena dvokapnica, na juznih dveh traktih pa je izvedena ravna streha.
Predmet obravnave je le del stavbe, in sicer severni trakt s stranskima stopni§€nima traktoma. Tu v
kleti, pritli¢ju in prvem nadstropju posluje sodisCe, drugo in tretje nadstropje pa sta neizkoris€eni.

Pregled in preiskave objekta so pokazale, da je streSna kritina povsem dotrajana in poSkodovana do
te mere, da ne opravlja vec svoje osnovne funkcije, tj. zas€ita konstrukcije pred zunanjimi vplivi. Na
veC mestih je prisotno zamakanje in premakanje, kar povzro¢a poskodbe na nosilni konstrukciji
ostre§ja ter lokalno tudi na niZjeleZec€ih stropnih konstrukcijah. Dotrajani so tudi Zlebovi in cevovodi, ob
katerih zamaka, kar povzroga propadanje fasadnih ometov in posledi€no tudi zidov. Okna prostorov, ki
niso izkoris¢eni, so ve€inoma dotrajana in poSkodovana, tako da ne opravljajo ve¢ svoje zascitne
funkcije. PoSkodovani in dotrajani so tudi fasadni ometi, tako da je zascita glavne nosilne konstrukcije
(zidov) vprasljiva. V notranjosti so v neizkoriS€enih prostorih prisotne predvsem posSkodbe opleska, ter
poskodbe stavbnega pohistva. Lesen strop je v obmocju zamakanja strehe lokalno povsem uniéen in
potreben zamenjave. Izven obmocja zamakanja so leseni stropniki predvidoma dobro ohranjeni,
vendar pa so, kot je pokazala izvedena statiCha preverba, glede na zahteve danasnjih predpisov
poddimenzionirani. Elementi ostre$ja so glede na zahteve danasnjih standardov poddimenzionirani,
problemati¢na pa je tudi protipotresna varnost objekta.
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Slika 1: Karakteristicen tloris objekta — tloris pritlicja

Slika 2: Okrajno sodi$¢e na Jsenicah, severna fasada



Predmet narocila ter obseg obnove in rekonstrukcije zgradbe
Predmet narocila je izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo in rekonstrukcijo zgradbe.

Poleg obnove stavbnega ovoja (prenova fasade, zunanjega stavbnega pohistva in streSne kritine) in
vzdrZevalnih del v notranjosti objekta (pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo ali
zamenjava notranjega stavbnega pohistva) bodo potrebni tudi posegi v nosilno konstrukcijo, s katerimi
se zagotovi ustrezna nosilnost streSne konstrukcije, lesenih stropnih konstrukcij in zagotovi ustrezna
protipotresna varnost objekta. Obnova zajema tudi izvedbo dostopa, vstopa in uporabe objekta za
gibalno ovirane osebe, kar vklju€uje tudi projekt dvigala ter preureditev enih sanitarij za potrebe
gibalno oviranih oseb.

Projektna dokumentacija mora obsegati vse spodaj navedene sklope in upoStevati njihovo
medsebojno sovpadanje.

1. Celovita obnova strehe
e Projektna dokumentacija naj zajema celovito obnovo strehe.
¢ Predmet obravnave je celotna streha obravnavanega dela objekta.
o ResSitev mora zagotavljati karakteristike glede varnosti, uporabnosti in gradbenofizikalnih
lastnosti, kot jih zahtevajo veljavni predpisi.
eV okviru prenove je predvideno:
o odstranjevanje obstojeCe azbestno cementne valovite kritine,
o odstranjevanje lesene streSne konstrukcije,
o izvedba nove streSne konstrukcije v enakih naklonih in zunanjih gabaritih, kot je
obstojeca,
o izvedba nove streSne kritine, vkljuéno z Zlebovi in obrobami, kar mora biti vse
usklajeno z zahtevami spomeniskega varstva,
o izvedba novih strelovodov vkljuéno z meritvami,
o sanacija lokalnih poSkodb opec¢natih dimnikov.
e Pri nacrtovanju upoStevati faznost izvedbe in medsebojno vplivanje drugih sklopov (npr.
izvedba protipotresne vezi na podstresju v sklopu zamenjave ostresja)

2. Obnova oken in fasad
e Projektna dokumentacija naj zajema celovito obnovo oken in fasad.
e Predmet obravnave je celotna fasada in vsa Se nezamenjana okna obravhavanega dela
objekta.
o Resitev mora zagotavljati gradbenofizikalne karakteristike, kot to zahtevajo veljavni predpisi in
standardi (skladno z zahtevami investitorja in pogoji ZVKDS).
e V okviru prenove oken je predvideno:
o odstranitev oken vkljuéno z zunanjimi in notranjimi okenskimi policami oz. obrobami,
o vgradnja novih oken in okenskih polic skladnih z zahtevami spomeniSkega varstva.
eV okviru prenove fasade je predvideno:
o odstranjevanje poSkodovanih ali labilnih delov fasadnih ometov,
o lokalno linijsko injektiranje zidov v obmocju razpok,
o izvedba novih fasadnih ometov in pleskanje v materialih in izgledu skladnim z
zahtevami spomeniskega varstva,
o CiS¢enje kamnite obloge zidnega podstavka (cokla), zas¢ita reg med kamni in
povrSinska zas¢ita kamnite obloge,
o zaCasna prestavitev in ponovna namestitev elektricnih vodov (preveriti mozZnosti
drugacne izvedbe,
o zaCasna prestavitev in ponovna namestitev drugih in3talacijskihn vodov (preveriti
moznosti podometne izvedbe).
e Pri nalrtovanju upostevati faznost izvedbe in medsebojno vplivanje drugih sklopov (npr.:
izvedba protipotresnih zidnih vezi, sidranje stropnikov v obodne zidove ...)

3. Celovita obnova in utrditev lesenih stropov
¢ Projektna dokumentacija naj zajema celovito obnovo in utrditev lesenih stropov.
e Predmet obravnave so vsi leseni stropi nad 2. nadstropjem in vsi leseni stropi nad 3.
nadstropjem (strop proti podstresju) obravnavanega dela objekta.



o Resitev mora zagotavljati karakteristike glede varnosti (nosilnost), uporabnosti (povesi,
vibracije) in gradbenofizikalnih lastnosti (zvo€na in toplotna izolacija), kot jih zahtevajo veljavni
predpisi.

o Predvideno je utrjevanje obstoje€ih lesenih stropov in izvedba tlakov v novi sestavi (nivo
utrditev je odvisen od predvidene namembnosti prostorov).

e V obmodcju vidnih poskodb, tj. strop nad 2. nadstropjem in strop nad 3. nadstropjem
zahodnega dela objekta, je predvidena zamenjava poSkodovanih lesenih stropnikov. Ob
izvedbi rekonstrukcije bo treba po odstranitvi tlakov sistemati¢éno pregledati vse lesene
stropne konstrukcije ter v obmodjih vidnega zamakanja (zlasti ob poSkodovanih okenskih
odprtinah) preveriti stanje stropnikov ter jih po potrebi zamenjati.

e Pri nalrtovanju upostevati faznost izvedbe in medsebojno vplivanje drugih sklopov (npr.:
sidranje stropnikov v obodne zidove, utrditev stropa za izboljSanje horizontalne togosti pri
potresni obtezbi ...)

4. Protipotresna utrditev objekta
e Projektna dokumentacija naj zajema ukrepe za zagotavljanje ustrezne protipotresne varnosti
objekta.
eV okviru rekonstrukcije je predvideno:

o utrjevanje obstojeCih zidov z dvostranskimi armiranobetonskimi oblogami, ki potekajo
kontinuirno od temeljev do vrha objekta, temelji se po potrebi utrdijo,

o izvedba dodatnih armiranobetonskih sten za prevzem potresne obteZbe, vkljuéno z
novimi temelji in sidranjem v stropne konstrukcije,

o utrditev lesenih stropnih konstrukcij za zagotavljanje ustrezne horizontalne togosti
stropov (diafragme) z izvedbo sovpreZnega armiranega cementnega estriha ali z
dvojnim podeskanjem lesenih stropnikov,

o povezovanje lesenih stropov z zidovi s pomod&jo sidranja stropnikov ali sidranja
ojaCilnega cementnega estriha,

o izvedba horizontalnih protipotresnih vezi v nivoju stropa nad 2. in 3. nadstropjem;
mozna je varianta v armiranobetonski izvedbi ali z jeklenimi dvostranskimi
podometnimi vezmi.

e Pri nacrtovanju upostevati faznost izvedbe in medsebojno vplivanje drugih sklopov (npr.:
protipotresna vez pri zamenjavi ostreSja, vplivi protipotresnih ukrepov (sidranje, vezi, AB
obloge) na fasado in strope ...)

5. Dostop, vstop in uporaba zgradbe za gibalno ovirane, vkljuéno z dograditvijo dvigala
e Projektna dokumentacija naj zajema dograditev dvigala ter druge ukrepe za ureditev dostopa,
vstopa in uporabe zgradbe za gibalno ovirane osebe.
e Pri nacrtovanju upoStevati fraznost izvedbe in medsebojno vplivanje drugih sklopov (npr.:
sanacija fasade pri dograditvi dvigala,...).

6. Drugi ukrepi
e Poleg navedenih ukrepov bo v sklopu celovite obnove objekta treba Se:
o preurediti ene od sanitarij za potrebe gibalno oviranih oseb
o resiti lokalno prekomerno vlazenje kletnih zidov (npr. hidrofobna bariera v kombinaciji
s hidrofobnimi ometi),
o sanirati vse notranje povrSine v prostorih, ki trenutno niso v uporabi, vklju¢no s
sanacijo oziroma opleska na stenah in stropih, zamenjavo talnih in stenskih oblog,
o Vv neizkoris€enih prostorih urediti elektro in strojne instalacije,
o prenova neizkoris€enih prostorov bo najverjetneje zahtevala tudi preureditve prostorov
z izvedbo novih ali odstranjevanjem starih nenosilnih sten, izvedbo prebojev,
morebitno izvedbo novega stopni€a ipd.
e Pri naCrtovanju upoStevati fraznost izvedbe in medsebojno vplivanje drugih sklopov (npr.:
sanacija vlage in obnova povrsin zidov—protipotresne utrditve zidov, inStalacije—protipotresne
utrditve zidov in stropov, novo stopnisée—utrditev stropov ...).

Posebne zahteve - faznost izvedbe

Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da bo omogoc¢ala faznost izvedbe obnove oz.
rekonstrukcije ob spodaj navedenih pogojih.



Ob izvedbi rekonstrukcije je omogoceno neprekinjeno delovanje sodiS€a brez za¢asne preselitve
na drugo lokacijo; moZzne so zaCasne preselitve posameznih oddelkov znotraj sodne stavbe ali v
kolikor to ni mogoce poiskati druge tehni¢ne resitve tudi zunaj sodne stavbe.

Celotno prenovo in rekonstrukcijo objekta je treba razdeliti na ve& zaklju€enih investicijskih faz,
tako da se bodo posamezne faze zakljuevale in tako izvajale postopoma ali vzporedno glede na
zahtevo po stalnem delovanju sodis¢a. V ta namen se na nivoju IDZ pripravi ve¢ variant (vsaj dve)
glede faznosti izvedbe, ki se ovrednotijo z vidika strodkov in ¢asa izvedbe posamezne faze. Pri
vsaki varianti se pripravi analiza glede prednosti in pomanijkljivosti. Po uskladitvi z investitorjem se
izdela nadaljnja projektna dokumentacija za izbrano varianto.

Pri nacrtovanju faznosti gradnje je treba upoStevati medsebojno prekrivanje oz. vplivanje
posameznih sklopov obnove (npr. vplivi protipotresnih utrditev na obnovo fasade in strehe, ipd.) in
zagotavljati njihovo celovitost po zaklju¢ku vseh faz gradnje, kar je potrebno uskladiti tudi z
upravnimi postopki in pridobivanju dovoljen;.

Predmet pogodbe

a)

b)

lzdelava projektne dokumentacije

e Projektna dokumentacija z vsemi potrebnimi vsebinami se izdela v obsegu:

o posnetek obstojeCega stanja sodne stavbe

o IDZ, ki zajema Studijo vsaj 2 variant faznosti izvedbe

o DGD, vkljuéno z vlozitvijo vlog(e) za gradbeno dovoljenje in sodelovanjem z naro¢nikom ter
upravnim organom vse do pridobitve gradbenega dovoljenja oz. dovoljen;.

o PZI, vkljuéno s popisom del s projektantskim predracunom, varnostim nacrtom ter
vlozitvijo vlog(e) za uporabno dovoljenje in sodelovanjem z naronikom ter upravnim
organom vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. dovoljen;j.

o Poleg obveznih nacrtov arhitekture in nacrta gradbenih konstrukcij je potrebno izdelati tudi
nacrte elektro in strojnih inStalacij ter morebitne zahtevane elaborate.

e Za izdelano projektno dokumentacijo bo moral projektant pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne spomeniske sluzbe kot tudi pogoje in mnenja ostalih mnenjedajalcev.

e Projektna dokumentacija se izdela skladno s predvideno faznostjo izvedbe (dolo¢eno v okviru
IDZ). Posamezne faze morajo biti jasno opredeljene glede obsega, strodkov in ¢asa izvedbe
kar mora biti usklajeno tudi z izvedbo upravnih postopkov. Glede na izbrano varianto faznosti
izvedbe bo morda potrebno veckratno pridobivanje gradbenega dovoljenja (gradbeno
dovoljenje za del objekta) in tudi uporabnega dovoljenja.

e Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izvajalec poleg veljavne zakonodaje s podrocja
graditve objektov, gradbiscih, upostevati Se zakonodajo o javhem naroCanju s poudarkom na
Uredbi o zelenem javnem narocanju

e Priizdelavi varnostnega nacrta oz. izvajanju nalog koordinatorja v fazi priprave projekta mora
izvajalec upostevati zakonodajo s podro€ja varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na Uredbi
o0 zagotavljanju varnosti pri zdravju pri delu na zadasnih in premi¢nih gradbis€ih in tudi
predvideno faznost gradnje.

Izvajanje storitev
e tehni¢nega svetovanja, ki zajema zlasti svetovanje naro¢niku v postopku izbire izvajalca GOI
del, kot je pripraviti odgovore na tehni¢na vpraSanja v zvezi s projektno dokumentacijo
potencialnih ponudnikov GOI del, ki mu jih bo v ¢asu razpisa GOI del posredoval naro¢nik;
¢ in projektnega nadzora v ¢asu izvedbe GOI del oziroma spremljanje gradnje, ki omogoc¢a
ugotavljanje skladnosti gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem PZI ter obsega zlasti:
o oglede gradbiS¢a, razgovore z investitorjem, uporabniki in izvajalci del na gradbis¢u,
predstavljanje, tolmacenje in razlago projekta,
preverjanje ali se objekt gradi po nacrtih,
razreSevanje nejasnosti ali izdelava manjSih dopolnitev in sprememb tehnicnih resitev,
sprotno potrjevanje morebitnih dopolnitev projekta in vseh sprememb nastalih med
gradnjo,
o potrjevanje ustreznost izbranih gradiv in izdelkov pred vgradnjo, vzorce, obdelave, barve,
ipd.;
GOl dela se bodo izvajala fazno kot bo to tudi naértovano s projektno dokumentacijo, tako bo
potekal tudi projektantski nadzor, kar je upoStevano v ceni storitev, s pricetkom predvidoma v letu
2020 v trajanju dveh let.
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Obstoje€¢a dokumentacija
Naro&nik ima na razpolago predhodno izdelano dokumentacijo:
e PoroCilo o staticni analizi stavbe Okrajnega sodiS¢a na Jesenicah, Gl ZRMK d.o.o.,
DN2006465, oktober 2018,
e Projektna naloga za izvedbo dostopa, vstopa in uporabe objekta funkcionalno oviranim
osebam, Atelje Dialog, Vojko Pav¢ic, s.p., november 2017,
e interni etazni nacrt.

Ostalo

Izbrani ponudnik bo ob uvedbi v delo opravil ogled prostorov na lokaciji, predana mu dokumentacija za
poslovno stavbo iz prejSnje toCke teh zahteve, pridobil pa bo tudi ostale potrebne podatke o
poslovanju organov.



