

1.4.12 Revidirana ocena stroškov investicije za gradbeno obrtniška dela po sklopih

	DIALIZA	vrednost v €
1	gradbena dela	323.387,40
2	obrtniška dela	452.742,37
3	elektro dela	161.693,70
4	strojna dela	242.422,53
5	notranja oprema	235.039,20
6	medicinska oprema	641.016,00
	skupaj	2.056.301,20
7	nepredvidena dela	205.630,12
	vsega skupaj vrednost v € brez DDV	2.261.931,32
	DDV 22%	497.624,89
	vsega skupaj vrednost v € z DDV	2.759.556,21

Izjava projektanta

Ocena stroškov investicije Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota je bila izdelana kot osnova v letu 2017 v sklopu izdelave idejnega projekta. Glede na trenutne razmere na trgu gradbeništva ocenjujem, da je ocena stroškov za leto 2018 višja od ocenjene in smo jo revidirali v zgornji razpredelnici.

Revidirana cena investicije Ureditev odseka za dializo SB MS je 2.759.556,21 z 22% DDV.

Pri oceni investicije niso upoštevani stroški priprave projektne dokumentacije PGD, PZI, investicijske dokumentacije (DIIP oz. IP) in stroški nadzora gradnje.

Odranci, 12.2.2018

