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SPLOSNA DOLOCILA ZA VSE VRSTE DEL

Investitor:
OBCINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Objekt:
PRIZIDAVA K OSNOVNI $OLI

§t. projekta:
1517-04/17

- z oddajo ponudbe izvajalec zagotavlja upostevanje splonih dolo€il ponudbe

- splo$ni del popisa velja za vse njegove dele, enako tudi za popise strojnih in elektriénih indtalacij; splosni
pogoji popisa so veljavni za vse vrste gradbenih in obrtniskih del, za obve$¢anje podizvajalcev o pogojih,
usklajenost in upostevanije teh pogojev je odgovoren izvajalec

- popisi in nacrti, ki so izdelani v tej fazi (dokumentacija z nacrti za razpis) so del ponudbe izvajalca,

- Investitor bo pred pri¢etkom del pripravil foto dokumentacijo s prikazi stanja obstojecih objektov, zemljis¢a in
funkcionalnih povrsin, ki bo osnova za potrebe ugotavljanja morebitnih podkodb pri posegih

- izvedba dozidave k objektu osnovne Sole bo delno potekala hkrati z izvajanjem pouka v osnovni Soli; dela
na gradbiScu, ki bi lahko povzroCala prekomerne motnje pri delovanju Sole mora izvajalec sproti usklajevati z
investitorjem in vodstvom Sole; prav tako mora izvajalec zaradi lokacije dozidave v neposredni blizini
pokopalis¢a in mrliSke veZice dela v ¢asu pogrebov sprotno usklajevati z naroénikom

- zaradi izvedbe v €asu delovanja osnovne $ole bodo v stavbi Sole veljali prilagojeni ukrepi varstva pred
pozarom in nacina evakuacije u€encev, prilagoditve pozarnega reda(predvsem moznosti evakuacije) mora
zagotoviti uporabnik objekta

- zaradi izvedbe v ¢asu delovanja osnovne Sole bodo v stavbi Sole in okolici veljali prilagojeni ukrepi varstva
pri delu, izvajalec mora zagotoviti primerno varnost udelezencev, uporabnikov objekta in mimoidocih na
nadin, ki zagotavlja varnost skladno s predpisi o varstvu pri delu in varnosti pri uporabi

- od dneva podpisa pogodbe mora izvajalec nacrte pregledati, za morebitne nejasnosti pa pripraviti pisna
vpraanja za izdelovalce nacrtov v 10 delovnih dneh, sicer se $teje, da vpradanj nima, da so reSitve iz
projekta razumljive in da spremembe ali prilagoditve niso potrebne

- materiali, reSitve in naprave, ki so v projektni dokumentaciji predstavljene kot konéni izdelki posameznih
dobaviteljev ali izdelovalcev, so predstavljeni kot primeri za doseganje zahtevanih rezultatov projekta, ne kot
obvezni dobavitelji. Izvajalec lahko cilje projekta doseze tudi z drugimi materiali in tehniCnimi reSitvami, Ce je
to ugodneje za investitorja, vendar le e ne spreminja:

a- zunanjega izgleda, pozicije in gabarita objekta
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b- notranje oblike, velikosti in namena prostorov
c- dosezenih ciljev projekta (v nadaljevaniju) in uporabnosti tehnolo$kih sklopov kot je predvideno

Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, izdelati ali prilagoditi PZI
dokumentacijo na svoje lastne stroske, ta dela so opisana v popisu projektantskih del . Za spremembe med
gradnjo so potrebni popravki PZI dokumentacije, ki morajo obsegati tudi vse elemente oziroma obmocja
gradbeno obrtnidkih in indtalacijskih del ter tehnologije na katere ima ponujena oprema direktni ali posredni
vpliv.
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- za vse ponujene resitve, ki so del ponudbe in odstopajo od izbranih resitev iz projekta in popisa mora
ponudnik ponudbi priloZiti podrobno utemeljitev spremembe z opisom prednosti za investitorja in izraduni
(PHPP), ki prikazujejo skladnost s cilji projekta s katerim investitor kandidira za najvisjo stopnjo nepovratnih
sredstev za veCinsko lesene objekte po razpisu EKO sklada $t. 56SUB-LSRS, pri katerem morajo biti
brezpogojno izpolnjeni cilji (od a do i) tega poziva:

a- energijska uéinkovitost stavbe, izraunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora zna$ati v
segmentu raunske rabe energije za ogrevanje Qh < 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izrauna za neto
ogrevani in prezraCevani volumen stavbe ter, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, za klimatske podatke
mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

b- ustreznost gradnje skoraj ni¢-energijske stavbe se preverja na podlagi izraCuna »PHPP«, projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, naért arhitekture), projekta za izvedbo PZI (naért
arhitekture, nacrt strojnih intalacij ogrevanja, hlajenja in prezracevanja, oboje izdelano v merilu 1:50) in
drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu.

c- obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohistva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U <
0,9 W/m2K (dolo¢eno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po nacelu tesnjenja v treh ravneh, kot
je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko ucinkovitost zunanjega stavbnega pohistva lahko
odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipozarne
zahteve, spomeniSko varstvo) ali zaradi posebnih tehni¢nih resitev, vendar mora biti v tem primeru
uporabljena tehnologija z najvisjo mozno energijsko u€inkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega
stavbnega pohistva se dodeli dodatna nepovratna finan¢na spodbuda.

d- toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe sme zna$ati U < 0,15 W/m2K. Dodatna
nepovratna finanéna spodbuda se dodeli tudi, ¢e bo na ve¢ kot polovici povrSine neprosojnega dela
fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

e- toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohistva in toplotne prevodnosti A (W/mK)
izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami
dokumentacije za prijavo.

f- vgrajeni morajo biti energijsko uéinkoviti sistemi prezraéevanja prostorov z vraéanjem toplote
odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek
rekuperacije toplote vsaj 80 %.

g- dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko
ucinkovitostjo.

h- stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanije, hlajenje,
prezraCevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v
primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z
visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore elektriéni energiji, proizvedeni v soproizvodnji
toplote in elektri¢ne energije z visokim izkoristkom.

i- obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri Cemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti
obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 zna3ati: n50 < 0,6 h-1.
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- za doseganje predpisanega delovnega okolja s podroja akustike je potrebno zagotoviti predpisane stopnje
izolativnosti pred hrupom znotraj in zunaj stavbe, s katerimi bodo ustvarjene primerne razmere za delo in
uéenje. Zahteve so predpisane v elaboratu gradbene akustike, ki je del ze izdelane faze PGD, skladno s
Pravilnikom o za¢iti pred hrupom v stavbah, ki v razpredelnici 9 za tovrstne stavbe predpisuje stopnje
izolativnosti loCilnih konstrukcij med prostori.
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- Pred izvedbo del si mora izvajalec del na podlagi pogodbe pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja
morebitne zapore ceste ali plo¢nika za potrebe gradnje, zavarovanja ali obve$€anja, za odvoze in dovoze ter
organizirati gradbis¢e skladno z varnostnim nacrtom narocnika in pridobljenimi dovoljenii,

-V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi, ki imajo ustrezne certifikate, tehniéna soglasja in izjave o
skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in tehni¢ne karakteristike glede na zahteve
projektne dokumentacije. Izvajalec mora v ponudbi upostevati uporabo standardnih, na trziS€u preverjenih
izdelkov in materialov, s priznanimi certifikati SIST, z upoStevanjem tehni¢nih zahtev in detajlov
projektanta(razen €e ni drugaCe navedeno)! Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora
izvajalec dokazati z vzorci, katere morata pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant in naroénik. Zahteva za
izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali posamezni postavki! Vsi stroski, vezani na
pridobivanje certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve v celoti bremenijo izvajalca (kot npr. meritve
tampona, preiskave betonov, tlacni preizkusi itd.)

Nekatera dela bodo izvedena v obstojeCem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji in omejitvami

glede hrupa, prahu in drugih vplivov.

‘IPonudbena cena je fiksna in nespremenljiva po sistemu "klju¢ v roke". DoloCilo »klju¢ v roke«, se razume
tako, da se vrednost ponudbe v nobenem primeru ne bo spremenila. Izvajalec se izrecno odpoveduje pravici
do povecéanja cen po 656. Clenu OZ (Uradni list Republike Slovenije &t: 83/2001 in 32/2004). Ponudbena cena
doloCena na klju¢ vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do
funkcionalne dovrsitve vseh del.

- Ovrednotene morajo biti vse postavke v popisu,

-IDopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in koliCin ni dovoljeno, dovoljeno je dodajanje
pojasnil s katerimi izvajalec utemeljuje izbiro materialov ali tehni¢no reSitev

‘IPred nabavo materiala in pred pricetkom vseh del je izvajalec dolZzan vse opise, izmere, koli€ine in obdelave
iz popisa kontrolirati na mestu vgradnje,

‘IZa vsa morebitna nepredvidena dela mora izvajalec del pred izvedbo del pridobiti soglasje s strani naro¢nika
in nadzornika del za dela in potrditev cen,

- Izvajalec mora izvajati dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu,

- Po podpisu pogodbe in pred samo vgradnjo je potrebno za vse vgrajene materiale predloziti v potrditev
naro¢niku, pooblasenemu strokovnemu nadzoru ali projektantu, kadar je to predvideno; podrobno tehni¢no
dokumentacijo oz. vzorce materialov iz katerih nedvoumno izhaja, da ponudbeni materiali in proizvodi
izpolnjujejo naro¢nikove zahteve,

- Pri izvedbi del bo potekal nadzor imenovan s strani naroénika ter nadzor s strani projektanta.

- Vsa dela se morajo izvajati po doloCilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov,

- Vgrajeni material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehniénih predpisov, za vse
vgrajene materiale je potrebno v cenah upostevati tudi morebitno potrebno dokazovanje zahtevanih lastnosti

materialov v vgrajenem stanju, za vgrajene materiale je izvajalec dolZan sprotno zbirati potrdila o ustreznosti
in izjave o skladnosti s predpisi.

- Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena predvidena funkcionalnost, stabilnost, varnost,
natancnost in Zivljenjska doba posameznih elementov,

- Za dobavo in montazo notranje opreme bo investitor med potekom gradnje izbral dobavitelja in izvajalca, pri
izvedbi je izvajalec dolZzan sodelovati in omogogiti izvedbo opreme,
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- K ponudbi ni potrebno prilagati nobenih komercialnih in drugih reklamnih prospektov.
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PRI SESTAVI ENOTNIH CEN V PONUDBI MORA PONUDNIK UPOSTEVATI IN ZAJETI V TEH CENAH
NAJMANJ VSE NASLEDNJE STROSKE:

‘IStro$ki dokumentacije in pridobitve za vsa potrebna soglasja, dovoljenja, zapore ceste ali njenih delov,
plognika, ureditev gradbi$éa in vsa ostala potrebna soglasja, ki so potrebna za izvedbo del (obCinski organ,
policija, upravljalec ceste), kakor tudi morebitne stroske potrditve projekine dokumentacije PZI, ki jo izdela
ponudnik od projektanta PGD, predvsem v smislu brezpogojenga izpolnjevanja ciljev javnega razpisa EKO
sklada - javnega poziva §t. 56SUB-LSRS17. Vsa soglasja in potrditve je dolzan pridobiti izvajalec del na
podlagi sklenjene pogodbe,

- Stroski vseh pripravljalnih, pomoznih, izvedbenih, zaklju¢nih, racunskih, primopredajnih ter vseh ostalih del,
ki jih mora kot dober strokovnjak s podrogja razpisanih del Se upoStevati za dobro, strokovno in kakovostno
izvedbo del iz popisa,

‘IStro$ki dovozov, dostav, postavitev, demontaz, zunaniji in notranji transporti ne glede na tezo in zahtevnost,
prenosov, prevozov, odvozov, ne glede na oddaljenost, razkladanja in skladi$¢enja na gradbiscu ter podobno
(na primer avtodvigalo, &rpalke, dvizne lestve, delovni in varovalni odri, za$¢itne ograje in druge stroje in
naprave ),

- Pred oddajo ponudbe mora ponudnik dobro pregledati vse terenske razmere na gradbidéu ter se seznaniti z
moZznostmi in pogoji za organizacijo deloviS¢a. Posebnost in zahtevnost lokacije je dostop do objekta.
Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroskov,

- StroSki nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montazo, ves drobni, potro$ni,
pritrdilni, vezni in ostali montazni material,
- Stroke zavarovanja opreme in elementov pred pozarom, onesnazenjem in poSkodbami,

‘IVsi neposredni in posredni stroSki dela in delavcev ter vse ostale morebitno neopredeljene stroske dela,

‘IStroSki ostalih del, kot je izdelava delavniske dokumentacije in nacrtov, potrjevanje in dostava vzorcev in
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih lastnosti vgrajenih materialov, po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-
tega na objektu,

Snemanje potrebnih izmer na gradbi$éu in po nacrtih,

Prenos in obelezevanje visinskih tock na objektu,

Usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

Izdelava delavniSke dokumentacije, vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti
za dokonCanje posameznih del tudi, ¢e potrebni detajli in zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu
del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,

Vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) preverjanje in notranje kontrole kakovosti,

Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati
uporabljenih materialov, meritve tlaéne trdnosti, poroCila, itd.),

Vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana
izvajalca,

Ustrezno zacasno skladid¢enje na deloviScu, skladid¢enje in varovanje opreme do primopredaje
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‘IStro$ki za oznaditev gradbi$¢a skladno z zakonodajo, priprave in organizacije gradbis¢a, zasCitna oprema
vkljuéno z vsemi potrebnimi opozorilnimi, varnostnimi in zaSc€itnimi ukrepi,

‘IStroSki vseh vrst zavarovanj, ki so potrebna pri tovrstnih delih ter stroSke banénih garancij,

‘IVsi stroski v zvezi s higijensko tehni¢no zascito in z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene
delavce na gradbidéu, stroski ukrepov za preprecitev poZara na objekiu,

‘IStro8ki sprotnega CiSCenja dostopnih poti na gradbidée in v/ina objektu, kar zadeva izvajalevo delo in sicer
med izvedbo del in pred kon¢no primopredajo objekta,
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V konéni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroSki (Spediterski stroski, carina, davki, transport,
montaZza, Solanje, garancijski rok, redno, izredno, periodi¢no in preventivno (redno) vzdrzevanje v ¢asu
garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vkljuéno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben
za odpravo napak (iztroSenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz.
vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,...) in potroSnega materiala,
vse strodke dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroSke povezane z izvajanjem obveznosti
preventivnega vzdrZevanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija
veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje objekta in vgrajenih naprav.

- Btroski razvré€anja in deponiranja gradbenih odpadkov skladno z veljavnimi uredbami in predpisi, stroski
taks za komunalne deponije in ostale strodke komunale, izdelave naérta in porodil,

‘IStro$ki za stalno prisotnost odgovornega vodije del na objektu pri izvajanju in primopredaiji del,

‘IStroSki dokumentacije: gradbeni dnevnik, knjiga obracunskih izmer, foto dokumentacija posameznih faz
dela, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikati, atesti, potrdil, zapisnikov preizkusov, garancij za izvedena
dela in materiale, stroSke izdelave projektov izvedenih del (PID) in ostale dokumentacije, v slovenskem jeziku
in vso potrebno dokumentacijo za zacetek del in o izvedenih delih,

‘IStro$ki sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naroénika, uporabniki, predstavniki
soglasodajalcev in narocnika ter nadzora, terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

- Stroski za popravilo vseh poSkodb, ki bi morebiti nastali na javni povrsini, cesti / plo¢niku, komunalnih vodih,
sosednijih objektih in okolici, na obmocju izvajanja del pri narocniku po Krivdi izvajalca del v celotnem obdobju
gradnje,

- Vse potrebno delo do kon¢nega izdelka,

- Cene na enoto v ponudbenem predradunu v celoti krijejo vse stroSke, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega
narocila.
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