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Naziv projekta: PRENOVA LANTHIERIJEVEGA PARKA V VIPAVI

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Lanthierijevega parka v Vipavi

| 1SPLOSNO |

Lanthierijev park je danes osrednji park v naselju Vipava (zelena povrsina, plju¢a Vipave, z ugodnim
vplivom na mikroklimo in na prebivalce osrednjega dela naselja), ki je zavarovan kot spomenik drZavnega
pomena. Ob¢ina Zeli park urejati, oziroma izvesti vzdrZevalna dela, kot so ureditev parkovnih roboyv,
notranjih poti, postavitev klopi, lu¢i, kodev za smeti in vrtne arhitekture za uporabo prebivalcev. Na
obrobju zelenih povrsin med glavno vpadnico in travnimi povrsinami pa urediti parkirna mesta za obcane
— predvsem za kratkotrajno parkiranje in za potrebe turizma v’smislu park & walk. S tem parkiris¢em
bomo razbremenili tudi promet in pritisk po parkiranju na osrednjem trgu, vplivali na notranji promet
naselja, ki ga Zelimo v bodoée urejati kot osredniji javni prostor. Trg Zelimo v prihodnosti delno zapreti
za promet, razen za dostavo in lokalne prebivalce.

Zracni posnetek Lanthierijevega parka

Ponovitev baro¢nega parka - vrta, ki ga je predlagal ZVKD je trenutno glede uporabnosti vprasljiv, je pa
tudi za lokalno prebivalstvo nesprejemljiv in neskladen z Odlokom o razglasitvi Lanthierijeve grascine in
parka v Vipavi za kulturni spomenik drZavnega pomena (Ur. L RS, $t 78/08). Sam park Lanthierijevega
dvorca, poznobaro¢ni vrt je simboliziral prestiz, politicno in finanéno mo¢ lastnikov, poudaril osno
zasnovo dvorca in reprezentativnost glavne fasade, ne pa njegovo uporabnost. V zasnovi je bil bistveno
manjsi kot je obmocje med trgom dvorca Lanthieri in regionalno cesto danes. Del med lokalno cesto
pa je v naravi zelenica, ki ni sestavni del parka in je nastala s selitvijo bencinskega servisa, je pa dejstvo,
da so to sedaj stavbna zemljis¢a — parkovne povrsine s podrobno namensko rabo ZP in tudi zavarovano
obmodje.
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Baro¢na zasnova parka je prepoznana kot prostorska kvaliteta in je koncni cilj urejanja celotnega
osrednjega dela Vipave v prihodnosti. Ker pa je to poleg spremembe uporabnosti parka z vplivi na
prebivalce tudi velik finanéni zalogaj, bo Ob¢ina projekt vodila fazno - to je dolgorocno.

2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA i |

Baro¢ni park ob gra$¢ini Lanthieri so uredili leta 1762. Vrt, postavljen v osi procelja dvora, je bil prvotno
ograjen in parterno oblilkovan. Razdeljen je bil v dvanajst polj. V sredini poti je stala kamnita fontana v
obliki dateljna, z neohranjenim kipom putta na vrhu, po travnatih povrsinah vrta pa je bilo razpostavljenih
veliki kamnitih kipov, puttov, ki so z razli¢nimi atributi (rastlinami, Zivalmi, grobnimi kartusami)
simobolizirali izobilje, plodnost in letne ¢ase. V 19. stoletju so vrt svobodneje preoblikovali, po drugi
svetovni vojni pa so podrli njegovo ograjo in ob severozahodni strani zgradili novo cesto, leta 1963 pa
so ohranjenih petindvajset kipov puttov prenesli ob rob trga in jih postrojili v ravno vrsto. Zdaj ima prece;
okrnjen vrt vlogo mestnega parka.

Fotografije parka
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Ob robu parka poteka ve¢ infrastrukturnih vodov, ¢ez park na zahodnem delu potekajo energetska
infrastruktura — zemeljski plin, elektronske komunikacije — TK vod, kabelska kanalizacija ter vodovod.
Park je na robno osvetljen z javno razsvetljavo.

Obstojeci infrastrukturni vodi

3 PREDLOG ZASNOVE

Projektne reditve ureditve samega parka se poisce ob sodelovanju projektanta z naro¢nikom in Zavodom
za varstvo kulturne dedis¢ine, na podlagi prilozene sheme ureditve in projektnih pogojev Zavoda.

V prvi fazi se bo urejalo parkiri¢a ob robu parka ter zasadilo vec novih parkovnih dreves, ki bodo locevala
cestni promet od zelenih povrsin. Fizi¢no lo¢nico med potjo in zelenico predstavlja visoko strizena
(cca.160 cm) Ziva meja, ki poleg protihrupne zad¢ite daje Se obcutek intimnosti in locitve mirnega dela
parka od prometnega vrveZa. Parkovne klopi se postavi za Zivo mejo obrnjene proti zelenim povrsinam
parka. S tem bi ustvarili ve¢ lo¢enih - intimnih kotickov za branje knjig, opoldanski pocitek, posedanje v
zelenem okolju s pogledi na osrednjo fontano, hladni poletni senci, igro otrok ali malico na travi. S
posegi se vzpostavlja tudi baro¢na OS — pot med dvorcem in reko Vipavo, ki jo poudarja dvoredni
drevored.

V drugi fazi pa se vzpostavi zasnova z baro¢nimi vrtovi, pre¢nimi potmi, osrednjimi polji, hortikulturno
ureditvijo in namakalnim sistemom. Tako bosta dvorec Lanhtieri in s tem Vipava pridobila tudi nacrtovan
»nov baroc¢ni« vrt, ki je prvotno poudarjal zasnovo dvorca, kot eden redkih 3e ohranjenih poznobarocnih
vrtov v Sloveniji.

Projektant izdela nacrt kon¢nega stanja (celote) in nacrt vmesnih faz.

4 OBMOCJE OBDELAVE |

Obmo¢je obdelave poteka od regionalne ceste na zahodu do vklju¢no 2,0 m vzhodno od obstojecega
vhodnega portala (med platanami) na vzhodu ter od severnega robnika vpadnice na severni ter objektov
na juzni strani.

3/6



Obmodje obdelave

[ 5 PREDMET NAROCILA

Izdela se projektna dokumentacija in sicer:
DGD v §tirih in PZI v petih izvodih v tiskani obliki in enkrat v elektronskih formatih (doc., pdf.,
dwg.)

lzvajalec se obvezuje:

= Naro¢niku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v pogodbenem roku

= Popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narocnika in pregledovalca;

= Zgo¥lenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
nadrti.

6 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE

o Pri projektiranju je potrebno slediti smernicam in projektnim pogojem pridobljenih soglasij poiskati
strokovno ustrezne tehni¢ne resitve;

eV tekstualnem delu je potrebno obrazlozZiti eventualna odstopanja od dopustnih in uporabljenih
tehni¢nih elementov;

e Potrebno je ustrezno resiti problematiko navezave na obstojece stanje;

eV popisu del s predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno loceno prikazati vse koliCine
povezane s projektno resitvijo glede na opredelitev faznosti izgradnje projektirane infrastrukture.

o Faznost izgradnje, na katero se izdela projektna dokumentacija, se doloci v soglasju z investitorjem
ter pred pri¢etkom del, pri tem pa mora vsaka faza tvoriti zaklju¢eno celoto, ki jo je tako mozno
uporabljati oz, ki pomeni tehni¢no, tehnolosko in funkcionalno celoto in se da samostojno
uporabljati,

e K projektni dokumentaciji izdelovalec pridobi projektne pogoje in soglasja pristojnih
soglasodajalcev, ki so izdali projektne pogodbe.

e  Pri projektiranju je potrebno upostevati, da bo moral izbrani gradbeni izvajalec vsa dela izvajati na
okolju prijazen nacin ter uporabljati okolju prijazne gradbene materiale in proizvode, skladno z
dolodili

e Zizvedbo narocila se na naro¢nika prenesejo vse materialne pravice, ki izhajajo iz izvrsenih storitev
po tej projektni nalogi, vklju¢no z uporabo izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega narocanja.
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e Izbraniizvajalec mora naro¢nika seznaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih soglasodajalecev ter
z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge.
o (e sev fazi potrjevanja dokumentacije ali v revizijskem postopku ugotovi, da resitve v projektu niso
ustrezne, jih mora izbrani izvajalec nemudoma popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bo le
:Fe racionalne in za naro¢nika ekonomsko sprejemljive ter skl?dne z fahtevami iz projektne naloge
narocnika. ‘
e Poleg navedenih vsebin je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upostevati Se naslednje
usmeritve:
= PESPOTI: Pedpoti se ureja v $irini parka. Prehod za pe3ce preko regionalne ceste je le nakazan in
ni del projektne naloge.
= PARKIRANAJE: Uposteva se predlagano parkiranje ob parku, sklop parkiris¢ na zahodnem
(lo¢enem) delu je le opcijski.
=  OSVETLITEV SPOMENIKOV: Obdelati je potrebno tudi osvetlitev kulturnih spomenikov
= PODZEMNA INFRASTRUKTURA: Obdelava in zasCita obstojecih podzemnih vodov na obmogju
obdelave so vkljuceni, v kolikor bodo to zahtevali pogoji upravljalcev infrastrukture.
= ELEKTRIKA: Za potrebe namakalnega sistema in vodometa se predvidi novo odjemno mesto el.
energije, za potrebe prireditev pa el. omarica
= NAMAKALNI SISTEM: Izdelati nacrt namakanja vseh ozelenjenih povrsin, vodometa in pitnikov.
= PROMETNA SIGNALIZACIJA: Izdelati nacrt prometne signalizacije

7 CENA STORITVE

Ponudnik ovrednoti ponudbeni predracun. Koli¢ina projektiranja fekalne in meteorne kanalizacije,
vodovoda in vseh prikljuckov, se bo obracunala glede na dejansko koli¢ino izvedenega projektiranja.
Trenutno narocnik s potrebnimi podatki za to¢no definiranje obsega del ne razpolaga, podatki bodo
znani na osnovi prejetih projektnih pogojev in detajlnega pregleda infrastrukture.

8 ROKI IZVEDBE

Naroc¢nik se zaveda, da so postavljeni roki zelo kratki in bo za dosego le-teh tesno sodeloval z izbranim
ponudnikom na podrodju hitrejSega pridobivanja projektnih pogojev soglasij in obravnavo upravnih
postopkov.

Naloga projektanta je, da v rokih izdela potrebno dokumentacijo za posamezne faze postopka.
Pricakovano je, da se PZi izdeluje so¢asno z DGD.

- Projektna dokumentacija z vsemi soglasji in mnenji za pridobitev gradbenega dovoljenja do
10.9.2019.
Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) do 20.9.2019.

V kolikor celotne dokumentacije zaradi objektivnih vzrokov (zahteve soglasodajalcev) ne bo mogoce
doseci, ob predpostavki, da se je izbrani ponudnik maksimalno angaziral za dosego zastavljenih ciljev,
je izvajalec do postavljenega roka dolzan izdelati PZ| izsek projekta, ki bo obravnaval samo obmodje
ureditve vrta (zeleni del parka). Naro¢nik bo izvedbo tega dela obmodja prijavil v sofinanciranje gradnje
s strani LAS-a.
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| 9 DINAMIKA PLACIL

Dinamika pladil poteka na podlagi situacij v skladu z opravljenim delom. Zadrzana sredstva v visini 15%
od vsake situacije do kon¢ne primopredaje dokumentacije. Po primopredaji koncnega izdelka, naro¢nik
opravi konéni pregled projektov in poda morebitne pripombe. V kolikor narocnik prippmb ne poda v

roku 14 dni, se smatra, da so projekti potrjeni in je izvajalec upravi¢en do izplacila zadrzanih sredstev.

V primeru izdelave PZI izseka projekta, ki bo obravnaval samo obmogdje ureditve vrta (zeleni del parka),

se izdelek zaracuna v viSini 30% predracunske 'postavke 2' ponudbenega predracuna.

Pripravil:
Luka LANGO

i

o

PRILOGE:

- shema ureditve

- detajl Zive meje

- prostorska vizualizacija

- projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediscine
- ponudbeni predracun
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