VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC
Ul. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
mati¢na Stevilka: 5881544
davéna Stevilka: 62546708

in

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBO st.

zaizgradnjo postajaliS¢a za avtodome

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 3
- daje Ob¢ina Zalec, Ulica Savinjske ¢ete 5, Zalec izvedla javno narocilo »lzgradnja postajaliS¢a

za avtodomeg, §t. JN /2019-W01, z dne 2019, Kkjer je bil kot
najugodnejsi ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi;
- daje izvajalec izdelal ponudbo &t. , Zdne za izgradnjo PZA,

- daizbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro&nikom:;
- dase bo izgradnja parkiris€a izvajala v dveh fazah.

Predmet pogodbe
2. Clen

Predmet javnega narocila je izgradnja parkiriS¢a za avtodome skladno s/z:

- ponudbo izvajalca 5t. , Zdne ;

- projektno dokumentacijo PZI, 8t. projekta 22/17, april 2018, projektanta Razvojni center
planiranje Celje d.o.0.;

- gradbenim dovoljenjem §t. 351-605/2017-18, z dne 14.5.2018;

- razpisno dokumentacijo javnega narocila st. JN /2019-W01;

- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr);

- Uredbo o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 51/17);

- pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Gradnja parkiriS¢a se bodo izvajala v dveh fazah in sicer:

- Faza 1: izgradnja 8 parkirnih mest (2 x 4 parkirna mesta) pri Eemer se uporabi obstoje€a
komunalna in energetska infrastruktura oz. dogradi nujno potrebna infrastruktura za
nemoteno obratovanje postajaliS¢a;

- Faza 2: izgradnja 10 parkirnih mest (1 x 4 in 1 x 6) ter dograditev komunalne in energetske
infrastrukture (kanalizacija, Cistilna naprava, ponikovalnica, elektro omrezje za oskrbo
postajali§€a in kabliranje prostozraénega elektro voda) ter izvedba zasaditve 2. faze.

Pogodbena vrednost
3. Cclen

Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, znaSa
EUR brez DDV in EUR z DDV (z besedo:
__ /100 EUR z DDV).

Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.



V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega Clena so zajeti vsi stroSki za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroski za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Rok izvedbe del
4, C¢len

Izvajalec se zaveze pogodbena dela konéati v roku 50 dni od pri¢etka del. Predviden datum pri¢etka
del je 1.10.2019.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas€eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naroéniku.

Kot datum dokoncanja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro€niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naroCnikom izvedel
primopredajo objekta.

5. d&len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokon¢anja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dclen

Rok izvedbe del se lahko podalj$a v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naroCnika glede na predviden datum priCetka del za ve€ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika za ve€ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro€nika za ve€ kot 10 dni;

- Ce naroCnik naroCi dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko €asa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepriCakovanih fizicnih razmer na gradbiS€u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti€ne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa, kolikor
je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- C€e zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica visje sile.

7. Clen

Izvajalec je uveden v delo v 8 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naroénik izrog€i:
- vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemljisCe, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

8. dlen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbiS&e (vklju€no z geolosko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo
tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne strodke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naroCnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.



Podizvajalci
9. dlen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel

Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo Vrednost del v EUR
izvedel brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:

MS:

TRR:

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro€nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vklju€il v izvajanje naro€ila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. NaroCnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

9. Cdlen
Narocnik bo:
- izrogil vso razpolozZljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe,

- sam ali po pooblaS§¢enem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predlozitve le-teh, vkljuéno s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo,

- uredil plagilne obveze, izhajajoCe iz pogodbe in

- prijavil priCetek del pri pristojnih organih.

10. élen

Naro¢nik se tudi obvezuje pravo¢asno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca
11. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoiji in okolis¢€ine za pravilno izvedbo
del.

12. ¢len

Izvajalec se zaveze, da bo:

= po uvedbi v posel zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb;

= naro¢niku in koordinatorju za varstvo pri delu pred pri¢etkom del predloZil na&rt organizacije
gradbis€a, izdelan varnostni naért, narocniku pa bo predal podatke za prijavo gradbis€a na
pristojni inSpekciji za delo;

= za potrebe pooblad€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiscu
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves ¢as gradnje;

= izvrSil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbi$c¢u v ¢asu izvajanja del, od zacetka
del do primopredaje objekta naro¢niku;



= med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozZarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

= opremil gradbiS¢e po pravilniku in poskrbel za priklju¢ke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

= pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

= pogodbena dela izvajal skladno s 16. toc¢ko 2. odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem javnem
naro€anju (Uradni list RS, §t. 51/2017);

* na lastne stroSke pravo&asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

= vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves ¢as gradnje;

= pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

= izvrSil dela gospodarno v korist naroCnika, uposteval predloge naro¢nika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naroCniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

= sproti obves&al naro€nika o tekocli problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti;

= 3e pred naroCilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predloZil projektantu in
pooblad€enemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

* za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaS§¢enemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbi$¢a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

= v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro¢nik, narocil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro¢nik;

= vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehni¢no dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

= v svojem imenu in za svoj ratun zagotovil zaasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov po kon¢ani
gradnji. Po kon¢anih delih pa naro€niku predlozil dokazilo — evidencne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

= vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo v najkrajSem
moznem Casu popravil poSkodbe, ki jih je povzro il objektu kot celoti 0z. delu objekta, dovoznih
cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priklju¢kih ter ostalih napravah in
oSkodovanemu plagal morebitno odSkodnino pred primopredajo objekta;

= dela opravijal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

= naro¢nika z dopisom obvestil o pri¢etku in dokon€&anju del;

= po dokonc€anju del izdelal nalrt s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
ter naprav;

= Se pred primopredajo objekta naroCniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obrac¢unavanja opravljenih del
13. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvrSenih koli€inah, potrjenih v knjigi obra¢unskih izmer.

Obragunavanje del bo izvajalec opravil mesecno z izstavitvijo zacasnih situacij v skladu z ZDDV-1.
Kon¢na situacija se izda po izvedbi in primopredaiji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upraviéen do podraZitev.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis€ine ne vplivajo na spremembo pogodbene

vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.



Nacin pla¢evanja opravljenih del
14. ¢len

Izvajalec je obvezen dostaviti naroCniku zaCasne situacije v 4-ih izvodih do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesecCne situacije se Steje dan, ko je le-ta
prispela na vlozis€e narocCnika.

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potriene dostaviti naroCniku. Naro¢nik je dolZzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavra¢ajo, ker se te korekture
upostevajo v naslednji situaciji.

Kon¢no obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za zaCasne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro&niku v elektronski obliki,
ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih raCunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Placilni rok je 30. dan in za¢ne teCi naslednji dan po prejemu pravilnega
e-rauna. Ce plagilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plagila prvi naslednji delovni dan, ki sledi
roku zapadlosti.

Naroc€nik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela placeval na transakcijski raCun izvajalca §t.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
15. ¢len

Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naroCniku izroCiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokon&anja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
16. Clen

Izvajalec bo moral naro€niku predati dve garanciji za odpravo napak v garancijskem roku, vsako v vi8ini
5 % obradunske vrednosti z DDV, ki mora biti veljavna Se 30 dni po preteku 5 letne garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let od primopredaje.

17. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga dolo€i skupaj z naro¢nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naroénikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naroCnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroskov odprave pomanijkljivosti ne bo pokril, lahko naro¢nik
za placilo stroSkov unovéi ban¢no garancij oz. garancijo zavarovalnice za odpravo pomanijkljivosti,
reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del
18. ¢len

Vmesni kvalitetni in kolicinski pregled pogodbenih del opravijo pooblas€enci narocnika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokonéaniju del.

Izvajalec mora naro¢niku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro¢nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik narogi odpravo pomanjkljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrzi tudi izplacilo neizplaanih



zneskov po zacasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrsil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro€niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro¢niku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela koncni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naro€niku. Najkasneje ob predaji kon¢ne
situacije naro€niku mora izvajalec predati naro¢niku tudi finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.

19. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrSili pregled morebitnih Se odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje banéne garancije za odpravo pomanjkljivosti v
garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanijkljivosti se opravi dokonéna predaja objekta
(superkolavdacija).

Pogodbena kazen
20. Clen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoiji krivdi, ima naroCnik pravico zaracunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2%. (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znasa najve¢ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, kar se izvajalcu obracuna pri kon¢ni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naroc¢nik pravico do povrnitve vse $kode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti
21. Clen

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi¢eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriS€ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljucene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolZan upoStevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov narocnika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
22. ¢len

Skrbnik pogodbe s strani naroCnika je , S strani izvajalca pa

Narocnik je izbral pooblas€enega nadzornika:
Vodja del na gradbiscu je:

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naroc¢nika.

Spremembe pogodbe
23. Clen

Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.



24. ¢len

V skladu s 14. Clenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo v imenu ali na radun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak$no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnej$imi pogoji,
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.

Prenehanje pogodbenega razmerja
25. Clen

V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je
v prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali €e izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga dolo¢i naroCnik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga doloci naro¢nik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naro¢nika;
- zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci naro¢nik,
lahko naroc¢nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan pla¢ati pogodbeno kazen v
visini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naro¢nik upravi¢en zasecéi njegov material na gradbiS¢€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unov¢iti garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

26. ¢len

Ta pogodba preneha veljati, e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi tega narodila ali njegovega podizvajalca.

Resevanje sporov
27. Clen

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta nereSena vpra$anja reSevali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.

Pogodbeni stranki soglaSata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo€eno drugade, za razmerje med
strankama uporabljajo dolog€ila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno preciS¢eno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631).

Zacetek veljavnosti

28. ¢len

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naro¢nik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2

(dva) izvoda.

IZVAJALEC:

Zalec,dne ............
NAROCNIK:
OBCINA ZALEC

Zupan

Janko Kos



