Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Jernej Pikalo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),

davčna številka: 14246821,

matična številka: 2399300000,

transakcijski račun: 01100-6300109972, Republika Slovenija-PRORAČUN, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana 

in

………………,

identifikacijska številka za DDV: ………………,

matična številka: ………………,

številka transakcijskega podračuna: …………….., odprt pri ………………,

sklepata 

POGODBO št…………..

za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (IVD) gradbeno obrtniških (GO) del toplotnega doizoliranja in izvedbe nove kritine ravne strehe stavb Kardeljeva ploščad 1 in Dunajska cesta 104 ter sanacija krovne bitumenske plasti strehe nad Prešernovo dvorano vključno z odpravo premakanja obodnih  zidov v I. kleti stavb Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

· da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je izvedba investicijsko vzdrževalnih del (IVD) gradbeno obrtniških (GO) del toplotnega doizoliranja in izvedbe nove kritine ravne strehe stavb Kardeljeva ploščad 1 in Dunajska cesta 104 ter sanacija krovne bitumenske plasti strehe nad Prešernovo dvorano vključno z odpravo premakanja zidov v I. kleti stavb Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani po postopku naročila male vrednosti z oznako NMV………/2019 (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil št. objave JN
· da je bil izvajalec, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št. 
· da je naročnik določen za upravljavca nepremičnine z ID znakom: »del stavbe 1736-1264-1«, posameznega dela št. 1 v stavbi št. 1264, ki stoji na parc. št. 386/6 in 386/22, k. o. 1736 – Brinje I, kjer se nahajajo prostori za izvedbo del iz predmetnega javnega naročila in ima na podlagi 10. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) pooblastilo za odločanje in sklepanje vseh pravnih poslov.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo investicijsko vzdrževalna(IVD), gradbeno obrtniška (GO) dela toplotnega doizoliranja in izvedbe nove kritine ravne strehe stavb Kardeljeva ploščad 1 in Dunajska cesta 104 ter sanacija krovne bitumenske plasti strehe nad Prešernovo dvorano vključno z odpravo premakanja obodnih zidov v I. kleti stavb Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani in sicer:

a)
pripravljalna dela,

b)
doizoliranje in izvedba nove kritine ravne strehe na stavbi Dunajska 104 vključno s streho nad stopniščem,

c).
doizoliranje in izvedba nove kritine ravne strehe na stavbi  Kardeljeva ploščad 1 vključno s  streho nad stopniščem, 

d)
sanacijska dela ravne strehe nad Prešernovo dvorano, zadnji nivo (spodnji) kaskadne strehe ter nad knjižnico,

e)
izdelava nadstreška za preprečitev vdora vode v moški wc nad vzhodnim vhodom v avlo obeh stavb,

f)
izvedba hidroizolacije in drenaže zunanje stene 1. kleti na stavbi Dunajska cesta 104,
g)
sanacija odtokov s terase na nivoju terena, na vzhodni strani med stavbama Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1,

h)
ureditev dostopa do objekta iz vzhodne strani.

III. NAČIN IZVAJANJA POGODBE

3. člen

Izvedena dela morajo izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne zahteve naročnika.

4. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

1. z zahtevami iz razpisne dokumentacije,

2. s svojo ponudbo, ki je priloga te pogodbe,

3. z dokumentacijo načrt strehe PZI, št.proj.: ………, ,  projektant: LI-ING .d.o.o., datum: avgust 2019,
4. z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17),

5. z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13, v nadaljevanju ZGPro-1),

6. z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1),
7. z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3),

8. z Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS, št. 97/07-UPB1, v nadaljevanju: OZ).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da veljajo določila v Posebnih gradbenih uzancah (Uradni list SFRJ, št. 18/77) razen, če so v nasprotju z določili te pogodbe.
5. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, uredbami, standardi, tehničnimi smernicami), tehničnimi navodili, priporočili ter v skladu z navodili nadzora in naročnika.

Izvajalec izrecno potrjuje, da si je ogledal lokacijo pred oddajo ponudbe in je seznanjen z vsemi potrebnimi deli za izvedbo. Izvajalec tudi potrjuje, da je seznanjen z vso izdelano projektno dokumentacijo in ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnosti posameznih delov ali objekta kot celote.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del ali uporabo neprimernega materiala, ima pravico zahtevati od izvajalca ustavitev takšnih del. Vse stroške prekinitve del nosi izvajalec.

IV. CENA IN PLAČILNI POGOJI

6. člen

Pogodbena cena je določena na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca, ki je sestavni del ponudbe št. ___________ s _______________ in znaša:

	Pogodbena vrednost za GOI IVD:
	      EUR

	
	

	Vrednost pogodbenih del:
	      EUR

	22% DDV:
	      EUR

	Vrednost pogodbenih del skupaj z DDV:
	      EUR


z besedo:       evrov in ____/100)
Pogodbena dela se zaračunavajo po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del in so fiksne za obdobje veljavnosti pogodbe in vključujejo vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila ter vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila.
Sredstva so predvidena v proračunu Republike Slovenije za leto 2019 na projektu 3330-17-0003  Vzdrževanje premoženja RS 2017 -2020, na proračunski postavki 569810 – Investicije v raziskovalno dejavnost, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje. Skrbnica proračunske postavke je Mateja Tilia.

7. člen

V pogodbeni ceni morajo biti všteti tudi stroški, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, kot sledi:

· stroški vseh predhodnih, pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, 

· ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkonstrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij,
· stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacij sistemskih rešitev detajlov,  proizvajalcev materialov za sistemsko izvedbo ravnih streh, ter predložili predstavniku naročnika ustrezne vzorce, certifikate in izjave o lastnostih,

· obratovalni stroški ( elektrika, voda.. ), 
· stroške organizacije in ureditve gradbišča,

· stroški varovanja gradbišča v času med obratovanjem gradbišča in ko gradbišče ne obratuje do prevzema  objekta s strani naročnika,

· stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode povzročene tretjim osebam, vse za običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

· vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na gradbišču,

· stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu,

· stroški bančnih garancij, dovoljenj in soglasij vključno s podaljšanji veljavnosti,

· stroški izdelave detajlnega terminskega plana,

· stroške vodenja gradbišča s strani odgovornega vodje gradbišča, ki jih prevzame izvajalec GOI del,

· stroški prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali sprememb dokumentacije, zahtev naročnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

· stroški postavitve delovnih pripomočkov in eventualnih zastojev,
· stroški ukrepov za preprečitev požara na objektu vključno s požarno stražo pri delih z odprtim ognjem oz. izvajanju vročih del,

· stroški razvrščanja in deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008), vključno s pridobitvijo in predložitvijo potrjenih evidenčnih listov s strani prevzemnika odpadkov,

· stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,

· stroške poskusnega obratovanja, funkcionalnih preizkusov naprav in opreme, nastavitev in umerjanj, meritev s strani pooblaščenih organizacij in pridobitev ter predložitev potrdil o brezhibnem delovanju,

· stroške sprotnega vnašanja sprememb projektne dokumentacije v PZI dokumentacijo in predaja dokumentacije projektantu,

· stroški dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o skladnosti in ustreznosti vgrajenih materialov, naprav in opreme, vseh potrebnih poročil, potrdil, garancij za izvedena dela in opremo, ki jih zahteva nadzorni organ ali naročnik in prevzem objekta,

· stroški izdelave navodil  za obratovanje in vzdrževanje izvedenih del v treh izvodih in uvedba predstavnikov uporabnika v ravnanje z izdelavo zapisnika,

· stroške sprotnega in končnega finalnega čiščenja prostorov z vsemi transporti in deponijami,

· stroške izdelave, montaže in demontaže potrebne zaščite delov objekta proti poškodbam, prahu, hrupu ali razmejitev med prostori gradbišča in ostalimi prostori objekta,

· stroški sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika, uporabniki, predstavniki soglasodajalcev in investitorja ter po potrebi podizvajalcev,

· stroške odprave pomanjkljivosti,

· stroške sodelovanja na kvalitetnih pregledih, primopredaji in končnem obračunu,

· izvajalec bo z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

8. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval z začasnimi situacijami/računi do 90% vseh izvedenih del  in ostalih 10% s končno situacijo/računom. Izvajalec mora začasno situacijo/račun sestaviti na podlagi s strani nadzora potrjenega dokumenta o dejansko izvršenih količinah - knjige obračunskih izmer, izvršenih do 30. dne v obračunskem mesecu in enotnih cenah iz pogodbenega predračuna ter jo pregledano in potrjeno s strani nadzora, dostaviti naročniku do najkasneje 10. v mesecu v petih izvodih.

Naročnik bo pregledal situacijo in po dva potrjena izvoda vrnil izvajalcu v nadaljnjih 3. dneh. V primeru, da ne bo soglašal z njeno višino ali s posameznimi postavkami, jo bo potrdil v nesporni višini.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Potrjena situacija/račun s strani nadzora je kot pdf priloga k e-računu/situaciji, ki jo izvajalec preko spletne aplikacije posreduje naročniku najkasneje do vsakega 15. v mesecu. Zadnji račun mora izvajalec posredovati najkasneje do 15. 11..
Izvajalec bo za izvedena dela, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; ZOPSPU-1) izstavljal izključno v elektronski obliki, kot e-račun s spremljajočo dokumentacijo preko spletne aplikacije UJPeRačun. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.
Rok plačila računa je 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, in sicer na izvajalčev transakcijski račun, ki je vsakokrat naveden na računu.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. Pogodbeni stranki sta podredno soglasni, da v primeru, da pride do spremembe v proračunu RS ali programu dela MIZŠ, ki neposredno vpliva na to pogodbo, da ustrezno z dodatkom k tej pogodbi spremenita določila te pogodbe, in sicer obseg del, ki se izvajajo oz. višino sredstev za plačilo izvedbe del po predmetni pogodbi, tako da dinamiko financiranja prilagodita spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu naročnika. 

(V primeru izvedbe naročila s partnerji in/ali podizvajalci se prejšnji odstavek nadaljuje s sledečim besedilom):

in na račune vseh partnerji in/ali podizvajalcev, ki so v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahtevali neposredno plačilo.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca oz. partnerja, ki je nominiral podizvajalca. Naročnik je dolžan namesto glavnemu izvajalcu poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

· izvajalec oz. partner, ki je nominiral podizvajalca s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

· je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

· izvajalec oz. partner, ki je nominiral podizvajalca, svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

9. člen

Končni obračun se izvede po uspešni primopredaji izvedenih del. Končni obračun izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca, komisijsko z zapisnikom na podlagi s strani izvajalca in nadzora podpisanega gradbenega dnevnika in potrjene gradbene knjige, ki je sestavni del zapisnika končnega obračuna.

Brez predloženega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi z veljavnostjo 60 mesecev, končni obračun ni izveden.

V. ROKI
10. člen

Izvajalec se zaveže, da bo z deli, ki so predmet te pogodbe, pričel takoj po podpisu pogodbe oz. po uvedbi izvajalca v delo in jih končal v roku tako, da bodo vsa dela zaključena v 35. koledarskih dnevih.
Šteje se, da je izvajalec končal vsa dela v pogodbenem roku, v kolikor je izvedel vsa pogodbeno dogovorjena dela, odpravil vse pomanjkljivosti iz zapisnikov kvalitetnih in količinskih pregledov in uspešno predal, naročnik pa prevzel izvedena dela.

Če izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika ali izvajalca, zamuja z deli glede na terminski plan več kot 20 dni, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo del in obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta kritične časovne točke določili s potrditvijo izvedbenega časovnega načrta.

Izvajalec bo delo organiziral, koordiniral in izvajal tako, da bo predmet izpolnitvenega ravnanja opravljen najkasneje v roku, določenim s predmetno pogodbo.

Naročnik bo omogočil izvajalcu pravočasno vse potrebno za izvedbo pogodbenih del pred pričetkom izvajanja del.

11. člen

Rok dokončanja del se lahko spremeni samo zaradi okoliščin, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

Pogodbeni dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

· zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;
· zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Med okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca, ravnanja tretjih, s katerimi je izvajalec v poslovnem razmerju, naravni dogodki, ki bi jih izvajalec moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice.

12. člen

Pogodbeni stranki se sporazumno dogovorita, da bo izvajalec v roku 8 dni od podpisa pogodbe izročil naročniku podroben izvedbeni časovni načrt, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke. Časovni načrt zajema podroben (dnevni) načrt izdelave in dobave posameznih vrst del iz ponudbenega predračuna in je priloga k tej pogodbi.

VI. PODIZVAJALCI
13. člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel (ustrezno izbrati, ostalo se briše):  d) v skupini izvajalcev s podizvajalci.
 c) v skupini izvajalcev /  b) samostojno ponudbo s podizvajalci /  a) samostojno, brez podizvajalcev / 
(Naslednji odstavek se izpolni v primeru izbire b), c) ali d), v nasprotnem primeru se briše):

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i partnerjem/i, podizvajalcem/i: 

-
(naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR) __________________________________________________________________ 

za (vrsta, predmet in količina del) __________________________________________________________________ 

-
(naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR) __________________________________________________________________ 

za (vrsta, predmet in količina del) __________________________________________________________________ 

Izvajalec, ki izvaja to naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico neplačati računa, v kolikor ne bo prejel kopije vseh sklenjenih podizvajalskih pogodb, h katerim je naročnik dal pisno soglasje na podlagi določil te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Če izvajalec po sklenitvi te pogodbe odda sprejeto delo novim podizvajalcem ali zamenja podizvajalca, bo naročnik najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema predloga (ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) o naznanitvi novega podizvajalca preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil, ali bo novega podizvajalca odobril. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Sprememba podizvajalcev se izvede s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi. Izvajalec mora za veljavnost dodatka priložiti tudi sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem.

14. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe. 

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. člen

Izvajalec je seznanjen, da se dela izvajajo v objektu, ki je v funkciji, zato je dolžan z uporabnikom uskladiti način izvedbe, tako da bo delovni proces čim manj moteč.

16. člen

Izvajalec je dolžan:

· za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

· pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

· ščititi interese naročnika.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma proizvodov ali odstopanje od terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

17. člen

Izvajalec se zaveže da bo najkasneje v roku 8 (osem) dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku:

· sklep oziroma odločbo o imenovanju vodje del,oz. vodje gradnje, ki vsebuje tudi pooblastilo za izvajanje primopredaje izvedenih del, obračuna izvedenih del in končnega obračuna izvedenih del.

· natančen terminski plan izvedbe del in dogovoril organizacijo gradbišča,

· zavarovalno polico za zavarovanje gradbišča ter zavarovanje škode povzročene tretjim osebam,  vse za običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi za čas med izvajanja del, do primopredaje izvedenih del.
18. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

· da bo najkasneje v roku osmih (8.) dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku:

· sklep oziroma odločbo o imenovanju odgovornega vodje del, ki vsebuje tudi pooblastilo za izvajanje primopredaje izvedenih del, obračuna izvedenih del in končnega obračuna izvedenih del in bo zadolžena za dosledno izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu,

· detajlni terminski plan izvedbe del izdelan v formatu MS Project (elektronska in izpisana verzija)in dogovoril ter izdelal organizacijo gradbišča in ju predal v pregled in potrditev odgovornemu nadzorniku del,

· da bo predložil kopijo zavarovalne police za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ;

· dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval podaljšanje roka ali finančna ali kakršna druga  nadomestila;

· pred pričetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi:

· zaščitili objekt, zavarovali okolice, pridobili dokumentacijo in soglasja za ureditev gradbišča, prometno ureditev in dovoljenje za transport;

· pred pričetkom del obvezno poskrbeli za ustrezno zaščito objekta (konstrukcije, finalne površine: tla, vogale, stene, podboje..) in notranjih prostorov z opremo ipd. pred morebitnimi poškodbami, ter izvedel ustrezno protiprašno in protihrupno zaščito s začasnimi pregradnimi stenami in prehodi. Nastalo škodo na objektu in opremi zaradi izvajanja del po pogodbi iz te točke je izvajalec dolžan odpraviti, popraviti oz. poravnati na lastne stroške;

· organiziral izvajanje del tako, da ne bodo ogroženi varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje,

· izvajalec odgovarja za vsako škodo, ki bi nastala komerkoli iz naslova opustitve teh dejanj; 

· zagotovil varnost in zdravje pri delu. Izvajalec bo s podizvajalci določil pisne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter določil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

· med izvajanjem pogodbenih del samostojno izvajal vse potrebne ukrepe varstva in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve bo prevzel popolno odgovornost, 

· vodil predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer… ) ter sodeloval s predstavniki naročnika;

· pristopil k izvedbi del v skladu s 15. odstavkom 14. člena GZ;

· vse obveznosti po pogodbi izvrševali v skladu z dobrimi poslovnimi praksami, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, profesionalno, z učinkovitostjo, prizadevnostjo ter znotraj pogodbeno dogovorjenega roka;

· zagotovil revizijsko sled vseh dokumentov, ki jih bo pridobil v zvezi z izvajanjem razpisanih del;

· še pred izvedbo pogodbenih del predložili nadzorniku ali projektantu ustrezno delavniško dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

· dela izvajal v dogovoru z uporabnikom oz. naročnikom, ter pred posegi, ki motijo delovni proces uporabnika o tem obvestil in se ustrezno dogovoril z uporabnikom, glede na dejstvo, da se dela izvajajo v objektu, ki je v funkciji, zato se način izvedbe pogodbenih del izvede na način, bo delovni proces čim manj moteč;

· za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobil pisno soglasje projektanta, odgovornega nadzornika del in naročnika;

· sodeloval na operativnih sestankih vključno s podizvajalci in po potrebi tudi na dodatnih sestanki;

· sodeloval s predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, koordinatorja varnosti, predstavniki uporabnika in predstavniki pooblaščenih inštitucij ter uskladil vse rešitve;

· sproti opozarjal na morebitne ovire pri izvrševanju obveznosti po pogodbi ter na druge okoliščine, ki bi bile lahko pomembne za naročena dela ali za njegovo pravočasno izvršitev ter se odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo in /ali neustrezne dokumentacije;

· dajal potrebna pojasnila in po potrebi reševal neskladja, nastale na objektu, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja odgovornega nadzornika del;

· prevzel stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

· nadzorniku del oz. predstavniku naročnika predložil v zbirni obliki (kartonskem zbirniku) v pregled in potrditev posamezne vzorce materialov za vse vrste del;

· za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane izjave o skladnosti in certifikate skladno z ZGPro;

· vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

· upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v razpisni dokumentaciji do nasprotij (popis - grafična rešitev);

· dobavil in vgrajeval v objekt elemente v obliki in kvaliteti, ki sta potrjeni s strani nadzornika ali projektanta po predhodnem potrdilu in naročilu elementov s strani naročnika;

· na zahtevo predstavnika naročnika predložil dokazila o izvedenih naročilih in organiziral oglede izdelave naprav ali opreme neposredno pri dobaviteljih;

· izvajal dodatna ali kasnejša dela samo v primeru naročila del s strani naročnika z aneksom k osnovni pogodbi;

· morebitne potrebne gradbene posege oz. morebitne preboje v stenah izvajal skladno s pravili stroke ali navodili statika;

· pravočasno obvestil projektanta študije ali zasnove požarne varnosti, o času začetka in predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev, zaradi izpolnitve zahtev za primopredajo del;

· po izvedbi del pridobil potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite: t.j. javljanja požara, za vodnike z ohranitveno funkcijo pa pridobili potrdila dobavitelja vodnikov o pravilni namestitvi;

· izvedel meritve strelovoda pred in po izvedbi del na lastne stroške;

· med izvajanjem gradbenih del zagotovil, da bo na območju gradbišča skladiščil minimalne količine potrebnih nevarnih snovi, oz. kemikalij, ki se bodo pri gradnji uporabljale, čim krajši čas ter ustrezno opremil mesto za skladiščenje nevarnih snovi, z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla;

· v primeru del z odprtim ognjem oz. pri izvedbi vročih del zagotovil vse potrebno za požarno varnost in angažirali požarno stražo na lastne stroške;

· zagotovil razvrščanje, obdelavo in deponiranje gradbenih odpadkov na trajni komunalni deponiji skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki ter zagotovil predložil nadzoru tehtalne in evidenčne liste;

· po zaključku vsake posamezne faze oz. vrste del sproti odstranil iz objekta ter iz gradbišča ves odpadni material in embalažo;

· upošteval strokovne ocene in pripombe naročnika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpravljal napake in pomanjkljivosti na katere bo opozorjen s strani odgovornega nadzornika del;

· ustrezno zavaroval in čuval izvedena dela do primopredaje pred poškodbami, okvarami in uničenjem ter ob primopredaji predali in zapustil prostore in objekt urejene, nepoškodovane in očiščene;

· za vsako spremembo pri izvajanju del, ki pomenijo odstopanje od razpisnih ali pogodbenih pogojev, predhodno zagotovil pisno soglasje naročnika;

· sodeloval na kvalitetnih pregledih in odpravil vse zapisniško ugotovljene pomanjkljivosti na izvedenih delih do primopredaje izvedenih del na lastne stroške;

· z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestil naročnika, da je pogodbena dela dokončal in naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo,

· za (interni)tehnični pregled pripravil in predložil predstavniku naročnika dokumentacijo za izvedena dela:

· DZO – certifikate, izjave o skladnosti, meritve strelovoda,  

· navodila za vzdrževanje in uporabo (obratovanje) NOV, 

· sodeloval na primopredaji del in predložil vso dokumentacijo (internega)tehničnega pregleda, vse prevzemne in tehtalne liste (potrdila) o primopredaji ruševin v komunalni deponiji oz. evidenčne liste ter odpravili pomanjkljivosti do končnega obračuna;

· pri primopredaji seznanil naročnika oz. uporabnika z varno uporabo in vzdrževanjem izvedenih del; 

· sodeloval na končnem obračunu ter predal predstavniku naročnika obojestransko podpisani gradbeni dnevnik in s strani nadzora potrjeno gradbeno knjigo ter na osnovi potrjene gradbene knjige izdelano končno situacijo/račun, ki je potrjena skladno z ugotovitvami obojestransko podpisanega zapisnika končnega obračuna ter bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, skladno s pogodbenimi določili;

· v primeru neskladij ali sporov s predstavniki naročnika ali naročnikom dosegel sporazumno rešitve tako, da ne bodo nastali kakršnikoli zastoji pri izvedbi del ali dodatni stroški;

· v primeru zamujanja rokov, predložil pisne ukrepe in zagotovit izvedbo za dokončanje pogodbenih del v roku;

· v primeru zahteve naročnika zamenjal vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le ti ne bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornega organa ali malomarno in nekvalitetno izvajali dela.

Izvajalec bo ob zaključku del z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale gradbene odpadke, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

19. člen

Naročnik se zaveže, da bo:

· dal izvajalcu na razpolago priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del;

· predal izvajalcu pravočasen dostop in prostore, dogovorjene na osnovi načrta organizacije gradbišča in terminskega plana;

· dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

· sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

· uredil plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

IX. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
20. člen

Izvajalec mora imeti v skladu z določbami v 1. in 2. odstavku 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 61/2017) ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Kopijo zavarovalne police je dolžan izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.
X. GARANCIJA ZA OPREMO IN KAKOVOST DEL 

21. člen

Izvajalec daje garancijo za izvedena IVD GO dela po predmetni pogodbi, po uspešno opravljeni primopredaji del:

· 10 let za novo izvedeni kritini na stavbah Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1,

· 2 leti za vsa ostala dela po pogodbi.
Vsi stroški, ki nastanejo v času garancijskega roka, bremenijo izvajalca. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe ter primerno in strokovno vzdrževanje.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob primopredaji začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema. Ob podpisu prevzemnega zapisnika mora izvajalec naročniku izročiti garancijske liste oz. garancijsko izjavo.

Garancijski roki začnejo teči od primopredaje del. Za zamenjana dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločena dela, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

22. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom  ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. 

V primeru, da bi napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo ali bila nevarna za ljudi in premoženje, je izvajalec dolžan odpraviti napako takoj odpraviti.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07).

XI. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

23. člen

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od podpisa pogodbe, v višini 10% (deset odstotkov) od skupne predvidene vrednosti pogodbe z DDV.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo posla, ali povišala skupna predvidena cena, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec:

-
ne po pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-
ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-
ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-
ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-
bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti določene v pogodbi.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v naslednjem členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

XII. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

24. člen

Izvajalec mora takoj po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5% (pet odstotkov) od končne obračunske vrednosti (z vključenim DDV) z veljavnostjo 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del. Zavarovanje mora biti skladno z Obrazcem zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758.

Če se zavarovanje ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustreznega zavarovanja. V tem slučaju se lahko tudi unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje mora biti brezpogojno in unovčljivo na prvi pisni poziv. Če izda banka ali zavarovalnica zavarovanje z izjavo kot npr., da bo izdala zavarovanje v skladu s svojo poslovno politiko in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, za katero bo naročnik štel, da ni ustrezna.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

XIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

25. člen

Kvalitetni in količinski pregled izvedenih pogodbenih del izvajajo pooblaščenci naročnika in izvajalca do pogodbenega roka dokončanja del. Izvajalec mora odpraviti pomanjkljivosti iz zapisnikov kvalitetnega pregleda do pogodbenega roka dokončanja del.

Primopredaja izvršenih del izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca komisijsko z zapisnikom takoj po odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih pri kvalitetnih pregledih  izvedenih del in najkasneje v roku 5 dni od pogodbenega roka dokončanja del, pri čemer morajo biti vsa dela kvalitetno izvedena, služiti svojemu namenu, prostor in okolica morajo biti nepoškodovani in očiščeni ter povrnjeni v prvotno stanje. 

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končnem obračunu.

XIV. POGODBENA KAZEN

26. člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po terminskem planu, ki je sporazumno dogovorjen, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 10%o (deset promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5% (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode, bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XV. VARNOSTNE DOLOČBE

27. člen

Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba osebnih podatkov oziroma podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost in za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oziroma neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje navedenih podatkov v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov in davčne tajnosti. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom.

28. člen

Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij  v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

29. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

30. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku na njegov poziv v roku osmih dni od poziva posredoval podatke o:

-
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

-
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

XVII. SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE POGODBE

31. člen

Skrbnik te pogodbe je na strani naročnika je g./ga. ____________in na strani izvajalca g./ga. 
Vodja del in/ali vodja gradnje za operativno izvedbo pogodbenih del za izvajalca je g./ga. 
32. člen

Naročnik je izbral za pooblaščenega izvajalca gradbenega nadzora podjetje ……………………………………., ki je za izvajanje nadzora imenovalo odgovornega nadzornika ……………………………………...

Nadzornik je s strani naročnika pooblaščen in zadolžen za:

· sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo,

· odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer,

· nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo,

· dajanje zahtevkov za dodatne preiskave,

· nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

· nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana,

· kontrolo in potrjevanje primopredajnega zapisnika, zapisnika končnega obračuna in situacij izvajalca in podizvajalcev,

· koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje del,

· pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predračunov predloženih s strani izvajalca za nujna dodatna in/ali pozneje naročena dela,

· nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

XVIII. ODSTOP OD POGODBE

33. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, da izvajalec:

· ne predloži dokumentov v pogodbenem roku;

· ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

· ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ju ga določi naročnik;

· prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

· zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odpovedni rok je 3 (tri) mesece. Odstop mora biti pisen.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odpovedni rok je v tem primeru 1 (en) mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30 (trideset) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

XIX. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter prične veljati, ko izvajalec v skladu z določili te pogodbe izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Rok za dokončanje del po tej pogodbi je 65 dni od obojestranskega podpisa.

35. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo skrbnikov te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

36. člen

Za medsebojne obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, kot za ostale medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

37. člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

38. člen

Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

Podpisano v (kraj) ______________ , 


Podpisano v (kraj) ___________ ,

dne:__________ .




dne: __________ .
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