OBCINA ROGASKA SLATINA, Izletniska ulica 2, Rogaska Slatina,
(enoli¢na identifikacijska: 5883946, ID st. za DDV.: S184699825),

ki jo zastopa Zupan mag. Branko KIDRIC,

(v nadaljevanju: naroc¢nik)

ter
transakcijski racun: , ID §t. za DDV: ,
enoli¢na identifikacijska Stevilka: , ki ga zastopa direktor

(v nadaljevanju: izvajalec)
sta dogovorila in sklenila naslednjo

POGODBO ZA IZVEDBO GRADNJE: SPORTNI CENTER ROGASKA SLATINA -
DODATNI OBJEKT Z GARDEROBAMI IN TRIBUNO TER RAZSIRITEV PARKIRISCA

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Predmet te pogodbe je izvedba javnega narodila: Sportni center Rogaska Slatina: gradnja
dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razSiritev parkiriSca.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbenem predraCunu St. z
dne , ki je sestavni del te pogodbe.
2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1. Obveznosti naro¢nika

Steje se, da je naroénik izvajalca uvedel v delo, ko mu izrogi:
- gradbeno dovoljenje;
- projektno dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del (PZI);
- omogocil prost dostop do obmocja gradnje;
- imenoval odgovornega predstavnika investitorja in nadzornika za ¢as gradnje.

V €asu gradnje se naro¢nik obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem pri razreSitvi vseh detajlov, vezanih na realizacijo projekta,
s ciliem azurne in kvalitetne izvedbe pogodbenih del;
- tekocCe obveSc&ati izvajalca o eventualnih spremembah pri izvedbi del;
- azurno posredovati odgovore na vprasanja v zvezi z morebitnimi nejasnostmi, ki
bi nastale pri izvajanju del.

2.2. Obveznosti izvajalca
Izvajalec se zavezuje za naroCnika opraviti vsa dela iz 1. tocke pogodbe, skladno z

zahtevami iz razpisne dokumentacije in ob tem vsa dela opraviti pravilno in kvalitetno po
pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehni¢nimi
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navodili in priporocili ter normativi. Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno
usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan pred zaCetkom del prejeto dokumentacijo podrobno prouditi in
naro¢nika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega
zahtevati pisna navodila. Izvajalec se obveZe, da iz naslova pojasnil od naro¢nika ne bo
zahteval dodatnih finanénih sredstev.

Izvajalec je v svojih pogodbenih cenah uposteval vse elemente cene, ki so potrebni za
celovito dokon€anje s to pogodbo prevzetih del.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo,
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, oz. s prejeto dokumentacijo ter da so mu
razumljivi in jasni vsi pogoji in okolid€ine za pravilno izvedbo del.

2.2.1. Uvedba v delo
Izvajalec je uveden v delo, ko naro¢nik izpolni obveznosti iz 2.1. Elena te pogodbe.

Za dan uvedbe v delo Steje dan, ko pooblas€eni predstavnik naro¢nika uvedbo vpisSe v
gradbeni dnevnik, ali ko pogodbene stranke in nadzor o tem izdelajo zapisnik.

V kolikor naro¢nik svoje obveznosti iz 2.1. €lena te pogodbe izpolni ob sklenitvi pogodbe,
Steje dan sklenitve pogodbe tudi kot dan uvedbe v delo.

Izvajalec je z izvajanjem pogodbenih del dolZzan zaceti v roku pet delovnih dni od dneva
uvedbe v delo ali v roku, ki ga pisno dolocCita pogodbena predstavnika obeh strank.

2.2.2. Predlozitev finan€nega zavarovanja za dobro izvedbo del

Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del je zahtevano v viSini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV.

Kot instrument finanCnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del je izvajalec v
roku 14 dni od dne sklenitve pogodbe dolzan predloziti, v originalu - 3x komplet:

- bianco podpisano menico in

- meni¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unov€itev menice (skladno z vzorcem iz
razpisne dokumentacije).

Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik lahko unovdi,
Ce izvajalec svojih obveznosti do naro¢nika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, koli€ini in roku.

Neuveljavljeno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del bo naro€nik vrnil
izvajalcu po prejemu finanCnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijski dobi.
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3.

4.

2.2.3 Druge obveznosti izvajalca

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec med drugim obvezuje, da bo:

- odgovoren za odpravo vseh poskodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na
vozis¢nih konstrukcijah in na okoliskih objektih, oz. za povrnitev Skode v primeru,
da odprava Skode ne bo mogoca;

- pred pricetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbiS¢a, usklajen z
varnostnim nacrtom in v skladu s pogoji naro¢nika;

- pred pricetkom del na delovis€ih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve€ izvajalceyv,
s pisnim sporazumom dolo il skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno
zakonodajo;

- oznacil gradbisCi z gradbis¢no tablo, skladno s Pravilnikom o gradbiscih;

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi;

- za vgrajene materiale pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani
kvaliteti;

- od dneva uvedbe v delo vodil gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,
ter zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo ter naro¢niku kadarkoli omogocil
vpogled v dokumentacijo ter jo po dokonc€anju del tudi predal naro¢niku;

- po konc&anih gradbenih delih z gradbi$€a odstranil ves odpadni material, ki je ostal
po izvajanju gradbenih del in pocistil gradbiSce;

- po kon€anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne
funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal narocniku;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in pred pozarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- izvrSil zavarovanije objekta, delavcev ter materiala na gradbiscu.

ROKI IZVEDBE DEL

1.1.2020 - 31. 5. 2020

Rok za zakljuCek del je izpolnjen, ko so dokon€ana vsa dela, skladno s projektom ter
navodili nadzora in naroCnika, odpravljene vse pomanjkljivosti po kvalitetnem
pregledu, predana vsa zahtevana dokumentacija, uspesno izveden tehnic¢ni pregled
ter s strani nadzora in naro¢nika potrjen primopredajni zapisnik.

PODALJSANJE POGODBENIH ROKOV

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podalj$ajo:

iz razlogov dolocenih v 42. posebni gradbeni uzanci,

zaradi spremembe investicije — spremembe projektne dokumentacije vec€jega obsega,
zaradi ravnanija tretjih oseb, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega
ravnanja pogodbenih strank.
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5.1

Na nastop in prenehanje okoliS¢in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov,
mora izvajalec opozoriti naronika pisno. Dogovorjeno spremembo rokov izvajalec in
naro¢nik potrdita z aneksom k pogodbi.

CENA DEL

Cena del, ki so predmet te pogodbe, znasa:
EUR vkljuéno z DDV

(z besedo: evrov)

Pogodba je sklenjena po klavzuli »fiksne cene po enoti mere,« obracun se vrsi po
dejanskih koli¢inah. Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje,
tudi v primeru povecanja ali znizanja koli¢in iz ponudbenega predracuna. lzvajalec se
odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih — izboljSanih
gospodarskih okolis¢in na trgu in drugih razlogov, doloCenih s smiselno uporabo uzance
23 PGU.

Rok placila potrjene situacije: 30. dan od dne prejema e-racuna.

Sredstva za placilo se zagotavljajo na proracunski postavki narocnika:
PP 18057 »Sportni center Rogaska Slatina,« konto 4204.

Izvajalec zagotavlja, da je v predracunu, ki je sestavni del te pogodbe, upoStevana
vrednost vseh elementov ali stroSkov enotnih cen, povezanih z izvedbo razpisanih del,
vklju€no z (morebitnimi) stroski kot so:

- za pripravljalna dela, dela organizacije in koordinacije del, rezijo, ureditve in varovanja
gradbiS¢a, objekta in opreme,

- za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbisca,

- za zaCasne deponije odve¢nega materiala,

- za odvoz odpadnega materiala, upoStevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (ukrepi za varno delo pri izkopih, transporti, deponije
gradbenih odpadkoy, ...),

- za nabavo in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme,

- za stalno prisotnost odgovornega vodje del in njegovega delovodja vsak dan in ves
delovni dan gradbisca,

- za vzpostavitev in delovanje zaCasne razsvetljave gradbisca,

- za vso prometno signalizacijo,

- za vse zasCitne in opozorilne ograje,

- za vse stroSke dela, povezane z usmerjanjem prometa vozil in peSceyv,

- za uporabo vseh potrebnih gradbenih strojev, naprav in orodja,

- za prevoze, nakladanje in razkladanje, manipulacijo in skladiS&enje na objektu,

- za vzpostavitev potrebnih transportnih poti iz javnih transportnih povrSin do meje
gradbis€a z vzpostavitvijo stanja v zacetno obliko po konc¢anih delih,

- za stroske komunalnih priklju¢kov in njihove uporabe (gradbis¢na elektrika, voda,
telefon...) za potrebe gradbisca,

- za zavarovanje objekta, opreme in naprav ter delavcev v €asu izvajanja del,
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5.2

53

5.4

- za sprotno CiS¢enje objekta, opreme in naprav ter okolice in javnih dostopnih poti,

- za izvajanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred pozarom,

- za vse predpisane kontrole materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v
objektu,

- za nostrifikacije, izjave o skladnosti, vse v skladu s predpisi,

- preizkus brezhibnega delovanja vgrajenih elementov,

- upravljanje in ravhanje z reklamacijami,

- za popravilo 8kode, ki bi nastala na objektu, opremi in napravah, dovoznih poteh, okolici,
komunalnih priklju¢kih in vodih,

- za poslovni riziko oziroma morebitna razlika v ceni, ki lahko nastane zaradi usklajevanja
ponudnika in naroénika, glede dizajna, barve, lastnosti materialov, kakovosti, ipd. Ce
naro¢nik med usklajevanji zahteva vi§ji nivo zahtev, kot je to opredeljeno v ponudbeni
dokumentaciji, se glede morebitnih sprememb uposteva 7. ¢len pogodbe.

Vsako nepredvideno dodatno delo mora pred izvedbo predhodno odobriti naroénik ali
izvajalec strokovnega nadzora. Nepredvidena dodatna dela, ki jih bo izvajalec opravil ob
neupostevanju tega pogodbenega doloCila, za naroCnika ne predstavljajo financne
obveznosti, izvajalec pa tudi ni upravicen do vracil uporablienega materiala, oz. do
vzpostavitve stanja objekta pred izvedbo predhodno nepotrjenih del.

NaroCnik si pridrzuje pravico predlagati dolo¢ene spremembe pri izvedbi del, ki ne
prinesejo podrazitev investicije. Morebitni prihranek bo izvajalec del naro€niku priznal in
za ta znesek se zmanjSa finan¢na obveznost naro€nika do izvajalca.

Izvajalec in naro¢nik se dogovorita, da izvajalec svojih terjatev do narocnika, ki nastanejo
na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na tretie osebe brez izrecnega soglasja
naroc¢nika, ki mora biti v pisni obliki.
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6.

OBRACUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo pogodbene postavke obracunaval z zaCasnimi mesecnimi situacijami in s
kon¢no situacijo, po dejansko izvedenih in s strani nadzora potrjenih koli€inah.

Osnova za izdajo zac¢asne in konéne situacije je izdelana gradbena knjiga, ki jo mora
izvajalec predati nadzoru v pregled in potrditev najkasneje zadnjega v mesecu za tekoci
mesec. Osnova za izdajo zaCasne in konéne situacije so s strani nadzora potriene
nesporne koli€ine iz gradbene knjige.

NarocCnik in izvajalec strokovnega nadzora imata pravico kadarkoli vpogledati v gradbeno
knjigo ter zavrniti postavke, ki nimajo podlage v potrjeni gradbeni knjigi.

Predlog zaCasne mesecne situacije bo izvajalec dostavil skrbniku pogodbe naro¢nika in
izvajalcu strokovnega nadzora predvidoma do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Predlog konéne situacije mora izvajalec dostaviti skrbniku pogodbe naro€nika in
izvajalcu strokovnega nadzora v 8 dneh po opravljeni primopredaji.

Priloga kon¢ni situaciji je skeniran izvod potrjene gradbene knjige.

Predlog (zaCasne ali koncne) situacije bosta pregledala skrbnik pogodbe narocnika in
izvajalec strokovnega nadzora ter ga v roku 14 dni od dne prejema potrdila ali zavrnila.
Morebiten sporni del predloga situacije sta v tem roku dolzna pisno oporekati, sicer Steje,
da je predlog potrjen.

Na podlagi potrjenega predloga situacije izvajalec izstavi e-rac¢un. Priloga e-
racunu je skeniran izvod kompletne situacije, ki sta ga potrdila pooblasceni
zastopnik naroénika in pooblaséeni izvajalec za strokovni nadzor.

V kolikor »OPRAVLJENA STORITEV« na situaciji in e-raéunu ni v okviru
pogodbenega roka iz 3. c¢lena pogodbe, je naro¢nik upraviéen zaraCunati
pogodbeno kazen, ne glede na dejanski ¢as opravljenih del.

Pri izstavitvi e-raCuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko te pogodbe.

SPREMEMBA CENE DEL

V kolikor naro¢nik z dopisom ali z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca
izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, pogodbeni stranki ob
upostevanju veljavne zakonodaje s podrocja javnega naroCanja skleneta aneks k tej
pogodbi, s katerim natancno opredelita dodatna dela po vrsti, koli€ini in ceni. Sestavni del
takSnega aneksa je nov ponudbeni predracun. V primeru izvajanja ve¢ del se cena na
enoto mere iz ponudbenega predraduna osnovne pogodbe ne spreminja.
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8. GARANCIJA

8.1

8.2

8.3

Izvajalec se obvezuje, da bo jamcil za odpravo vseh vrst stvarnih napak skladno z
veljavnimi predpisi 2 leti, Steto od dneva uspedno opravljene primopredaje izvrSenih del.
Za naslednja dela se izvajalec posebej zaveze, da bo jamcil za njihovo kakovost v
naslednjih pogodbeno dogovorjenih rokih:

a) Splosni garancijski rok za vsa izvedena dela je 2 leti.

b) Posebni garancijski rok velja za konstrukcijske elemente, in sicer 10 let.

¢) Za drugo vgrajeno opremo ter materiale: 2 leti, oziroma skladno z garancijskimi roki
dobaviteljev opreme in materialov.

Zgoraj navedeni garancijski roki pricnejo te€i z dnem uspesne primopredaje zgrajenega
objekta naro¢niku, oz. po vseh odpravljenih morebitnih pomanijkljivostih, ugotovljenih pri
primopredaji objekta.

Kot finanéno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v prvih dveh (2) letih
garancijske dobe je zahtevana garancija (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak in
pomanjkljivosti, ki mora biti brez zadrzkov in placljiva na prvi poziv. Garancija bo glasila
na 5 % (pet odstotkov) vrednosti opravljenih del z DDV, izvajalec pa jo mora izstaviti
narocniku skupaj s koncno situacijo, 0z. najkasneje 21 dni pred potekom garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec naroéniku ne izroci finanénega zavarovanja za odpravo napak in
pomanijkljivosti v garancijski dobi, ima naroCnik pravico brezobrestno zadrzati placilo
kon€ne obracunske situacije za garancijski rok ali unov¢iti finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika

(Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno preciS¢eno besedilo, vkljuéno z vsemi spremembami
in dopolnitvami) 10 let od izro€itve in prevzema del.

Ob prevzemu izvedenih del je naro¢nik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi.
Vse morebitne napake se vpiSejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno
doloc€i rok za njihovo odpravo.

Ce izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je, po nadelu
dobrega gospodarja, upravi¢en odpraviti naro¢nik, na racun izvajalca.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili Obligacijskega zakonika
(Url. RS &t. 83/01). Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvr§ena
popravila v garancijski dobi pri€ne te€i nov garancijski rok z dnem zamenjave oz.
izvedbe popravila.
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10.1

V €asu garancijske dobe je izvajalec na poziv naroCnika dolZzan na svoj raCun odpraviti
vse pomanijkljivosti in napake na investiciji, ki so posledica slabe kvalitete del, materiala
ali opreme.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani pomanijkljivosti ali napake in se z naro¢nikom
ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naro€nik odstranitev pomanjkljivosti ali napake
poveril drugemu izvajalcu, na stroSke izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar).
Narocnik si v tem primeru zara¢una v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za
kritie svojih manipulativnih stroSkov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih
izvajalca take napake ali pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti oziroma odstraniti ali
bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naro€nik izbirno pravico,
da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniZa vrednost teh
del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

POGODBENA KAZEN

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naroCnik pravico
zaraCunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaSa 5%. (pet promilov) od
skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan.

Vsota pogodbene kazni lahko znaSa najve¢ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, izvajalcu pa se obracuna najkasneje ob konc&ni situaciji. Izvajalec se prav
tako zaveze poravnati vse stroSke pooblaS€enega inZeniringa zaradi neupraviceno
prekoraCenega roka.

Izvajalec je dela izvedel v skladu s pogodbeno dolo¢enimi roki, v kolikor je izpolnil
sledeCe pogoje:
e izvedel vsa dela skladno s projektom in navodili nadzora in naro¢nika,
e odpravil vse pomanjkljivosti po kvalitetnem zapisniku,
e predal vso zahtevano dokumentacijo,
e pridobil s strani nadzora in naroc¢nika podpisan zapisnik o primopredaji
(primopredaja se opravi za obe fazi skupaj po dokon&anju vseh del).

SKODA

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico do povrnitve vse 8kode nad zneskom pogodbene
kazni. V primeru, da ima naro¢nik zaradi zamude izvajalca stroSke in Skodo, ki presega
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale
stroSke in povrniti Skodo zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro¢nik obraCunal po prevzemu
del. Za poplacilo nastalih stroSkov mora izvajalec plac¢ati razliko do polne viSine nastalih
stroSkov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.
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11.1.

IZVRSITEV IN PREVZEM DEL — KONCNI OBRACUN

Izvajalec je dolZzan datum dokon&anja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe,
vpisati v gradbeni dnevnik in naroCnika takoj pozvati na prevzem del.

Naro¢nik je dolZan takoj po obvestilu izvajalca zaleti s postopkom za prevzem del in
sklicati kvalitetni pregled objekta.

Za dan uspesnega zaklju¢ka del Steje dan, ko je izvajalec:
e izvedel vsa dela skladno z projektom in navodili nadzora in naro¢nika,
e odpravil vse pomanijkljivosti po kvalitetnem zapisniku,
e predal vso zahtevano dokumentacijo,
e pridobil s strani nadzora in naro¢nika podpisan zapisnik o primopredaiji.

O dokon&anju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo
pooblas€eni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem
natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

- datume zacetka in kon€anja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,

- odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave.

Z dnem podpisa zapisnika nastopijo pravne posledice, povezane z izroC€itvijo in
prevzemom del.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dologena
dela dokon¢ati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naro¢nik dela
narocCiti drugemu izvajalcu, ki jin le-ta izvede na izvajalCev racun. NaroCnik si v takem
primeru zaraCuna 5% pribitek za kritie svojih rezijskih stroSkov. V kolikor bi bile
ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogo€e popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima
naro¢nik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da
sorazmerno zniza vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspesSno opravljenem kvalitetnem
pregledu predmeta te pogodbe zacneta z izdelavo kon¢nega obracuna, ki ga izdelata
najkasneje v 15 dneh od dneva uspesSne primopredaje.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri
izdelavi kon¢nega obraCuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi
odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izro€iti naro¢niku vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je
doloCena v projektni dokumentaciji.
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.

RAZDRTJE POGODBE

NaroCnik sme razdreti pogodbo:

e (e izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 2.2 ¢lena te pogodbe,

e (e izvajalec po svoiji krivdi zamuja z deli za ve€ kot 20 dni,

e Ce ga nadzorni organ Ze tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

e Ce izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naroCnika prepusti
izvedbo vseh ali preteznega dela del podizvajalcem,

¢ Ce na gradbisCu ni stalno prisoten odgovorni vodja del in njegov delovodja.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

e Ce narocnik tudi po naknadno postavlienem roku ne posreduje navodil v zvezi z
njegovimi vprasaniji, pa so te bistvene za izvedbo del,

o (e izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolzan
izvrSena dela zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi
tista od strank, ki ji odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroSke umakniti z
gradbiS€a svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zaCasne objekte ter
o istiti objekt in gradbis€e v roku 7 dni po razdrtju pogodbe.

VARSTVO PRI DELU
Izvajalec je dolzan v Casu gradnje na celotnem gradbiS€u upoStevati vse zakonske in

druge predpise in dolo¢be varstva pri delu; v primeru ve¢ izvajalcev pa tudi skupne
varnostne ukrepe.
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15.

PREDSTAVNIKI PO POGODBI

Pooblasceni zastopnik naroCnika (skrbnik pogodbe naro¢nika) po tej pogodbi je

Naroc¢nik je izbral pooblas€enega izvajalca za strokovni nadzor ,
odgovorni nadzornik (izvajalec strokovnega nadzora) je

Pooblas&eni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je

Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbisc¢a je

Glavni delovodja je . lzvajalec zagotavlja stalno
prisotnost glavnega delovodje na gradbiS¢u v €asu izvajanja del.

Izvajalec se zavezuje, da odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbi$¢a izpolnjuje vse
zakonsko dolo¢ene pogoje za opravljanje nalog na tovrstnih objektih in da prevzema
kazensko in materialno odgovornost za vse posledice, v kolikor bi se ob izvajanju
pogodbe izkazalo, da oseba ne izpolnjuje vseh pogojev.

Izvajalec lahko med izvajanjem pogodbenih del nadomesti odgovornega vodjo del in
odgovornega vodjo gradbi$€a izkljuéno z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse zakonsko
doloCene pogoje, ob obveznem predhodnem soglasju naro¢nika.

PODIZVAJALCI
/se upoSteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, sicer se Crta iz pogodbe/
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

[naziv in polni naslov],
Mati¢na Stevilka: [Stevilkal],
Davcéna Stevilka: [Stevilka],
TRR: [Stevilka],

[naziv in polni naslov]
Itd.

Ce podizvajalec zahteva neposredna pladila - Izvajalec poobladéa naroénika, da na
podlagi potrienega raCuna oz. situacije neposredno placuje podizvajalcem. Vsak
posamezni podizvajalec mora naroCniku predloziti soglasje, na podlagi katerega bo
naroCnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalevo terjatev do glavnega
izvajalca.

Za podizvajalce, ki neposrednega placila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60
dneh od placila konénega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaCilo za izvedena dela, neposredno
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16.

17.

povezano s predmetom pogodbe.

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z naroCnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec bo naroCniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro€nikom
(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Narocnik bo po prejemu kopije
pogodbe preveril, ali ima izvajaléevo pooblastilo in podizvajaléevo soglasje. Ce pooblastila
ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument
predloZi v roku petih dni od prejema poziva. Ce izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali
soglasje naroCniku ne predlozi v tem roku, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji
predlagal, da uvede postopek o prekrsku iz prvega odstavka 112. ¢lena Zakona o javnem
naroc¢anju.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksSno
nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogoc€ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku; je ni¢na.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, ¢e je naroCnik seznanjen,
da je sodisCe s pravnhomoc&no odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega odstavka
3. Clena Zakona o javnem naroCanju s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila
ali njegovega podizvajalca ali Ce je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri
izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najman;j
dve krsitvi v zvezi s placdilom za delo, delovnim €asom, pocitki, opravljanjem dela na
podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na ¢€rno in za kateri mu je bila s pravnomocno odloditvijo ali vec
pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresniCi pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa
tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali
zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila, naroCnik pa mora nov postopek
oddaje javnega narocila zaCeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s
krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne novega postopka javnega narodila, se $teje, da
je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.
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18. KONCNA DOLOCILA

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reSevali sporazumno, sicer je za njihovo reSevanje
pristojno Okrozno sodis¢e v Celju.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba stopi v
veljavo, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta Obcina Rogaska Slatina in
izbrani izvajalec po 2 izvoda.

Stevilka: Stevilka:
Kraj in datum: Kraj in datum:

OBCINA ROGASKA SLATINA

(naziv ponudnika)

................................... mag. Branko KIDRIC
Direktor Zupan
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