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1. UVOD  

 

Uporaba sekundarnih goriv iz odpadkov se v Evropski uniji vsako leto povečuje, najbolj pa je 

razvita v državah, ki imajo visok delež ločevanja odpadkov pri izvoru. Najboljši primeri zato so 

Nemčija, Avstrija, Nizozemska in skandinavske države. Uporaba sekundarnih goriv iz odpadkov 

ima tudi več pozitivnih učinkov, saj uspešno nadomešča fosilna goriva, zmanjšuje emisije 

toplogrednih plinov ter končne količine odloženih odpadkov.  

Upravljalec elektrarne na premog, podjetje Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (v nadaljevanju 

TEŠ), namerava pričeti s postopkom uvedbe  sosežiga sekundarnega goriva, tako imenovanega 

SRF  goriva, ki je pripravljeno iz nenevarnih odpadkov in bo namenjeno sosežigu v obstoječih 

kotlih bloka 5 in 6.  Sekundarna trdna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane 

odpadne snovi, ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi 

relativno visoke energijske vrednosti možno uporabiti v energetske namene, kot delno 

zamenjavo za klasična fosilna goriva. 

 

Namen projektne naloge je definirati obseg izdelave IZP, IDP in DGD dokumentacije za 

kompletni strojno - tehnološki del projekta sosežiga V TEŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 LOKACIJA SPREJEMA  

Predvidena je ena hala z: 

 Ločenim vhodnim sprejemom SRF za blok 5 in 6 (predvideni štirje vhodni boksi za 
raztovor, 2 za blok 5 in 2 za blok 6),  

 vkopanim deponijskim skladiščem SRF (s preprečitvijo mešanja SRF za blok 5 in 6) ter 
ločenim bunkerskim delom (1 bunker za posamezen blok), 

 ločenim transportnim delom do transportnih trakov premoga blok 5 in 6,  

 ter ločenim postopkom pred-obdelave*. 
 

* Predobdelava SRF zajema izločitev magnetnih kovin iz SRF pred odložitvijo na transportne 

trakove premoga. To se lahko izvede z magnetnimi izločevalniki na trakovih in predvidenim 

zbiralnikom izločenih kovin.  

Lokacijo sprejema (halo) ter izvedbo transporta SRF do obstoječih transportnih trakov 

premoga  želi investitor umestiti na severo-vzhodno industrijsko območje TEŠ, slika spodaj, 

rdeča kontura.  

 

 

Slika 1: Predvidena lokacija postrojenja SRF 

 

Predvidena površina za umestitev hale z dovoznim in manipulacijskim delom znaša 1832 m2. 

V kolikor bo potrebna večja površina (zaradi lažje izvedbe transporta SRF do obstoječih 

transportnih trakov premoga), se lahko predvidi odstranitev objekta na južni strani, pri čemer 

se lahko pridobi dodatnih  cca 960 m2
 (rdeča črtkana kontura na sliki. 



1.2 OCENJENA KOLIČINA PORABE SEKUNDARNEGA GORIVA -SRF 

Ocenjena letna količina SRF v TEŠ za izvedbo sosežiga znaša 160.000 ton letno 

Naprave se dimenzionirajo tako, da je kljub  občasnemu  ne obratovanju posameznih blokov 

omogočena  letna količina sosežiga. Ob tem morajo biti upoštevane tako mejne kurilne 

vrednosti premoga, kakor tudi mejne kurilne vrednosti sekundarnega  goriva-SRF. 

Naprave za doziranje morajo biti dimenzionirane za splet najbolj neugodnih kombinacij 

premog oz. SRF. 

Kot začetno projektno stanje se predvidi 1,0 % masne substitucije premoga za blok 6 in 2 % za 

blok 5. V spodnji tabeli je prikazan masni delež SRF glede na potrebe posameznega bloka. 

 

ENOTA Delež masne 
substitucije 

Vnos premoga 
[t/h] 

 

Masni tok SRF 

BLOK 5 2 % 330 t/h 6,6 t/h 

BLOK 6 1 % 440 t/h 4,4 t/h 
 

Opomba: Zgornji masni tok premoga je prevzet za kurilno vrednost premoga 11 MJ/kg.  

Dozirni sistem bo moral biti zasnovan tako, da bo omogočal doziranje variabilnega dela 

masnega toka SRF in sicer v razponu  od 1% do 5 % urnega masnega toka premoga.  

Variabilni del se privzame z možnostjo kasnejšega zmanjšanja doziranja SRF, v kolikor bi se 

izkazale tekom obratovanja odstopanja od običajnega obratovanja kotlov. In obratno, 

povečanje doziranja, v kolikor se izkaže, da večja poraba SRF nima vpliva na samo obratovanje 

kotlov, ostale opreme ali na povečan obseg vzdrževalnih del.  

Tehnologija transporta bo morala okvirno zagotavljati doziranje v razponu, ki je prikazan v 

spodnji tabeli.  

ENOTA Vnos premoga 
[t/h] 
 

Masni tok SRF 
1% 

Masni tok SRF 
5% 

BLOK 5 330 t/h  3,3 t/h 16,5 t/h 

BLOK 6 440 t/h 4,4 t/h 22,0 t/h 

 

Pri dimenzioniranju masnega toka SRF se mora upoštevati, da je zahtevana gostota SRF v 

razsipnem stanju med 0,2 in 0,25 t/m3.   

Predvideno obratovanje bloka 5 je 3000 ur/leto, ter bloka 6 6500 ur/leto.   

V sklopu projekta se mora določiti tudi optimalna kapaciteta dnevnega skladiščenja SRF,  ki bo 

upoštevala prostorsko danost in zmožnost zasnove celotnega postroja na dani lokaciji.  



Dovoz SRF se bo izvajal po metodi »just in time«, med ponedeljkom in petkom s tvornimi vozili 

s prostornino do 90 m3, oziroma cca 22 t.  

V sklopu priprave IZP se iz tehnološkega vidika prouči tudi možnost uporabe lesne biomase, 

kot alternativa SRF gorivu na dimenzioniran sistem dodajanja  SRF goriva.    

 

2. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

2.1 IZP – IDEJNA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV 

 

IZP - Izdejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev morajo biti pripravljene 

skladno z zatevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo objektov.  

 

Pri pripravi tehničnih rešitev bo moral projektant tehnološkega dela in elektro opreme tesno 

sodelovati s projektantom gradbenega dela.   

IZP tehnološkega dela bodo zajemale naslednje sklope obdelave: 

 opis tehnološkega postopka po fazah oz sekcijah*, 

 masne in energetske bilance (potrebe po energiji transpornih sistemov, prezračevalnega 

sistema); 

 obratovalni čas objekta in predvideno število obratovalnih dni v letu; 

 podatke o prezračevalnih, in drugih napravah na strehi, fasadi ali ob objektu, ki bodo vir 

emisij hrupa (vrste, število, georeferencirani podatki, raven zvočne moči LWA posameznih 

virov); 

 prikaz zahtev za zagotavljanje in zadrževanje požarne vode; 

 posebne zahteve za objekte z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo in eksplozijsko 

nevarne objekte*;  

 prikaze pretočne procesne sheme*, 

 določitev potrebnega osebja za obratovanje, vzdrževanje in čiščenje.  

 

*V sklopu opisa tehnološkega postopka, in prikazu pretočne procesne sheme se natančneje 

opredelijo, opišejo in definirajo: 



 opisi posameznih sklopov tehnološke opreme s prikazom tehnološke sheme (vse linije za 

izvedbo sosežiga: sprejem odpadkov z umestitvijo »povozne« tehtnice1,  začasno 

skladiščenje, potencialne naprave za predobdelavo na kraju samem, dozirne naprave na 

trakove premoga); 

 opisi logističnega sistema z določitvijo kapacitet skladiščenja (dostavna hala, vmesno 

skladišče, trasnportnimi trakovi…); 

 varnostne ukrepe za preprečitev nastanka večjih nesreč in ukrepe za preprečevanja 

okoljskih nesreč.  

 Izdelava in predaja vseh potrebnih podlog za gradbeno projektiranje (gabariti, obtežbe, 

itd). 

 

IZP bo opredelil tudi vsebinske sklope strojno tehnološkega dela in elektro opreme, ki bodo 

na nivoju IDP dodatno obedelane. Ker bo IZP ključen dokument za pripravo dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta mora zajeti tudi osnovni stroškovnik strojne in elektro 

opreme.  

 

2.2 IDP – IDEJNI PROJEKT 

 

IDP bo vsebinsko dopolnil in nadgradil izdelane IZP, tako da bodo podrobneje izdelani in 

prikazani posmezni sklopi tehnološke opreme, ter opremljen z  načrti s področja 

elektrotehnike in strojništva.   

Projektant tehnološkega dela bo izdelal IDP v segmentu: 

 načrte strojnih inštalacij in strojne opreme 

 načrte s področja tehnologije, 

 načrt s področja požarne varnosti. 

 

Posmezni načrt bo sestavljen iz grafičnih prikazov in tekstualnih podatkov-opisov. 

IDP bo moral vsebovati tudi podrobnejšo rekapitulacijo  vseh potrebnih del in opreme 

tehnološkega dela opreme ter naprav. 

 

 

                                                           
1 Prouči se možnost uporabe obstoječe »povozne« tehnice ali umestitev nove – v odvisnosti od proučitve prometne 
obremenjenosti in določitve optimalne dovozne poti. 



2.3 DGD – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN 

GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

DGD dokumentacija  mora biti pripravljena skladno z zatevami Pravilnika o podrobnejši 

vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.  

Obseg izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 

zajema v obsegu naročila: 

 kompletno obdelavo potrebnega obsega dobave in montaže strojne, elektro in druge 

opreme, ter opise obratovanja in vzdrževanja vseh predvidenih objektov oz naprav.  

 

Projektant tehnološke opreme in elektro opreme bo izdelal: 

 načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3, 

 načrti s področja strojništva z oznako 4, 

 načrti s področja tehnologije, z oznako 5, 

 

Za potrebe izdelave DGD se izdela tudi študija požarne varnosti (ŠPV) in po potrebi tudi 

elaborat eksplozijske ogroženosti. 

Pri projektiranju DGD se lahko uporabijo načelom tudi rešitve, ki odstopajo od potrjenih 

rešitev iz IDP in pomenijo stroškovno racionalizacijo pri gradnji ali pri tehnoloških rešitvah 

oziroma opremi, s čimer se ustvarijo prihranki za naročnika, glede na količine ter enote cene 

iz IDP.  

Racionalizacije posamičnih rešitev ne smejo povzročati povečanja količin na drugih delih ali 

elementih projekta in rešitve ne smejo pomeniti poslabšanja kvalitete izvedbe projekta v celoti 

ali povečanja vplivov (emisij) v času obratovanja.  

 

2.4 OBLIKA DOKUMENTOV 

 

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati naslednja izhodišča: 

 Programski paketi, ki bodo uporabljeni pri izdelavi dokumentacije morajo biti 

kompatibilni s sodobnimi verzijami programov: tekstualni del WORD; tabele in 

preglednice EXCEL; grafične priloge v AutoCAD programih; ter časovni plani MS PROJECT.  



 Projektna dokumentacija mora biti izdelana v formatu, ki ustreza uporabi v naročnikovem 

GIS okolju. Način označevanja projektnih sklopov, opreme in naprav mora biti zasnovan 

tako, da je uporaben znotraj GIS okolja. 

 Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezna uporaba veljavnih tehničnih standardov. 

 

 

 


