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Uporaba sekundarnih goriv iz odpadkov se v Evropski uniji vsako leto povecuje, najbolj pa je razvita v drzavah,

1. uvoD

ki imajo visok delez locevanja odpadkov pri izvoru. NajboljSi primeri zato so Nem¢ija, Avstrija, Nizozemska in
skandinavske drzave. Uporaba alternativnih goriv iz odpadkov ima tudi ve¢ pozitivnih ucinkov, saj uspesno
nadomesca fosilna goriva, zmanjSuje emisije toplogrednih plinov ter koncne koli¢ine odlozenih odapdkov.

Upravljalec elektrarne na premog, podjetje Termoelektrarna Sostanj d.o.o. (v nadaljevanju TES), bo zaéel s
postopkom upeljave soseziga nadomestnega goriva, tako imenovanega SRF! goriva, ki je pripravijeno iz
nenevarnih odpadkov in bo namenjeno soseZigu v obstojecih kotlih bloka 5 in 6. Nadomestna trdna goriva iz
odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi, ki niso primerne za nadaljno ponovno uporabo
ali recikliranje, jih je pa zaradi releativno visoke energijske vrednosti mozno uporabiti v energetske namene,
kot delno zamenjavo za klasicna fosilna goriva. Ocenjena letna kolic¢ina soseziga SRF oz. alternativnega goriva
znasa 160.000 t.

Uvedba nove dejavnosti v TES t.j. soseZig RSF goriva bo utemljenja (presojana) s tehnoloskega, okoljskega in
ekonsomskega vidika za kar bo izdelana projektna, investicijska in okoljska dokumentacija, ter pridobljena vsa
ostala dovoljenja s podrocja varstva okolja in graditve objekta.

Projektna naloga opredeljuje izvedbo naslednjih dokumentacij in dejavnosti:
A. lzdelavo projektne dokumentacije

I IZP - idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev?,
Il. IDP - idejni projekt3,
. DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

B. lzdelavo investicijske dokumentacije
I DIIP — dokument identifikacije investicijskega projekta,
1. IP — Investicijski program.

C. lzdelavo okoljske dokumentacije
I Izdelavo porocila o vplivih na okolje (PVO).
Il Priprava dokumentacije za pricetek spremembe OVD

D. Vodenje upravnih postopkov

I Pridobitev prjektnih pogojev po izdelanih I1ZP,

Il Prijava spremembe naprave (predpostopek spremembe okoljevarstvenega soglasja),
II. Pridobitev okoljevarstvenega soglasja (OVS),

V. Izvedba spremembe obstojecega okoljevarstvenega dovoljenja (OVD),

V. Pridobitev gradbenega dovoljenja (GD).

1 Solid recovered fuel/ nadomestno trdno gorivo (v sklopu alternativnega goriva se obravnava tudi moznost uporabe lesne biomase).

2 |ZP bodo razsirjene z vsebinami potrebnimi za presojo vplivov na okolje.

3 |DP skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, $t. 36/18 in 51/18 —
popr.) nivec projektna dokumentacija, jo je pa smiselno izdelati zaradi Investicijskega programa, natanc¢nejSega prikaza rekapitulacije vseh vlaganj
ter vsebinsko bolj obdelane tehni¢ne resitve iz I1ZP.
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E. Vodenje in koordinacijo celotnega projekta

2. A - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

K predmetni projektni nalogi za izvedbo kompletnega narocila je dodatno izdelana projektna naloga za izdelavo
strojno — tehnolskega dela dokumentacije (1ZP, IDP, DGD) z namenom seznanitve ponudnika del s podrobnejsim
obsegom del s podrocja projektiranja strojno — tehnoloske opreme, ter prve ocene kolic¢inskih potreb SRF goriva.

2.1 IZP - IDEINA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV

IZP - Izdejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev morajo biti pripravljene skladno z zatevami
Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev bo vsebovala:
— podatke o udelezencih, gradnji in dokumentaciji,
— splosne podatke o objektih,

— lokacijske prikaze.
Lokacijski prikazi se izdelajo na zemljisSkokatastrskem prikazu ali graficnem prikazu geodetskega nacrta in vsebujejo:

— prikaz zemljis¢a za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljis¢em z navedbo gabaritov (graficne prikaze lege
objektov in naprav, tako da je razvidna njihova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih zemljis¢, objektov ali
naprav);

— prikaz prometnih in funkcionalnih povrsin (vklju¢no z dostopi, dovozi, parkirisc¢i, povrSinami za intervencijo
in evakuacijo ipd.);

— prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priklju¢evanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo
ter zascite in prestavitev infrastrukturnih vodov;

— prikaz varstvenih obmodcij, varovalnih pasov infrastrukturnih vodov ter

— prikaz tistih delov obstojecih objektov in naprav v okolici, ki se spreminjajo zaradi uvedbe nove dejavnosti.

IZP bodo poleg obvezne vsebine dolocene s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije zajemale Se naslednje
sklope obdelave, ki so nujne za pricetek presojo vplivov na okolje:

— opis alternativnih resitev z razlogi za izbor predloZene resitve;

— okviren terminski nacrt gradnje, faznost gradnje, predviden obratovalni ¢as gradbisca;

— podatke o izvedbi gradnje (opis in ocena izvajanja gradbenih del, vrste in maksimalno Stevilo gradbenih
strojev s podatki o njihovi zvo¢ni modi, predvideno maksimalno dnevno stevilo tovornih vozil, tezjih od 7,5
t za potrebe gradbisca po fazah gradnje, s podatki o Stevilu osi, tonazi, dolZini prevozZene poti po gradbiscu);

— podatke o predvidenih vrstah in koli¢inah gradbenih odpadkov (vklju¢no z nevarnimi odpadki) ter
predvidenem ravnanju z njimi;

— opis predvidenih ukrepov za preprecitev, zmanjSanje ali odpravo negativnih vplivov posega v casu
pripravljalnih del in gradnje, v ¢asu obratovanja ali trajanja posega in v ¢asu odstranitve ali opustitve posega,

— prikaz predvidene organizacije gradbisca;
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— opis obstojecega stanja objektov in infrastrukture, s katerimi je objekt funkcionalno in prostorsko povezan,

— podatke o Ze pridobljenih okoljevarstvenih soglasjih in dovoljenjih ter drugih odlocbah, ki so bile izdane za
objekte, s katerimi je objekt funkcionalno in prostorsko povezan, na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo
okolja;

— opis tehnoloskega postopka po fazah ali sekcijah,* od skladis¢enja surovin (SRF, ...) do kon¢nih produktov
(stabilizat,...);

— masne in energetske bilance;

— georeferencirane podatke o predvidenih odvodnikih in izpustih v zrak ter iztokih odpadnih vod, z opisom
morebitnih Cistilnih naprav za odpadni zrak in vode;

— obratovalni ¢as objekta in predvideno Stevilo obratovalnih dni v letu;

— podatke o prometnih obremenitvah, povezanih z obratovanjem, po vrstah vozil in obdobjih dneva (dnevni
Cas od 6. do 18. ure, vecerni ¢as od 18. do 22. ure, nocni ¢as od 22. do 6. ure) ter dnevih v tednu;

— podatke o prezracevalnih, hladilnih in drugih napravah na strehi, fasadi ali ob objektu, ki bodo vir emisij
hrupa (vrste, Stevilo, georeferencirani podatki, raven zvocne moci LWA posameznih virov);

— podatke o vrstah, letnih koli¢inah in predvidenem ravnanju z odpadki in surovinami v ¢asu obratovanja*
z veljavno doloc€enimi klasifikacijskimi Stevilkami odpadkov;

— podatke o naértovanih virih elektromagnetnih sevanj;

— georeferencirane podatke o vrstah in istocasno prisotnih koli¢inah kemikalij v objektu in nacinu skladis¢enja
ter predvideni letni porabi, vklju¢no z varnostnimi listi;

— prikaz zahtev za zagotavljanje in zadrZevanje poZarne vode;

— posebne zahteve za objekte z veliko ali zelo veliko poZarno ogroZenostjo in eksplozijsko nevarne objekte*;

— prikaze pretocne procesne sheme*.

*V sklopu opisa tehnoloskega postopka, prikaza podtakov o vrstah, letnih koli¢inah in predvidenem ravnanju z
odpadki in surovinami v ¢asu obratovanja in prikazu preto¢ne procesne sheme se natan¢neje opredelijo, opiSejo in
definirajo:

— opisi posameznih sklopov tehnoloske opreme s prikazom tehnoloske sheme (vse linije za soseZiganje,
sprejem odpadkov, transportne poti, zac¢asno skladis¢enje, potencialne naprave za predobdelavo na kraju
samem,...);

— maksimalne letne potrebe koli¢in RSF goriva (masni transport, vrsta transporta) z naborom potencialnih
dobaviteljev in dobavljenih kolicin;

— opisi logisticnega sistema z dolocitvijo kapacitet skladis¢enja (dostavna hala, vmesno skladisce,
trasnportnimi trakovi...);

— zahtevana stopnja kakovsoti RSF goriva, kalori¢na vrednost, zahtevana granulacija, stopnja topoltne
substitucije, opis vzpostavitve in zagotavljanja zahtevane kakovosti (z vsemi proceduralnimi zunanjimi in
notranjimi kontrolami);

— obratovalne ure in koli¢ine premoga ter koli¢ine RSF goriva, posamicno za blok 5 in 6;

— varnostne ukrepe za preprecitev nastanka vecjih nesrec in ukrepe za preprecevanja okoljskih nesrec.

V fazi izdelave I1ZP bo potrebno za potrebe izdelave PVO obravnavati 3 lokacije predvidene postavitve hale in jih med
seboj ovrednotiti s funkcijskega, tehni¢nega, ekonomskega in prostorskega vidika. Izbrana varianta, ki bo upravi¢ena
na podlagi izvedene analize bo podrobneje obdelana v IZP. Posamezne lokacije, ki jih je nacelno narocnik Ze pripravil
bodo izvajalcu predane po podpisu pogodbe. Lokacije bodo obdelane v gradbenem opisu posega.
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1ZP bo opredelil tudi vsebinske sklope, ki bodo na nivoju IDP dodatno obedelane, predvsem v povezavi priprave
Investicijskega programa in natancnejSe obdelave posameznih sklopov tehnoloske opreme. Ker bo 1ZP kljucen
dokument za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta mora zajeti tudi osnovni stroskovnik vseh
del in opreme.

2.1.1 Dodatne vsebinske zahteve za izvedbo presoje vplivov na okolje

IZP bo sluzil kot referne¢ni dokument pri pripavi »Porocila o vplivih na okolje« zato bodo morale biti smisleno zajete
vsebine, ki so zahtevane v 5. ¢lenu Uredbe o vsebini porodila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu
njegove priprave (Uradni list RS, §t. 36/09 in 40/17).

2.2 IDP - IDEJINI PROJEKT

IDP bo vsebinsko dopolnil in nadgradil izdelane I1ZP, tako da bodo podrebneje izdelani in prikazani posmezni sklopi
tehnoloske opreme, ter opremljen sz nacrti s podrocja gradbenistva, elektrotehnike in strojnistva.

IDP bo vseboval:
— 0 vodilno mapo,
— 2 nacdrte s podrocja gradbenistva,
— 3 nadrte s podrocja elektrotehnike,
— 4 nacdrte s podro¢ja strojnistva,
— 5 nadrte s podrocja tehnologije,

— 6 nadrt s podrocja poZarne varnosti.

Izdelan in potrjen IDP bo podlaga za izdelavo Investicijskega programa, zato bo moral vsebovati tudi podrobnejso
rekapitulacijo vseh potrebnih del in opreme ter strosek ostalih vlaganj.

V vodilni mapi bodo navedeni tudi vsi bistveni opisi iz 1ZP, ki so bili pripravljeni za namen presojo vplivov na okolje.

IDP bo priloZen k vlogi za pricetek postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja, kot projekt nameravanega posega
(sestavni del vioge).

2.3 DGD - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA

DGD dokumentacija mora biti pripravljena skladno z zatevami Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
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Obseg izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), zajema kompletno
obdelavo potrebnega obsega gradbenih in drugih del ter dobave in montaZe strojne, elektro in druge opreme
potrebne za izgradnjo, obratovanje in vzdrzevanje vseh predvidenih objektov.

Celotna projektna dokumentacija mora zajeti resitve, ki so skladne s podanimi projektnimi pogoji, kakor tudi s pogoji
in predvidenimi ukrepi iz okoljevarstvenega soglasja (OVS).

Pri projektiranju PGD se lahko uporabijo nacelom tudi resitve, ki odstopajo od potrjenih resitev iz IDP in pomenijo
stroskovno racionalizacijo pri gradnji ali pri tehnoloskih resitvah oziroma opremi, s Cimer se ustvarijo prihranki za
narocnika, glede na kolicine ter enote cene iz potrjenega in recenziranega IDP.

Racionalizacije posamicnih resitev ne smejo povzrocati povecanja koli¢in na drugih delih ali elementih projekta in
resSitve ne smejo pomeniti poslabsanja kvalitete izvedbe projekta v celoti ali povecanja vplivov (emisij) v Casu
obratovanja.

2.4 OBLIKA DOKUMENTOV

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upostevati naslednja izhodisca:

— Programski paketi, ki bodo uporabljeni pri izdelavi dokumentacije morajo biti kompatibilni s sodobnimi
verzijami programov: tekstualni del WORD; tabele in preglednice EXCEL; grafi¢ne priloge v AutoCAD
programih; ter ¢asovni plani MS PROJECT.

— Projektna dokumentacija mora biti izdelana v formatu, ki ustreza uporabi v naro¢nikovem GIS okolju. Nacin
oznacevanja projektnih sklopov, opreme in naprav mora biti zasnovan tako, da je uporaben znotraj GIS
okolja.

— Priizdelavi projektne dokumentacije je obvezna uporaba veljavnih tehnic¢nih standardov.
Projektant bo naroc¢niku predal naslednje Stevilo posamezne dokumentacije:
— 1ZP, IDP in DGD v 4 izvodih tiskane in elektronske oblike (CD/DVD/USB kljug),

Vsi izvodi v elektronski obliki se predajajo istocasno s tiskano obliko v enakem Stevilu izvodov. Mape v elektronski

obliki morajo biti ustrezno poimenovane in oznacene.
Strukturo map IDP in DGD projektne dokumentacije se doloci po dogovoru s projektantom, pri éemer projektant

prvi predlog pripravi v sklopu oddaje ponudbe, predlog pa se dokon¢no uskladi z naro¢nikom najkasneje 7 dni po
podpisu pogodbe.

3. B - IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

V sklopu ekonomske preveritve je potrebno izdelati naslednjo investicijsko dokumentacijo:

— Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in
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Dokument identifikacije investicijskega projekta mora vsebovati podatke, potrebne za dolocitev investicijske namere

— Investicijski program (IP).

in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument bo predstavljal
podlago za odlocanje o nadaljevanju investicije. Investicijski program bo s svojim tehni¢no-tehnoloskim in
ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odlocitev.

Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne prvine in izracune, tako, da je na njeni podlagi mogoce
vsestransko oceniti finanéne, ekonomske in druge posledice odloCitve o investiciji ter na njeni podlagi sprejeti
odlocitev o nadaljevanju investicije.

Dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ (60/06, 54/10, 27/16) in Sistemskim predpisom SP INVESTICIJE
(600), ki ureja podrocje investicij v Skupini HSE.

Po zaklju¢ku izdelave IZP se bo pristopilo k pripravi DIIP dokumentacije.
Po potrjeni IDP dokumentaciji se bo pristopilo k pripravi IP.

Izvajalec bo po potrebi sodeloval pri obravnavi investicijske dokumentacije na pristojnih sluzbah HSE in na Strokovni

komisiji za investicije.

4. C - IZDELAVA OKOLJSKE DOKUMENTACIJE

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, $t. 37/15 in 69/15) sosezig obravnava kot postopek predelave odpadkov z oznako
R1 (skladno s prilogo 2). Predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu,
tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev dolo¢ene funkcije.

Po preliminarnih izraCunih investitorja je maksimalna letna koli¢ina SRF goriva predvidenega za soseZig ocenjena na
160.000 ton. Nameravana dejavnost tako zapade pod obvezno okoljsko presojo opredeljeno z Uredbo o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, $t. 51/14, 57/15 in 26/17) saj presega
merilo 100 t/dan iz razdelka dejavnosti:

E.l.1. — naprava za odstranjevanje ali predelavo odpadkov s toplotnimi postopki
E.l.1.2. ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znasa najmanj 100 t na dan.

Presoja vplivov na okolje se izvede za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, pri ¢emer nameravano
dejavnost zagotovo uvrscamo mednje. Na podlagi izvedene presoje vplivov na okolje bo pristojni organ ARSO lahko
odlocal o izdaji okoljevarstvenega soglasja, kateri bo podlaga za pri¢etek spremembe obstojecega okoljevarstvenega
dovoljenja.

Porocilo mora biti izdelano skladno z Uredbo o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu
njegove priprave (Uradni list RS, $t. 36/09 in 40/17) tako, da se v postopku presoje vplivov na okolje lahko ugotovi
ali so okoljske posledice predvidenega posega za okolje sprejemljive ali ne. V primeru, da se pri presoji ugotovi, da
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posledice niso sprejemljive, je potrebno ugotoviti taksne resitve posegov, da bodo ugotovitve presoje z vidika vplivov
na okolje sprejemljive.

Namen izdelave porocila je torej zagotovitev vseh podatkov, potrebnih za presojo vplivov nameravanega posega na
okolje, tako glede na vrsto in lastnosti nameravanega posega kot glede na lastnosti in znacilnosti okolja oziroma

njegovih delov, ki bi lahko bili zaradi vplivov nove dejavnosti prizadeti.

Porocilo mora biti izdelano tako, da bo primerno tudi za nivo ¢ezmejne presoje vplivov na okolje.

Izvajalec bo ponujeno storitev opravil skladno z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo posamezna podrocja ter:

— dela opravil strokovno pravilno, ter v skladu z veljavnimi predpisi ter standardi;

— po potrebi bo dokumentacijo dopolnjeval v skladu z zahtevami upravnih organov,

— sodeloval z naro¢nikom pri pripravi odgovorov upravnim organom in razli¢nim nevladnim organizacijam ter
po potrebi ustrezno tolmaciti ugotovitve,

— po koncani izvedbi bil naro¢niku na razpolago za razlago in pisanje odgovorov v povezavi z opravljenimi deli,

— kon¢nno dokumentacijo predal v slovenskem in nemskem jeziku, povzetek pa bo moral biti tudi v angleskem
jeziku,

— pripravil dokumentacijo in materiale za morebitno javno predstavitev in po potrebi to javno predstavitev
tudi izvesti,

— bo upostevatal tudi podatke, ki jih bo pridobil tekom izvedbe projektiranja, saj se bo projektiranje izvajalo
vzporedno.

4.1 DODATNE ZAHTEVE MODELNIH RAZISKAV ZA FAZO PVO

Za opis stanja okolja in njegovih delov na obmocju posega se bodo uporabljajo javni podatki iz katastrov, zbirk in
drugih baz podatkov, ki jih zbirajo ali vodijo pristojni drZavni ali obcinski organi ali druge osebe na podlagi javnega
pooblastila, ter znanstvene ugotovitve. Ce v bazah podatkov ni na razpolago podatkov o obstoje¢em stanju okolja
ali njegovih delih, ki so nujno potrebni za oceno vplivov posega na okolje, se bodo podatki pridobili z meritvami ali
modelnim izra¢unom ali drugo splosno priznano strokovno oceno.

V sklopu ocene vplivov nove dejavnosti se bo moralo posebej izdelati modelno raziskavo zracnega onesnaZevanja.
Modeliranje zratnega onesnaZevanja bo potrebno izvesti:

— z uporabo numeri¢nega Lagrangeevega modela delcev,

— z uporabo obstojecih podatkov TES iz Sodarja, ki vsebujejo polurne podatke smeri in hitrosti vetra za
obdobje enega leta,

— z uporabo podatkov ve¢ talnih meteoroloskih postaj v okolici Sostanja,

— za nivo bliZnje okolice TES na razdaljah in velikosti celic skladno z zakonodajo RS,

— za nivo ¢ezmejnega onesnazevanja na razdaljah, ki vklju€ujejo juzni del republike Avstrije,

— modelirati je potrebno vse snovi, ki se isto¢asno pojavljajo kot emisije na odvodniku dimnih plinov in tudi
kot onesnaZevalo zraka v skladu z zakonodajo Republike Slovenije,

— na nivoju urnih vrednosti ali bolj podrobno za obdobje vseh ur v enem letu,
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— za vsako celico je potrebno izraCunati numeri¢ne vrednosti, ki jih opredeljujejo uredbe republike Slovenije
— za prenos do sosednje Avstrije je potrebno uporabiti prognosticne meteoroloske podatke v katere je
potrebno asimilirati vsaj eno reprezentativno talno meteorolosko postajo,

— modelirati je potrebno vsaj eno leto v zaporednih korakih, ki niso daljSi od ene ure.

5. D - VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

5.1 PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV PO IZDELANIH 1ZP

Izvajalec bo po izdelanih IZP na podlagi pooblastila in v imenu investitorja vloZil vlogo za pridobitev projektnih

pogojev.

5.2 PRIJAVA SPREMEMBE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

Izvajalec bo spremembo okoljevarstvenega doovoljenja izpeljal skladno z Zakonom o vasrtvu okolja tako, da bo
pripravil popolno prijavo o spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Za primerno izdelano prijavo za spremembo okojevarstvenega dovoljenja se Steje prijava, ki je sprejeta na ARSO kot
popolna in na podlagi katere bo lahko mininstrstvo odlocil o postopku in nacinu spremembe obstojecega
okoljevrastvenega dovoljenja.

5.3 VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA

Izvajalec bo po izdelanem Porocilu o vplivih na okolje (PVO) in IDP, na podlagi pooblastila in vimenu nosilca posega,

vloZil viogo za pricetek postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS).

Naloga izvajalca bo:

— pripraviti popolno, jasno in razumljivo vlogo, ki bo usklajena z izdelanim PVO in njegovimi sestavnimi deli,
vkljuéno z vsemi prilogami, kot tudi izdelanim IDP,

— sodelovati v ¢asu javne razgrnitve in pripravi izjasnitev do pripomb nosilcev urejanja prostora in ostalih
udelezncev (NGO, Obcine,...),

— v roku pripraviti zahtevane dopolnitve PVO,

— v celotnem procesu upravnega postopka zagovarjati in uresnicevati interese nosilca posega do pridobitve
pravnomocnega okoljevarstvenega soglasja.

Za primerno izdelano vlogo za okoljevarstveno soglasje se Steje vloga, ki je sprejeta na ARSO kot popolna vloga.
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5.4 VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA OBSTOJECEGA OKOLJEVARSTVENEGA
DOVOLIJENJA

Izvajalec bo izpeljal spremembe okoljevarstvenega dovoljenja skladno z:

— 77.,83.85.in90. ¢lenom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06 — uradno preciséeno besedilo,

49/06 —

ZMetD, 66/06 — odI. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A,

48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE), ter
— 5. ¢lenom Uredbe o sezigalnicah odpadkov in napravah za sosezig odpadkov (Uradni list RS, 5t. 8/16).

— 5.in 6. clenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st.
31/07,70/08, 61/09 in 50/13).

Ker je predividen sosezig nenevarnih odpadkov z nazivno zmogljivostjo nad tri tone na uro se mora upostevati tudi

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega (Uradni list RS, St.

57/15).

V procesu spremembe obstojeCega okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) bo izvajalec pripravil naslednjo

dokumentacijo:

— Posodobitev obstojece Zasnove zmanjsanja tveganja za okolje,

— Pripravil vlogo za pridobitev okoljevarstvenga dovoljenja s priloZzenim:

Programom preverjanja istovetnosti odpadkov,
Predlogom programa obratovalnega monitoringa emisij v zrak,
Predlogom programa obratovalnega monitoringa emisij v vodo, in

Elaborat o dolocitvi vplivnega obmocja.

Izvajalec bo ponujeno storitev opravil skladno z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo posamezna podrocja ter:

— dela opravil strokovno pravilno, ter v skladu z veljavnimi predpisi ter standardi;

— po potrebi bo dokumentacijo dopolnjeval v skladu z zahtevami upravnih organov,

— sodeloval z naro¢nikom pri pripravi odgovorov upravnim organom in razli¢nim nevladnim organizacijam ter

po potrebi ustrezno tolmaciti ugotovitve,

— po koncani izvedbi bil naro¢niku na razpolago za razlago in pisanje odgovorov v povezavi z opravljenimi deli.

5.5 VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENA

Izvajalec bo po izdelani DGD dokumentaciji in pridobljeni spremembi obstojecega OVD na podlagi pooblastila in v

imenu investitorja vlozil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvajalec bo investitorja zastopal v vseh postopkih do pridobitve pravhomocnega GD.
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E - VODENJE IN KOORDINACIJA CELOTNEGA PROJEKTA DO
PRIDOBITVE GD

Izvajalec bo na projektu imenoval koordinatorja projekta, ki bo skrbel za:

7.

koordinacijo in vodenje vseh deleznikov na projektu (na strani izvajalca in investitorja), tako da bodo
prevzete storitve izvrSene strokovno pravilno, vestno in kvalitetno skladno z vsemi veljavnimi predpisi in
standardi ter s programom narocnika, projektno nalogo in pogodbenimi dolocili,

sodeloval v vseh upravnih postopkih vklju¢no s pripravo vlog za izdajo OVS in OVD ter pridobitev prjektnih
pogojev in v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja,

skrbel za prenos informacij med izdelovalci projektne, investicijske in okoljske dokumentacije,

skrbel za skladnost opisov posega med projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo in Procilom
o vplivih na okolje Se posebej v primeru nastopa kakorsnih koli dopolnitev in sprememb,

tolmacdil narocniku vse nejasnosti iz obsega storitev;

storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo roki izpolnjeni;

sprotno obvescal naro¢nika o tekoCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrsitev
prevzetih obveznosti;

porocal in omogocal naro€niku redni vpogled v delo projektne skupine,

skliceval koordinacijske sestanke,

narocniku tedensko porocal o napredkih na projektu in v vseh postopkih zastopal interese narocnika,

izpolnjeval ostale obveznosti, ki bodo posebej opredeljene s pogodbo.

ROKI

V nadaljevanju podajamo relativne roke trajanj posamezne aktivnosti, pri Cemer dan pomeni koledarski dan.

A.

lzdelavo projektne dokumentacije

IZP — 40 dni po podpisu pogodbe oz. predaji vse vhodne potrbne dokumentacije*
IDP — 60 dni po potrditvi IZP
DGD -90 dni od pricetka upravnega postopka izdaje OVS

lzdelavo investicijske dokumentacije
DIIP — 40 dni po zakljucki 1ZP
IP — 60 dni po zakljucku IDP

lzdelavo okoljske dokumentacije
PVO — 120 dni po podpisu pogodbe

Vodenje upravnih postopkov
Odana vloga za izdajo projektnih pogojev - v 7 dneh po potrditvi IZP s strani naroc¢nika

4 Geodetski posnetek, PID za TES 6, OVD in odlo¢bo OVS za TES 6, ostale relevantne dokumentacije.
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Il Odana prijava spremembe naprave s prilozenim IZP - 21 dni po potrditvi IZP

Il. Oddana vloga za pricetek postopka izdaje OVS — v 3 dneh po potrditvi in pregledu narocnika

V. Vloga s pripradajo¢o dokumentacijo za spremembo OVD se odda v roku 14 dneh po izdaji OVS

V. vloga za izdajo GD — se odda v 5 dneh po pridobitvi sOVD (predpogoj je izdelan in potrjen DGD s strani
narocnika)

Izvajalec mora na podlagi relativnih rokov pripraviti v sklopu svoje ponudbe podrobnejsi terminski plan, pri cemer
naj za postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja uposteva predviden rok 10 mesecev od potrditve PVO s strani
narocnika. Postopek pridobitve dopolnjenega OVD pa 8 mesecev od oddaje vloge za spremembo OVD, pri cemer
naj uposteva, da se pripadajoca dokumentacija za pricetek spremembe OVD lahko zac¢ne pred oddajo formalne vloge
za spremembo OVD, se pravi Ze v Casu vodenja upravnega postopka izdaje OVS.
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