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1 OSNOVNI PODATKI 

 

1.1 NAROČNIK 
 

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 

 

1.2.  KLJUČNI PODATKI PROJEKTNE NALOGE 
 

Za naročnika Občino Tržič je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo »Izobraževalnega 

in športnega središča v Križah«. Projektna naloga obsega izdelavo posameznih vrst projektne 

dokumentacije za prizidavo enote Vrtca Tržič v Križah (v nadaljevanju: enota vrtca Križe) in Osnovne šole 

Križe (v nadaljevanju: OŠ Križe), kar je podrobneje razdelano v nadaljevanju projektne naloge in v 

prilogah le-te. 

 

 

1.3.  CILJ PROJEKTNE NALOGE 
 

Občina Tržič načrtuje izvedbo investicije oziroma izgradnjo »Izobraževalnega in športnega središča v 

Križah«. V naselju Križe je ob OŠ Križe samostojna enota vrtca Križe, ki je ena izmed treh večjih enot 

Vrtca Tržič. OŠ Križe je potrebna energetske prenove, dodatnih učilnic, enota vrtca Križe pa dodatnih 

igralnic ter ostalih prostorov in tudi zunanjih igralno - športnih površin. Zaradi nekajletnega povečanega 

vpisa otrok v Vrtec Tržič in OŠ Križe bi Občina Tržič želela dograditi manjkajoče prostore in kompleks 

celovito zaokrožiti v izobraževalno in športno središče namenjeno najmlajšim generacijam. 

 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v OŠ Križe 18 oddelkov devetletke z 363 otroci, medtem ko je bilo v 

enoti vrtca Križe vpisanih 156 otrok v obstoječih 8 oddelkih.  

Cilji projektne naloge so definirati potrebe naročnika za izdelavo vse projektne in tehnične dokumentacije 

za izvedbo: 

A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 

- energetska sanacija OŠ Križe s prenovo kotlovnice; 

- energetska sanacija enote vrtca Križe, 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 

- izgradnja prizidka k enoti vrtca Križe, v katerem se zagotovi 4 igralnice za potrebe Vrtca 

Tržič s spremljevalnimi objekti (pisarne, garderobe…), 

- izgradnja prizidka k OŠ Križe, v katerem se zagotovi dve dodatni učilnici za I. in dve dodatni 

učilnici za II. triado, računalniško/multimedijsko učilnico, knjižnico, učilnico za 

gospodinjstvo, učilnico za individualno delo z učenci ter kabinete, ureditev zunanjih igrišč 

šole in vrtca 

C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 

- ureditev nogometnega igrišča z armiranobetonskimi tribunami, z razsvetljavo in 

pripadajočimi prostori garderob in shramb ter prostorov za ekipo, 

D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 

- celovita ureditev cestnega prometa v območju centra (parkirišča, cestni priključek na 

državno cesto, promet mimo vrtca…) in vseh potrebnih priključkov na GJI. 

 

V OŠ Križe je zaradi bistvenega povečanja števila vpisanih otrok nujno potrebno predvideti dodatne 

oddelke. Dodatne oddelke je smiselno kombinirati s potrebami Vrtca Tržič, ki se prav tako sooča s 

prostorsko problematiko (premajhna velikost obstoječih igralnic na otroka glede na zahteve standardov in 

normativov, ki izhajajo iz predpisov na tem področju, rast števila vpisanih otrok, predelava telovadnice v 

igralnico ipd.). 
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Kot najboljša rešitev se kaže izgradnja prizidka k OŠ Križe, kjer bi poleg dodatnih učilnic za potrebe 

osnovne šole zagotovili dodatne igralnice za potrebe Vrtca Križe. V praksi se je pokazalo, da je za otroke 

višjih starostnih skupin vrtca primerno, da so prostorsko že vključeni v stavbe osnovnih šol, saj je potem 

lažji in bolj organski prehod v prvo triado osnovne šole. Naročnik želi energetsko prenoviti obstoječo stavbo 

OŠ Križe in osnovne enote vrtca Križe (brez modularnega prizidka), kot tudi izvesti izgradnjo prizidka za 

vrtec in OŠ, hkrati pa urediti celotno območje okolice OŠ Križe, kjer je predvidena izgradnja nogometnega 

igrišča s pripadajočimi objekti ter prometno ureditvijo, s čimer bi dobili sodobno izobraževalno in športno 

središče v Križah. 

 

Projektna naloga je izdelana na podlagi podatkov, posredovanih s strani naročnika, ogleda lokacije in 

stavbe šole in vrtca ter pregleda razpoložljive dokumentacije: 

 

 Okvirne specifikacije naročila, št. 351-0012/2017, z dne 25.04.2019, 

 Analize prostorskih potreb šolske in predšolske vzgoje v občini Tržič, interno gradivo, 

 PGD prizidek OŠ Križe, izdelal: Atelje Repše, 2010, 

 Razširjen energetski pregled, Osnovna šola Križe, izdelovalec: LEAG, maj 2015, 

 Lokacijska informacija. 

 

 

2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

Splošni cilj projekta je otrokom in mladostnikom zagotoviti prijetno, funkcionalno, fleksibilno, kakovostno in 

vzdržljivo, ekonomsko, energetsko varčno, okolju prijazno ter zdravo in varno predšolsko, šolsko in športno 

okolje. 

 

Predmet javnega naročila je izdelava celovite projektne dokumentacije za izgradnjo izobraževalnega in 

športnega središča v Križah, v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 s spremembami) 

in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08, s spremembami), s Pravilnikom o 

podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 

št. 36/18 , s spremembami), s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, s spremembami), z Navodili za graditev osnovnih šol v RS, s 

Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 

s spremembami)  - v nadaljevanju Pravilnik oziroma z veljavnimi (pod)zakonskimi akti iz področja gradnje 

objektov, opremljanja vrtcev in šolskih prostorov ter izgradnje pripadajočih športnih objektov in površin ob 

predaji dokumentacije naročniku.  

 

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI in PID) in morebitne druge 

dokumentacije, ki so potrebne za izgradnjo načrtovanega kompleksa ter za pridobitev gradbenega 

in uporabnega dovoljenja.  

 

 

3 VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

3.1 OBSEG IN VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Namen te projektne naloge je posredovati ponudnikom usmeritve oziroma zahteve ter opredeliti obseg 

zahtevane dokumentacije. Projektna naloga se nanaša na izdelavo celotne projektne dokumentacije za 

pridobitev dovoljenj, izgradnjo in samo uporabo objektov. 

 

V izdelavo ustrezne projektne dokumentacije morajo biti vključeni stroški vseh usklajevanj/ 

sestankov/komunikacije z naročnikom, pristojnimi mnenje dajalci, upravljalci komunalnih vodov in 

morebitnimi drugimi deležniki. Izbrani ponudnik se obveže preučiti vso obstoječo dokumentacijo, katera bo 

na vpogled pri naročniku v času priprave ponudb, po predhodnem dogovoru za ogled. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3038
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Vsa dela se izvajajo v dogovoru z naročnikom in izvajalcema programov, z Vrtcem Tržič in z OŠ Križe. 

Naročnik od projektanta pričakuje, da bo projektno dokumentacijo izdelal in predal v okviru terminskega 

plana. 

 

Predmet javnega naročila niso pridobivanja morebitnih potrebnih soglasij sosedov oziroma mejašev; 

stvarno-pravne pravice ureja naročnik. Pred izdelavo IZP mora ponudnik preveriti lastništvo posameznih 

parcel in glede na to umestiti skupaj z naročnikom samo umestitev objektov ali potek komunalnih vodov 

(npr. da so lastniki živeči, dosegljivi, da ni prepovedi ipd.). 

 

Kot pripomoček lahko izbrani ponudnik uporabi tudi primere okoljskih zahtev in meril, objavljene na spletni 

strani. Lahko pa tudi sam predlaga rešitve, ki sledijo ciljem Uredbe. Poleg okoljskega vidika je potrebno 

upoštevati tudi druge vidike projektiranja, ki omogočajo pridobitev sofinanciranja s strani različnih virov 

financiranja (energetsko učinkovita gradnja, ipd., razpisi ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, 

Ekosklad, morebitni razpisi ministrstva pristojnega za izobraževanje, itd.), in sicer tako, da so popisi del 

razdeljeni na posamezne vrste GOI del po potrditvi naročnika. Prijavo začetka gradnje izvede naročnik oz. 

njegov pooblaščenec, izbrani projektant mu pa priskrbi vso potrebno dokumentacijo, vključno s prijavnimi 

obrazci. 

 

Predmet naročila so naslednje vrste projektne dokumentacije in storitve: 

 

1. IZP – idejna zasnova na geodetskem načrtu s certifikatom za pridobitev projektnih in drugih pogojev. 

Geodetski načrt s certifikatom pridobi izbrani projektant. 

 

2. DGD – projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z vsemi 

potrebnimi soglasji/mnenji in ostalimi vsebinami, ki zagotavljajo izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih 

zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor in so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

3. PZI – projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje z vsemi posameznimi načrti, elaborati, ter 

študijami potrebnimi za izvedbo ter s popisi del po posameznih fazah in/ali sklopih, kot jih določita 

skupaj z naročnikom. PZI vsebuje tudi načrt opreme za obe vzgojno-izobraževalni ustanovi. 

 

4. PID – projektno dokumentacijo izvedenih del ter pomoč izvajalcu gradnje pri pripravi DZO - 

dokazila o zanesljivosti objekta. 

 

5. Sodelovanje ter vložitev vlog v upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

uporabnega dovoljenja in po pooblastilu zastopanje naročnika v upravnih postopkih . 

 

6. Vodenje projektiranja, koordiniranje in v skladu s pravili stroke tudi projektantski nadzor.  

 

 

3.1.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV – IZP 

 

Pred izdelavo projektne dokumentacije (IZP) mora ponudnik v zemljiški knjigi preveriti lastništvo 

posameznih zemljišč in s tem preveriti možnost umestitve objektov. Osnutek idejne zasnove predstavi 

naročniku v vsaj dveh variantah (s prikazom v 3D), kateri mora uskladiti z naročnikom in z obema 

izvajalcema vzgojno-izobraževalnih programov ter pridobiti naročnikovo pisno pozitivno soglasje k izdelavi 

končne idejne zasnove. V primeru težav pri pridobivanju služnosti po zasebnih zemljiščih, si naročnik 

pridržuje pravico do spremembe umestitve objektov in igralnih površin ter s tem tudi projektne 

dokumentacije. V končni in potrjeni IZP morajo biti navedeni vsi potrebni materiali, ki bodo predvideni v 

projektu in uporabljeni pri gradnji (predvsem finalne obdelave z navedbo kvalitete in lastnosti uporabljenih 
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materialov) ter izračunana ocena stroškov obratovanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja v življenjski 

dobi objekta. 

 

V IZP morajo biti grafične podlage obdelane na način, da jih je mogoče uporabiti za začetek priprave OPPN 

na predvidenem območju. 

 

 

3.1.2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA - 

DGD 

 

Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora biti izdelan skladno s strani investitorja 

potrjeno IZP ter prostorskimi izvedbenimi pogoji iz OPN Tržič in mora vsebovati vse z zakoni in pravilniki 

zahtevane vsebine.  

 

Projektant je pri izdelavi projekta dolžan upoštevati vse predpise, ki se nanašajo na projektiranje in gradnjo 

predmetnega objekta, obenem pa je dolžan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Gradbenim 

zakonom, z vsemi zakonskimi akti iz področja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in javnih objektov na 

področju športne dejavnosti tako, da bo možno na osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno(-a) 

dovoljenje(-a). Naročnik si pridružuje pravico, da se odloči za pridobitev več (delnih) gradbenih dovoljenj 

za predmetno gradnjo, v kolikor bi to pomenilo tudi hitrejšo izgradnjo objektov (npr. zaradi težav pri 

pridobivanju zemljišč za nogometno igrišče, ipd.). Med izdelavo DGD mora naročnik ponudniku potrditi 

razdelitev objektov na morebitna posamična gradbena dovoljenja. Pri izdelavi projekta je potrebno 

upoštevati veljavne zakone in predpise v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, tehnične predpise, standarde 

in smernice, ki obravnavajo projektiranje in izgradnjo v času trajanja pogodbe. 

 

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja oziroma mnenja s strani vseh institucionalnih mnenje 

dajalcev (vključno s predhodnim postopkom ARSO, v kolikor je potreben). Projektna dokumentacija DGD 

mora vsebovati in upoštevati ukrepe varstva okolja, skladno z zahtevami predhodnega postopka. 

 

 

3.1.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE - PZI 

 

Projekt za izvedbo (PZI) mora biti izdelan skladno z gradbenim dovoljenjem, s prejetimi soglasji / mnenji 

upravljalcev posameznih vodov ter prostorskimi izvedbenimi pogoji iz OPN Tržič in mora vsebovati vse z 

zakoni in pravilniki zahtevane načrte, elaborate in študije, ki jih mora zagotoviti izdelovalec projektne 

dokumentacije, kot je tudi študija požarne varnosti, geomehansko poročilo ipd. Za PZI je potrebno izdelati 

tehnološki projekt kuhinje s strani pooblaščenega tehnologa. Načrt strojnih inštalacij mora vsebovati tudi 

načrt prenove kotlovnice šole ter tehnološki načrt kuhinje. V okviru zunanje ureditve morajo biti posebej 

izdelani načrt priključkov ceste s parkirnimi površinami, načrti vseh komunalnih priključkov na javno GJI, 

načrt tribun za gledalce, načrt nogometnega igrišča in načrt zunanje ureditve otroških igrišč. 

 

PZI mora vsebovati vse potrebne načrte in ostale elaborate (kot na primer izračune gradbene fizike), ki so 

potrebni za izvedbo energetske sanacije obeh objektov ter kotlovnice, torej vseh vzdrževalnih del, kjer 

gradbeno dovoljenje ni zahtevano. Popisi del vzdrževalnih del morajo biti sestavljeni ločeno po sklopih/ 

objektih in v skladu z zahtevami Eko sklada. 

 

Izdelava projekta notranje pohištvene opreme in zunanjih igral je del PZI dokumentacije in mora biti 
izdelana v obsegu normativov. Vsa načrtovana oprema in igrala morajo biti praviloma tipska, podobna 
obstoječim in certificirana v skladu z veljavno zakonodajo.  

 

Popisi del morajo biti narejeni čimbolj natančno, v enotni obliki in enotnem dokumentu, in sicer razdeljeni 

na posamezna GOI dela ter primerna za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del. V popisu del 

je potrebno zajeti celotno vrednost gradnje, vključno s prestavitvami in zaščitami ostalih komunalnih vodov, 
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stroške deponije ter projektantski in geomehanski nadzor med gradnjo. Popis GOI del s projektantskim 

predračunom mora biti čim bolj natančno razdelan glede količin in opisov. Popis mora biti pripravljen v 

formatu .xls z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru spremembe količin avtomatsko 

spreminja tudi skupna rekapitulacija predračuna. Pri izdelavi popisov del je ponudnik je zavezan k 

upoštevanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017).  

 

 

3.1.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL 

 

Projekt izvedenih del mora biti izdelan skladno s pridobljenih gradbenim dovoljenjem in mora vsebovati vse 

z zakoni in pravilniki zahtevane načrte in elaborate. Vključevati mora vse spremembe, ki bi pomenile 

morebitno odstopanje od pridobljenega gradbenega dovoljenja in s tem tudi pridobitev spremembe 

gradbenega dovoljenja. Vse zahtevane posamične načrte, izjave in elaborate / študije mora zagotoviti 

izdelovalec projektne dokumentacije, med njimi tudi načrt potrebne (tipske) opreme s popisom za vrtec in 

šolo. 

 

 

3.1.5. DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA 

 

Dokazilo o zanesljivosti objekta izdela izvajalec gradnje, izbrani projektant mu pomaga priskrbeti potrebne 

vrste dokumentacije, kot je vodilna mapa ali podloge posamičnih načrtov. 

 

 

3.1.6. SODELOVANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH 

 

Od ponudnika je zahtevano sodelovanje in zastopanje v upravnem postopku za pridobitev gradbenega in 

uporabnega dovoljenja, in sicer: 

- pridobitev vseh potrebnih pogojev in mnenj k DGD, 

- priprava vloge za gradbeno na ustrezno UE, 

- vložitev vloge na UE ter obvestitev naročnika, 

- celotna komunikacija z UE v fazi izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja oz. morebitnih 

dopolnitev projektne dokumentacije in/ali sprememb vloge, 

- sodelovanje z izvajalcem gradnje pri pripravi potrebnega gradiva za uporabno dovoljenje ter 

- vsa druga opravila potrebna za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. 

 

V ponudbo morajo biti poleg zgoraj naštete dokumentacije vključeni tudi naslednji stroški: 

- vodenje projektiranja, koordinacija in usklajevanje z izdelovalci posamičnih načrtov,  

- obvezna usklajevanja in posveti z naročniki in predstavniki zavodov (OŠ Križe in Vrtec Tržič) ter 

morebitnimi mnenje dajalci, 

- pridobitev geodetskega posnetka z vsemi prikazi obstoječih vodov in višin, 

- izvedba in izris posnetka obstoječega stanja objektov, 

- projektantski nadzor v skladu s pravili stroke, 

- udeležba na tedenskih operativnih sestankih, 

- sodelovanje z izvajalcem za spremembo OPN Tržič za pripravo PIA za nogometno igrišče in  

- potni stroški. 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
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3 PROSTORSKE POTREBE – VRTEC KRIŽE 

 

Enota Križe Vrtca Tržič potrebuje: 

- v pritličju 4 nove igralnice s sanitarijami, z zadostnimi garderobami in s pripadajočo pokrito teraso, 

- zaradi primanjkljaja obstoječih neto površin na otroka tudi osrednji in dodatni prostor, v skladu z 

veljavnim področnim predpisom (pravilnikom), 

- prostor za individualno delo z otroci, 

- reorganizacijo obstoječe kuhinje in dodatni prostor za pripravo dietne prehrane, 

- prostor za 17 zaposlenih (+ predvidenih 8 novo zaposlenih glede na 4 dodatne igralnice) z 

garderobami in 

- prostore shrambe (za materiale, fotokopirnico, arhiv, pralnico...), ki se lahko delno uredijo tudi v 

obstoječem manjšem prostoru za zaposlene. 

 

Osrednji prostor ali dodatni prostor naj bi imel možnost opreme telovadnice, kajti le-te sedaj ni, saj je 

spremenjena v oddelek. Osrednji prostor bi lahko uporabljali tudi otroci I. triade kot manjšo telovadnico, 

katere ni v okviru šole, zato je potrebna notranja povezava obeh ustanov. Predvideva se uporaba preračuna 

4 m2/otroka, v kolikor ne bo spremembe pravilnika. Ponudnik pripravi načrt energetske sanacije objekta 

osnovne enote Vrtca Križe. 

 

 

4 PROSTORSKE POTREBE – OSNOVNA ŠOLA KRIŽE 

 

OŠ Križe potrebuje dodatne prostore, in sicer glede na podatke rasti vpisanih: 

- v pritličju 2 dodatni učilnici za I. triado (s pripadajočimi kabineti), 

- dodatni učilnici za II. triado (s pripadajočimi kabineti), 

- v pritličju učilnico za gospodinjski pouk, 

- učilnico za pouk računalništva, 

- knjižnico s prostorom za knjižničarko, 

- kabinet za individualno delo z učenci, 

- v nadstropju 4 pisarne za upravo in  

- zbornico za 45 zaposlenih. 

 

Predlaga se preveritev možnosti souporabe prostorov, kot so gospodinjske učilnice, knjižnice in 

telovadnice, tako da se naj predvidi neposredna povezava med ustanovama. Ponudnik pripravi načrt 

energetske sanacije objekta OŠ Križe s prenovo kotlovnice, katera bi naj zagotavljala tudi napajanje 

predvidene prizidave. V kotlovnici šole je peč na kurilno olje Viessmann, moči 570kW. Topla sanitarna voda 

se pripravlja v ogrevalni sezoni v kotlovnici s kotlom, izven sezone pa z električnim grelnikom. Vse 

inštalacije pa morajo imeti naprave oziroma števce za ločeno odčitavanje porabljenih energentov. Debelina 

neizoliranih sten šole je cca 23 cm. 

 

 

5 REKREACIJSKE POVRŠINE 

 

Ob prizidavi med obema obstoječima objektoma želi naročnik ustvariti kvalitetne zunanje površine na 

jugu, predvsem za najmlajše iz VVZ in I. triade.  

 

Ob telovadnici se v zadnji fazi predvideva še ureditev ograjenega velikega nogometnega igrišča s 

pripadajočimi (predvidoma armiranobetonskimi) tribunami, pod katerimi se uredijo notranji prostori za 

igralce, kot so garderobe, sanitarije ipd. ter prostori za ekipo. Predvidena je tudi razsvetljava igrišča. Vse 
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površine se načrtujejo skladno z normativi in zakonodajo na področju javnih športnih objektov in 

predpisov Nogometne zveze Slovenije. Ob igrišču se predvidi ustrezno število parkirnih površin, katere 

lahko uporabljajo tudi za potrebe vrtca in šole. 

 

 

6 OPIS OBJEKTOV LOKACIJE 

 

6.1 OŠ KRIŽE 

 

Osnovna šola Križe je bila zgrajena leta 1971. Neto uporabna površina šole znaša 3.391 m2. Smer 

slemena je orientirana v smeri V-Z. Nosilna konstrukcija šole je kombinacija opeke in armiranega betona 

(plošče in nosilci v učilnicah). V stavbi so izvedli delno sanacijo dela fasade šole z 10 cm toplotne izolacije 

(EPS). Zamenjali so tudi že del starih oken (S del objekta, knjižnica, okna v prvem nadstropju). Preostala 

stara okna so energetsko neučinkovita. Na nekaterih delih so ta okna že zamenjali s PVC okni z dvojno 

zasteklitvijo. Nosilna konstrukcija sten telovadnice je modularna opeka. Telovadnica je bila toplotno 

izolirana in zamenjana so bila tudi okna. Tla šole in kletni prostori niso toplotno izolirani. Streha je bila 

zamenjana leta 2006. Poševna streha nad ogrevanimi prostori (učilnice, jedilnica) je izolirana z 18 cm 

steklene volne in dodatnih 3 cm izolacije, čez katero je nameščene profilirana pločevinasta kritina. Streha 

ima naklon približno 15°. Na streho je nameščena foto-napetostna elektrarna s 374 foto-napetostnimi 

moduli, katerih skupna inštalirana moč znaša 80 kW in letno proizvede 87.000 kWh. Stavba je oblikovana 

kot črka »Z«, katera kraka ločujeta razredno in predmetno stopnjo, v sredini pa so umeščeni skupni 

prostori. Lastnik objekta je Občina Tržič.  

 

Objekt ima 3 etaže: 

- manjša klet v kateri je učilnica za tehnični pouk in delavnica, kabinet za tehniko, arhiv, kurilnica, 

temnica in prostor za hišnika; 

- pritličje, ki je po površini največje in obsega upravni del šole - pisarne, zbornico, kuhinjo, jedilnico, 

telovadnico, dve garderobi, pet WC-jev, pet kabinetov in dvanajst učilnic ter 

- nadstropje v katerem je šest učilnic, dva kabineta in dva WC-ja. 

 

Objekt se nahaja na naslovu Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe. 

 

 

FOTOGRADIVO 

 

  

Slika št. 1 prikazuje premajhno računalniško učilnico (ob telovadnici) in št. 2 pa premajhno gospodinjsko učilnico. 
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Sliki št. 3 in 4 prikazujeta prostorsko stisko knjižnice. 

 

  

Slika št. 5 prikazuje del hodnika preurejen v kabinet za individualno delo in št. 6 pa premajhno zbornico.  

 

  

Slika št. 7 prikazuje del kabineta učitelja za šport kot shramba za rekvizite in opremo. Slika št. 8 prikazuje 

shranjevanje rekvizitov v veži II. triade. 
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Slike št. 9 -12 prikazujejo predviden prostor za umestitev nogometnega igrišča z AB tribunami (za oranžno ograjo). 

 

  

Sliki št.13 in 14 prikazujeta prometno neurejenost na SV vogalu parcele. 
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Sliki št. 15 in 16 prikazujeta neustrezno prometno ureditev. 

 

  

Sliki št. 17 in 18 prikazujeta zasedanje igralnih površin zaradi pomanjkanja dostavnih parkirnih površin. 

 

  

Slika št. 19 prikazuje objekt šole, ki je že energetsko saniran, razen kuhinje, kjer se na fasadi pojavlja vlaga (razvidno 

na sliki); slika št. 20 pa južni del, ki pa je potreben sanacije. 
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Sliki št. 21 in 22 prikazujeta kolesarnico in prostor za umestitev notranjih igral med vrtcem in šolo. 

 

 

6.2 VRTEC KRIŽE 

 

Vrtec Križe je enota Vrtcev Tržič. Osnovni del je pritličen, s petimi igralnicami in telovadnico (danes 

spremenjeno v dodatno igralnico) ter lastno kuhinjo; izgrajen je bil leta 1977. Neto uporabna površina 

vrtca znaša cca 900 m2, od tega približno 280 m2 modularna enota. Nosilna konstrukcija šole je 

kombinacija opeke in armiranega betona Konec leta 2010 so objektu dodali na severu še dve modularni 

enoti (še dodatni dve igralnici s kabinetom in shrambo), da bi čimprej rešili prostorsko stisko. Danes 

enota vrtca Križe šteje 8 oddelkov, in sicer dva oddelka za otroke starosti od 5-6 let ter po en oddelek 

otrok starosti 4-5, 3-5, 2-4, 2-3, 1-3 in 1-2 let.  

 

Objekt se nahaja na naslovu Cesta Kokrškega odreda 22, 4294 Križe. 

 

 

Slika št. 23 prikazuje VVZ Križe na levi (modra barva) in OŠ Križe na desni strani (rumena barva). 
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FOTOGRADIVO 

 

  

Slika št. 24 prikazuje premajhen prostor za 17 zaposlenih; slika št. 25 pa prikazuje vhod z garderobo. 

 

  

Sliki št. 26 in 27 prikazujeta ozke hodnike z garderobo otrok – dodatnega prostora ni. 

 

  

Slika št. 28 prikazuje širši hodnik kot osrednji prostor. Slika št. 29 prikazuje telovadnico spremenjeno v igralnico. 
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Sliki št.30 in 31 prikazujeta zunanje terase modularnih enot. 

 

  

 

 
I 

Sliki št. 32 in 33 prikazujeta premajhne igralnice.  

 

   

Slika št. 34 prikazuje premajhno kuhinjo – ni prostora za pripravo dietne prehrane. Slika št. 35 prikazuje novejši 

nadstrešek na prostorom za dostavo. 
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Slika št. 36 prikazuje garderobo za 17 zaposlenih. 

  

Slika št. 37 prikazuje sanitarije s pralnico. Slika št. 38 prikazuje razširjen hodnik kot (premajhen) osrednji prostor. 

 

 

7 PROSTORSKI PODATKI 

 

Za predmetno območje velja Občinski prostorski načrt Tržič (Ur.l. RS 35/2016, s spremembami), v 

nadaljevanju OPN Tržič. Območje ima oznako KRŽ 01, namembnost je CU, na vzhodni strani pa ZS.  
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Slika št. 39 prikazuje enote urejanja prostora na obravnavanem območju. 

 

 

EUP PODROBNEJŠA 

NAMENSKA RABA 

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

KRŽ 

01  

Križe – 

šola 

ZP, ZS, CU, PC 1) V območju ZS dovoljene le ureditve za šport na prostem in spremljajoči objekti ter GJI.  

2) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno 

    soglasje. 

 

Naročnik Občina Tržič je lastnik večine parcel, razen parcel št. 281/34, 281/54, 281/56 in 281/55, ki so v 

lasti Kmetijsko gozdarske zadruge, Mercatorja ter podjetja TIM in jih namerava pridobiti za namen 

predmetne gradnje oziroma prometne ureditve, poleg parcel št. 281/72, 281/10, 282/6, 281/4, 281/79, 

281/7, 262/6, 856/1, 281/52, 281/1, 281/37, 281/38, 281/52, vse k.o. Križe, ki so pa v lasti naročnika. 

 

Ponudnik mora vključiti tudi sodelovanje z izvajalcem spremembe OPN za pripravo PIA na območju 

predvidenega nogometnega igrišča. 
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Slika št. 40 prikazuje lastniško strukturo obravnavanega območja. 

 

 

8 PROMETNA UREJENOST 

 

Naročnik želi urediti prometne površine tako, da bo jutranja in popoldanska prometna konica potekala 

varno, pretočno in brez stoječih ovir. Od ponudnika naročnik pričakuje izdelavo take prometne ureditve, 

ki bo omogočala ustrezno prometno ureditev za šolski avtobusni promet, dovoz staršev z osebnimi 

avtomobili, za kolesarje in pešce. Glavna (državna) cesta poteka na Z, medtem ko je na jugu lokalna 

cesta v smeri vzhod-zahod, med naseljema Križe in Retnje.  

 

Potrebno je urediti tudi zadostne parkirne prostore za oba objekta ter preveriti dostope do trgovskega 

objekta, lokala in teniškega kluba na jugu. V prostoru so uporabniki izoblikovali povezavo na SV šolskega 

kompleksa, ki povezuje obe dovozni poti JP 928831 in JP 928835, zato naročnik predlaga preveritev le-

te in ureditev eno ali dvosmernega krožnega prometa. Možno je izvesti tudi povezavo cest JP 928834 in 

JP 928831 za razbremenitev prometa trgovine in lokala ter ureditev obračališča. Potrebno je predvideti 

tudi površino za stoječe avtobuse, ki ne smejo ovirati ostalega prometa.  

 

Na zelenih površinah na jugu je obstoječa kolesarnica, ki se jo lahko umesti tudi na drugo lokacijo. Za 

parkirne površine zaposlenih se lahko uporablja tudi na novo predvidene parkirne površine namenjene 

za nogometno igrišče na S.  

 

Vse prometne, kolesarske površine in površine za pešce se morajo načrtovati skladno z ukrepi trajnostne 

mobilnosti. 
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Slika št. 41 prikazuje prometno ureditev obravnavanega območja. 

 

 

Slika št. 42 prikazuje potek komunalnih vodov na obravnavanem območju. 

 

 

9 TERMINSKI PLAN IZVEDBE 

 

 

9.1 FAZNOST  

 

Zaradi obsežnosti predmeta naročila, je naročnik predvidel 4 faze, ki se morajo usklajevati z naročnikom.  

 

1.faza: 

Izdelava idejne zasnove (IZP) v vsaj dveh variantah na geodetskem načrtu. 
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Rok za izdelavo geodetskega načrta in osnutka IZP je 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe. 

 

Po pridobitvi vsaj dveh osnutkov idejne zasnove bo naročnik pregledal in skupaj s ponudnikom predstavil 

predlagano rešitev oziroma variantne rešitve tudi predstavnikoma obeh zavodov. Naročnik se obveže, da 

bo potrdil izbran osnutek IZP v roku 5 delovnih dni po predstavitvi predlogov predstavnikom uporabnikov. 

Šele po potrditvi izbranega osnutka IZP lahko ponudnik pristopi k izdelavi končne IZP. 

 

Rok za izdelavo končne variante IZP s pridobitvijo projektnih in ostalih pogojev je 75 koledarskih dni od 

podpisa pogodbe. 

 

Dokumentacija se za naročnika izdela v šestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in šestih (6) digitalnih izvodih 

(na CD mediju). 

 

2.faza: 

Izdelava dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) z vsemi potrebnimi 

načrti. 

 

Rok za pridobitev mnenj in izdelavo DGD je 70 koledarskih dni od pisne zahteve naročnika za 

posamezen objekt. 

 

Dokumentacija se za naročnika izdela v šestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in šestih (6) digitalnih izvodih 

(na CD mediju). 

 

3.faza: 

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo objektov (PZI), vključno z vsemi popisi del po sklopih 

kot jih določita z naročnikom (npr. razdelitvijo glede na vir financiranja in/ali faznost izgradnje...). 

 

Rok za izdelavo PZI z vsemi potrebnimi načrti, elaborati in študijami je 90 koledarskih dni od vložitve 

DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Dokumentacija se za naročnika izdela v šestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in šestih (6) digitalnih izvodih 

(na CD mediju). 

 

4.faza: 

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo objektov (PID). 

 

Rok za izdelavo PID je 30 koledarskih dni po zaključku gradnje. Rok za oddajo popolne vloge (obrazca) 

za uporabno dovoljenje na pristojno upravno enoto po pooblastilu naročnika je 45 koledarskih dni po 

zaključku gradnje. 

Dokumentacija se za naročnika izdela v šestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in šestih (6) digitalnih izvodih 

(na CD mediju). 

 

 

9.2 KVALITETA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku in skladno z veljavno zakonodajo ter 

zahtevami in usmeritvami zapisanimi v tej projektni nalogi, ki velja ob predaji projektne dokumentacije 

naročniku. 
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Ponudnik mora vso projektno dokumentacijo predati v tiskani obliki ter vsako vrsto projektne dokumentacije 

obvezno tudi v elektronski obliki (vse v formatu .pdf; tekst tudi v formatu .doc/.exe in vse vrste načrtov 

obvezno tudi v formatu .dwg) na ustreznem mediju (CD). Zahteva se nanaša tudi na geodetski načrt.  

Izvodi so navedeni pri posamezni vrsti projektne dokumentacije pri razdelitvi na faze. 

Ponudnik s pogodbo prenese vse materialne in avtorske pravice na naročnika, ohranja pa vse moralne 

pravice in pravico do objave. 

 

 

10 ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE 

 

 

10.1 SPLOŠNE ZAHTEVE 

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno uporabljati površine v lasti Občine Tržič in pri tem 

upoštevati ohranjanje ostalih objektov in urejenih igralnih površin. Pri tem mora izdelovalec upoštevati tudi 

želje in navodila naročnika ter upoštevati projektne pogoje mnenje dajalcev, kakor tudi predstavnikov Vrtca 

Tržič in OŠ Križe. 

Projektna dokumentacija za prizidavo mora vsebovati navezave na obstoječ sistem inštalacij, razen pri 

osnovni šoli, kjer je predvidena zamenjava kotlovnice in energetska sanacija ovoja stavbe v skladu s 

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije. 

Ponudnik mora predvideti smiselne sklope izvedbe, ki si sledijo finančno in časovno neodvisno. S tem lahko 

naročnik postopoma izvaja vse zadane posege (kot npr. izgradnja prizidka kot primarna faza, nato izvedba 

zamenjave kotlovnice, prometna ureditev, izvedba notranje opreme, energetska sanacija, oprema zunanjih 

igralnih površin, izvedba nogometnega igrišča s tribunami in pripadajočimi prostori garderob, sanitarij, 

prostora za ekipo...). Temu naj sledi tudi projektantska ocena oziroma popisi del.  

Osnovno izhodišče za arhitekturno rešitev je ustvariti otrokom prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega 

vzgojno izobraževalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi dovolj prostora za druženje in igro.  

Upoštevana bo bližina strnjenega naselja, raster, lega in gabariti sosednjih vrstnih hiš, zato je predvidena 

nizka, linearna arhitekturna zasnova vrtca. Svetla višina prostorov vrtca naj znaša najmanj 3,20 m. Prostori 

vrtca bodo predvidoma pritlični, medtem ko šolski del prizidave lahko obsega pritličje in eno nadstropje. 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa osnovne standarde 

pri uporabi materialov za gradnjo vrtca, pri šolskih prostorih so pa to Navodila za graditev OŠ. Poleg 

uporabe varnih, za zdravje neškodljivih elementov gradnje je pomembno, da je prizidava svetla, odprta, 

oblikovno zanimiva in da uporaba materialov omogoča izkustvena spoznanja otrok. Predvsem je 

pomembna uporaba naravnih materialov, torej takšnih, ki so prijetni na otip, omogočajo dobro vzdrževanje, 

so ekonomski in niso preobčutljivi na mehanske poškodbe. Prostori v vrtcu in šoli morajo biti funkcionalno 

oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo tako v teku enega dne kot skozi celo leto 

omogočati različne dejavnosti, in sicer načrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori 

morajo biti oblikovani tako, da je mogoča optimalna povezanost med njimi, tudi med vrtčevskimi in šolskimi 

iz I. triade ter preglednost nad dejavnostjo otrok. Oprema ter higienski in tehnični pogoji bodo skladni z 

zahtevami, ki jih opredeljuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca oziroma za šolske prostore morajo biti skladni z Navodili za gradnjo OŠ.  

 

Predlagana zasnova naj omogoča oblikovanje razgibane, vendar ne prezahtevne fasade, ki bo s 

kombinacijo barv in struktur izkazovala vsebino stavbe, a brez pretiranih steklenih površin in z elementi za 

senčenje.   
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Predvideno je ogrevanje z radiatorji. Prezračevanje naj bo naravno, z odpiranjem oken, oziroma skladno z 

obstoječimi predpisi (prisilno prezračevanje). Projekt naj predvidi izgradnjo objekta z naravi prijaznimi in 

razgradljivimi materiali in morebitno (kasnejšo) uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje.  

 

 

10.2 POSEBNE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE 

 

Poleg zgoraj omenjenih pogojev je potrebno pri načrtovanju umestitve v prostor upoštevati sledeče:  

- zemljišče vrtca in osnovne šole je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na 

parkirišče, gospodarsko dvorišče ter igrišče, 

- otrokom mora biti zagotovljena varnost na poti v vrtec/šolo in na celotnem obravnavanem zemljišču,  

- za parkiranje avtomobilov je treba predvideti ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in dostavo 

otrok (starše) ter tudi avtobusni promet, 

- možna je souporaba parkirnih mest ob nogometnem igrišču in 

- predvideti novo prometno ureditev, ki bo omogočala varno in smiselno uporabo vsem, vpoštevajoč 

ukrepe trajnostne mobilnosti. 

 
Na gospodarskem dvorišču morajo biti površine za:  

- dovoz in obračanje dostavnih vozil,  

- parkiranje službenih vozil,  

- zbirni in odjemalni prostor za smetnjake ali zabojnike za odpadke.  

 

 

11 ZAKONODAJNI OKVIR 

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo, predpise, odloke, 

standarde in normative. Projektna dokumentacija mora upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja: 

 

1. gradnje objektov, vrtcev in osnovnih šol ter športnih objektov v javni rabi: 

- Zakon o vrtcih (ZVrt)  (Ur. l. RS, št. 12/1996), 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, 

št. 73/00, s spremembami), 

- Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (Ur. l. RS, št. 12/1996 s spremembami), 

- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (2007), 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/2007 

s spremembami), 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/2014), 

- Kurikulum za vrtce, 

- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17, s popravki in spremembami) ter ostala veljavna zakonodaja 

s področja graditve objektov, 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. 

l. RS, št. 36/2018), 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. l. RS, št. 41/2018), 

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), 

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17) , 

- Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014 s spremembami), 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS, št. 52/2010, s spremembami), 

- Tehnična smernica - Učinkovita raba energije, 

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/2004 s spremembami) in 

- Tehnična smernica - požarna varnost v stavbah TSG-1-001:2010, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10043
https://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_14/1_14_2%20Tehnicna%20smernica_raba%20energije_TSG-1-004_2010.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1359?sop=2004-01-1359
https://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_7/1_7_7%20Tehnicna%20smernica%20_pozar_TSG-1-001_2010.pdf
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- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998 s spremembami) in  

- Predpise NZS, 

- Pravila stroke 2019, 

- Pravilnik o sofinanciranju nogometne infrastrukture v 1.2., 2019. 

 

2. izdelana projektna in ostala dokumentacija: 

- Dozidava OŠ Križe, PGD, Atelje Repše, št. projekta 9/10, 2010 in 

- Razširjen energetski pregled, Osnovna šola Križe, izdelovalec: LEAG, maj 2015 

 

3. prostorski podatki: 

- Občinski prostorski načrt OPN Občine Tržič (Ur.l.RS, št. 35/16 s popravki in spremembami) 

- podatki GURS, PROSTOR prostorski portal RS, 

- podatki iz ZK, e-Sodstvo, 

- PISO, Občina Tržič, prostorski podatki Občine Tržič: 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx . 

 

4. ostali podatki dostopni na: 

- spletna stran OŠ Križe, 

- spletna stran enote vrtca Križe. 

 

 

12 SPREMEMBA OBSEGA PROJEKTNE NALOGE 

 

Naročnik si pridrži pravico do spremembe obsega izdelave IZP, DGD, PZI in PID projektne dokumentacije 

iz razpisane projektne naloge. 

 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1359?sop=2004-01-1359
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx

