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MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran 

Janković  

matična številka: 5874025000 

identifikacijska številka za DDV: SI67593321 

(v nadaljevanju: naročnik)                                                            

 

in  

 

…………………………………., ki ga/jo zastopa ……….. (navesti funkcijo, ime in priimek osebe, 

pooblaščene za zastopanje) 

matična številka:  

identifikacijska številka za DDV: SI 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

skleneta naslednjo 

 

 

 POGODBO O 

IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN GRADNJI SAMOSTOJNE STREHE S 

PRIPADAJOČO OPREMO NAD AVDITORIJEM KRIŽANKE 

 

 

Uvodne določbe 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je izdelava projektne dokumentacije in gradnja samostojne strehe nad avditorijem Križanke, 

predvidena v načrtu razvojnih programov Mestne občine (NRP 7560-16-0642); 

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega konkurenčnega postopka s pogajanji, v skladu s 

44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: 

ZJN-3); 

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……..pod številko 

objave JN…………….;  

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 

430-……………….z dne……………..; 

- ima naročnik sredstva za plačilo del po tej pogodbi predvidena v ………………………… 

- v primeru skupne ponudbe izstavlja situacije vodilni partner in naročniku izroči finančna 

zavarovanja skladno s to pogodbo; 

 

 

Predmet pogodbe 

 

2. člen 

 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izdelavo projektne dokumentacije in 

pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo samostojne strehe s pripadajočo opremo 

nad avditorijem Križanke ter gradnjo te strehe s pripadajočo opremo in pridobitev uporabnega 

dovoljenja.  

 

3. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:   

- razpisno dokumentacijo št. 430-…………….z dne ……………., katere sestavni del je projektna 

naloga št. ……… z dne ….   in  
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- ponudbo izvajalca št. …………….z dne ……………..in končno ponudbo št. ….. z dne,  

dogovorjeno na pogajanjih dne……………….. 

 

Dokumenti iz prejšnjega odstavka so kot priloge sestavni del te pogodbe. 

 

4. člen 

 

Obseg in vsebina pogodbenih del 

 

Izdelava projektne dokumentacije obsega izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih 

pogojev (IZP) vključno s pridobitvijo vseh potrebnih projektnih in drugih pogojev, projektne 

dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) vključno s pridobitvijo vseh 

mnenj in soglasij, pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, izdelavo projektne 

dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ter projektne dokumentacije izvedenih del (PID).  

 

Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)  

 

Poleg vsebin, ki so predpisane za to fazo izdelave projektne dokumentacije, je potrebno v IZP, na 

osnovi zahtev, ki so navedene v  projektni nalogi, prikazati oziroma mora vsebovati tudi: 

- Tloris strehe in temeljev  M 1: 100, 

- Dva prereza – vzdolžni in prečni, 

- 3D prikaz rešitve s pogledom na Ljubljanski grad iz izhodiščne točke JZ vhoda 

(kovinska vrata ), 

- Dva 3D pogleda, 

- Izdelavo statične presoje z osnovnim statičnim izračunom, 

- Izjavo projektanta statika, da predvidena izvedba temeljev ne vpliva na konstrukcijo 

obstoječega objekta na parc.št. 437 (prej*196) k.o. 1728 Ljubljana mesto, 

- Prikaz vplivnega območja temeljev, glede na izbrani način temeljenja, 

- Tabelo s prikazom površin strehe in bočne zaščite, 

- Tekstualni opis zasnove s tehničnim poročilom, iz katerega mora biti med drugim 

mogoče  jasno razbrati način delovanja pomične strehe. 

 

V IZP morajo biti rešene vse organizacijske, prostorske in funkcionalne zahteve za samostojno streho. 

IZP mora biti usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS) 

in potrjena s strani ZVKDS. Na podlagi IZP, potrjene s strani ZVKDS, mora izvajalec pridobiti vse 

potrebne projektne in druge pogoje. 

 

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)  
   

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora biti izdelana 

skladno s strani naročnika potrjeno Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) 

ter pridobljenimi projektnimi pogoji. Pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje mora izvajalec 

pridobiti vsa mnenja  in soglasja mnenjedajalcev na DGD in morebitna soglasja sosedov in solastnika 

objekta na parc. št. 437 (prej *196) k.o. 1728 Ljubljana mesto.  V DGD je potrebno prikazati tudi vse 

rušitve.  

DGD mora vsebovati tudi načrt priključka na kanalizacijsko omrežje – odvodnjavanje, pri čemer je 

potrebno upoštevati, da je bil v sklopu del v letu 2018 izdelan nov priključek na meteorno 

kanalizacijo, ki ga je potrebno v rešitvi upoštevati oziroma ga spremeniti, v kolikor ne bi bil več 

ustrezen. 

 

Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
 

Na osnovi izdelanega DGD in pooblastila naročnika oziroma investitorja mora izvajalec pri pristojnem 

organu vložiti popolno zahtevo za  izdajo gradbenega dovoljenja, sodelovati v postopku njegove 

pridobitve in pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.   
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Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) 

 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) mora biti skladna s pridobljenim gradbenim 

dovoljenjem in prejetimi mnenji in soglasji mnenjedajalcev. Pred oddajo PZI projekta naročniku je 

potrebno nanj pridobiti tudi vsa tista mnenja in soglasja na PZI, ki jih bodo zahtevali mnenjedajalci v 

mnenjenjih in soglasjih k DGD  

PZI mora vsebovati tudi vse potrebne načrte priključkov na komunalno javno infrastrukturo.  

Načrti PZI morajo vsebovati tudi popis del in projektantski predračun.  

 

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) 

 

V fazi PID je potrebno evidentirati vsa morebitna odstopanja od DGD oz. PZI projekta. 

 

Gradnja samostojne strehe s pripadajočo opremo in pridobitev uporabnega dovoljenja 
 

 Gradnja samostojne strehe s pripadajočo opremo in pridobitev uporabnega dovoljenja obsegata 

izvedbo vseh potrebnih gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter opreme (v nadaljevanju: gradnja 

ali GOI dela) za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke, vložitev popolne zahteve za 

izdajo uporabnega dovoljenja za streho, udeležbo pri tehničnem pregledu, odpravo vseh morebitnih 

nepravilnosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu in komisijskem kvalitativnem pregledu  ter predajo 

objekta naročniku in uporabniku. Ob predaji objekta/strehe mora izvajalec izročiti naročniku vso 

dokumentacijo, predvsem pa vsa navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta/strehe. Pred 

primopredajo je izvajalec dolžan izvesti tudi ustrezno usposabljanje uporabnika za nemoteno 

upravljanje sistema odpiranja in zapiranja strehe in bočnih zaves.  

 

Podrobnejši obseg in vsebina del, ki jih je izvajalec dolžan izvesti, sta opredeljena v razpisni 

dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji izvajalca. 

 

 

Cena pogodbenih del 

 

5. člen 

 

Cena pogodbenih del je določena po sistemu »ključ v roke« na osnovi izvajalčevega ponudbenega 

predračuna št. ………. z dne …………… (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del 

izvajalčeve ponudbe št. ……….. z dne ………., in končne ponudbe št. …….., dogovorjene na 

pogajanjih dne ……… (v nadaljevanju: končna ponudba), in znaša: 

 

Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih 

pogojev (IZP) in pridobitev projektnih in drugih pogojev 

........ EUR 

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in 

gradbenega dovoljenja (DGD) s pridobitvijo vseh potrebnih 

mnenj in soglasij 

........ EUR 

Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja ........ EUR 

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo  gradnje (PZI ) in 

pridobitev zahtevanih mnenj in soglasij mnenjedajalcev 

........ EUR 

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) ........ EUR 

Izvedba GOI del, pridobitev uporabnega dovoljenja ........ EUR 

Skupaj cena vseh del brez DDV ........ EUR 

Popust….% ........ EUR 
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Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV ........ EUR 

22 %  DDV ........ EUR 

  

SKUPAJ  Z DDV ........ EUR 

 

(z besedo: ……………………………………………… evrov .../100). 

 

Pogodbena cena je določena s klavzulo »ključ v roke«, zato vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih 

in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.  

Pogodbena cena je fiksna. 

 

 

Spremembe in dopolnitve dogovorjenih del 

 

6. člen 

 

Izvajalec se zavezuje prevzeto gradnjo strehe izvršiti skladno s ponudbeno in projektno 

dokumentacijo. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so 

dopustna le po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naročnika. 

Če nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali preprečitev možne 

škode, jih lahko izvajalec izvede brez predhodnega soglasja naročnika le, če si ga zaradi njihove 

nujnosti ni mogel zagotoviti, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika. 

 

 

Poznejša dela 

 

7. člen 

 

Poznejša dela so tista dela, ki niso dogovorjena s to pogodbo, vendar pa naročnik zahteva, da se 

izvedejo. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel poznejša dela, ki bodo predmet dodatnega naročila s 

strani naročnika. 

 

 

Podizvajalci 

 

8. člen 

  

(Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če izvajalec pri izvedbi 

javnega naročila nastopa brez  podizvajalcev) 

 

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za 

izvedbo pogodbenih del. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev pisno obvestil naročnika 

najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi in mu skupaj z obvestilom posredoval  vse zahtevane 

dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.  

 

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali 

zavrne.  
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Vključitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej 

pogodbi. 

 

(Opomba: Se upošteva v primeru, da izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalc-em/-

i / 

   

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i: 

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka. 

…………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., 

bo izvedel …………….……………….. (navesti predmet in vsako vrsto ter količino del, ki jih bo 

izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR. Podizvajalec  bo dela izvedel 

………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od ………… 

 

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in 

preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev. Če izvajalec ob 

sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se  besedilo tega odstavka  črta)  

 

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 

zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora izvajalec predložiti soglasje 

podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo 

terjatev do glavnega izvajalca.  

 

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e: 

-……………………………, 

- ……………………………  

 

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah 

informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če 

izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vključiti nove podizvajalce ali zamenjati 

podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve 

novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in 

zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. 

členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali 

zavrne 

 

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbene stranke uredijo z dodatkom k 

tej pogodbi. 

 

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.  

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo 

dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja 

podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z 

dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe. 

 

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno 

plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije naročniku 

poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena 

dela po tej pogodbi.  
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Način obračuna in plačila pogodbenih del 

 

9. člen 

 

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal skladno s potrjenim terminskim in finančnim 

(tranšnim) planom  z začasnimi situacijami (e-računom) in končno situacijo (e-računom), in sicer :  

- 1. začasno situacijo izda po potrditvi idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev s 

strani naročnika in izročitvi pridobljenih pogojev; 

- 2. začasno situacijo izda po potrditvi DGD s strani naročnika in izročitvi vseh mnenj in soglasij; 

- 3. začasno situacijo izda po pridobitvi gradbenega dovoljenja; 

- 4. začasno situacijo izda po potrditvi PZI s strani naročnika in izročitvi vseh mnenj in soglasij; 

- 5. začasno situacijo in vse naslednje situacije izdaja za izvedena GOI dela glede na napredovanje del 

v skladu s  potrjeno knjigo obračunskih izmer, terminskim in finančnim planom. 

 

Če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec opravljena dela 

obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora posebej prikazati obračun deležev 

plačil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila. 

 

Izvajalec izstavi prve štiri situacije v 8 (osmih) dneh po potrditvi opravljenih delih, preostale začasne 

situacije izstavi enkrat mesečno, najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. 

(dvajsetega) dne v mesecu, če nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani 

naročnika. Obračunsko obdobje za opravljena GOI dela je od prvega do zadnjega dne v preteklem 

mesecu. 

 

Končno situacijo sme izvajalec izstaviti šele po končnem prevzemu pogodbenih del in končnem 

obračunu. 

 

Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z 

veljavnimi predpisi. 

 

Izvajalec izstavi situacije (e-račun) naročniku na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 

Ljubljana, za Službo za razvojne projekte in investicije. Na situaciji (e-računu) mora biti obvezno 

navedena številka pogodbe C7560-19-220084, v nasprotnem primeru bo naročnik situacijo (e-račun) 

zavrnil kot nepopolno. Številka pogodbe C7560-19-220084 je hkrati številka referenčnega dokumenta 

na e-računu.  

 

Če izvajalec nastopa s podizvajalci mora situaciji (e-računu) priložiti specifikacijo del po 

podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna 

številka/identifikacijska številka za DDV, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno 

plačilo. 

 

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki svoji situaciji priložiti 

situacijo/račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno 

potrdil, na podlagi katere/katerega naročnik izvede plačilo za opravljene pogodbene obveznosti 

neposredno na račun podizvajalca. 

 

Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu situacij podizvajalcev, ki za opravljena dela 

zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/ov, situacije pregledati in potrditi oziroma v tem roku 

zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec obrazložiti.  

 

Če izvajalec ne predloži potrjene situacije/računa za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s 

strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska 

situacije/računa in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu.  
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Nadzornik in naročnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh 

po prejemu ali pa jo v tem roku zavrneta.  

 

Rok za plačilo situacije (e-računa) je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-

računa). Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji 

dan roka šteje naslednji delavnik. 

 

Naročnik bo potrjene situacije (e-račune) izvajalca plačeval na transakcijski račun  izvajalca številka  

IBAN SI56 ___________________, odprt pri……………………………….   

 

Naročnik bo potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani 

naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na 

njegov/njihov transakcijski račun: 

podizvajalcu ……… na transakcijski račun št. …… IBAN SI56……………. pri ……………., 

 

 

Rok za izvedbo pogodbenih del 

 

10. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po začetku veljavnosti te 

pogodbe, jih izvajal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del in jih dokončal najkasneje 

do 31.12.2020,  končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna pa opravil najkasneje v 

roku 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja.   

 

Rok za dokončanje posameznih faz del bo določen v terminskem planu, ki ga mora izdelati izvajalec v 

roku 15 dni po sklenitvi te pogodbe in ga predložiti naročniku v potrditev. S potrditvijo terminski plan 

postane sestavni del te pogodbe. 

 

Šteje se, da so vsa dela po tej pogodbi končana, ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, in bodo 

odpravljene vse nepravilnosti,  ugotovljene pri tehničnim pregledu in komisijskem kvalitativnem 

pregledu, ter izvajalec izvede usposabljanje uporabnikov. 

 

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti 

naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka 

razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje.  

 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev 

gradbenega dovoljenja, iz razlogov, ki niso na njegovi strani, in pravico zahtevati podaljšanje roka za 

dokončanje gradnje, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil 

obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 42. 

(dvainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc. 

 

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik (za naročnika nadzornik) 

in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku. 

 

 

Obveznosti pogodbenih strank 

 

11. člen 

 

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel,  

ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi: 

1. za izdelavo projektne dokumentacije 

- projekt do sedaj izvedenih del 
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in 

2. za gradnjo 

- prosto gradbišče – zemljišča, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela, 

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,  

- varnostni načrt, 

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev 

evidenčnih listov v imenu naročnika. 

 

Naročnik se obvezuje izvajalca uvesti v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni po začetku veljavnosti te 

pogodbe.  

 

O uvedbi izvajalca v posel za izdelavo projektne dokumentacije se sestavi poseben zapisnik, za 

izvedbo gradnje pa se to ugotovi v gradbenem dnevniku.  

 

12. člen 

 

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo: 

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za 

prevzeti obseg del potrebne, 

- izvajalcu v skladu z dogovorom z njim dal vsa potrebna pooblastila za izpolnitev njegovih 

pogodbenih obveznosti, kot so npr. pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij, 

gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, 

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te 

pogodbe, 

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena 

dela v dogovorjenih rokih. 

 

13. člen 

 

V zvezi z izdelavo projektne dokumentacije se izvajalec obvezuje, da bo: 

- v skladu s pravili stroke izdelal projektno dokumentacijo tako, da bo skladna zahtevami 

prostorskega izvedbenega akta, z gradbenimi in drugimi predpisi in da bo mogoča kakovostna 

izvedba objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta;  

- izdelal projektno dokumentacijo v okviru finančnih sposobnosti investitorja in skladno z 

investicijsko dokumentacijo, 

- pripravil popise del, za potrebe vodenja knjige obračunskih izmer,   

- zagotovil usklajenost dela pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki bodo 

sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije, 

- pripravil in vložil popolne zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij ter 

naročniku posredoval kopije pridobljenih projektnih in drugih pogojev ter mnenj in soglasij v roku 

3 (treh) dni po njihovi pridobitvi, 

- pripravil in vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodeloval v postopku 

njegove pridobitve vse do pravnomočnosti tega dovoljenja, 

- prevzeta pogodbena dela izvršil pravočasno, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno kot dober 

strokovnjak in ob sodelovanju z naročnikom, 

- naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o 

posameznih vprašanjih, 

- na pobudo naročnika v fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno 

izdelavo in po potrebi sodeloval na koordinacijskih sestankih za usklajevanje podatkov, potrebnih 

za izdelavo projektne dokumentacije, 

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti, 

- za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn, priskrbel 

soglasje naročnika, 

- na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve 

in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da jo je izvajalec glede na predmet in obseg 
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pogodbe izdelal pomanjkljivo oz. nepravilno, in enako ravnal tudi v primeru, če se v projektni 

dokumentaciji kadarkoli pozneje odkrijejo napake, dvoumnosti, nedoslednosti ali druge 

pomanjkljivosti, ne glede na morebitno potrditev projektne dokumentacije s strani naročnika, 

- projektno dokumentacijo IZP, DGD in PZI mora izvajalec izročiti naročniku v 3 (treh) tiskanih 

izvodih, PID pa v 2 (dveh) tiskanih izvodih ter vso projektno dokumentacijo izročiti  tudi v  

elektronski obliki (pdf. in dwg. formatu). 

 

14. člen 

 

Naročnik se zavezuje pregledati in potrditi projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, v roku 

8 (osem) delovnih dni od prejema dokumentacije oziroma v istem roku podati svoje pripombe in 

predloge ter hkrati izvajalcu določiti primeren rok za izdelavo dopolnitev oziroma popravkov. 

 

15. člen 

 

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odškodninsko odgovornostjo jamči, da so vsi 

sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del projektne dokumentacije po tej pogodbi, dovolili 

uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice 

na navedenih delih v obsegu, kot ga določa 22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni 

list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP; v 

nadaljevanju: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah), ter objave na spletnih straneh, elektronskih in 

drugih medijih, brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene 

materialne avtorske  pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega 

soglasja posameznega avtorja. Poleg tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse 

navedene materialne avtorske pravice na naročnika in naročnik lahko z njimi prosto razpolaga. 

 

S to pogodbo izvajalec na naročnika prenese materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o 

avtorski in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega 

prikazovanja ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, 

brez teritorialne omejitve, pri čemer je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to 

pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto 

razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca in avtorjev. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih 

avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega. 

 

Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postane last naročnika. 

 

16. člen 

 

V zvezi z izvedbo gradnje se izvajalec obvezuje: 

- naročniku ob uvedbi v posel predložiti organizacijsko shemo gradbišča, tehnološko-ekonomski 

elaborat in gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi; 

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja; 

- prevzeti zakoličbo na terenu; 

- pisno obvestiti naročnika o pričetku del; 

- dela izvajati skladno z določili te pogodbe in v skladu s terminskim planom izvajanja del ter jih 

dokončati v roku, določenem s pogodbo; 

- hrupna dela izvajati v času, dogovorjenem z naročnikom in uporabnikom; 

- izvajati dela na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z 

dokumentacijo za izvedbo gradnje, s to pogodbo, predpisi ter po pravili stroke; 

- sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih; 

- nadzorniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in 

obdelovalcu predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste; 

- na gradbišču voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje; 
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- pridobiti vso potrebno dokumentacijo za zaporo cest v času gradnje in izvedbo le-te, kar je vse 

strošek izvajalca; 

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno 

usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik); 

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način 

izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov; 

- v primeru, če se med izvajanjem gradnje ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti v izdelani projektni 

dokumentaciji potrebno izvesti druga dela ali uporabiti drugačen material, je to izvajalec dolžan 

izvesti na lastne stroške v okviru pogodbene cene,  

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, 

kakor tudi za delo svojih podizvajalcev; 

- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z 

vrisom v kataster; 

- projektno dokumentacijo izvedenih del izročiti naročniku najpozneje ob vložitvi zahteve za 

pridobitev uporabnega dovoljenja; 

- pred prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti 

izvedenih del (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske 

liste i.t.d.); 

- pripraviti popolno zahtevo za pridobitev uporabnega dovoljenja in sodelovati pri tehničnem 

pregledu, pridobitvi uporabnega dovoljenja in pri primopredaji objekta uporabniku;  

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in 

zapisniku o kvalitativnem pregledu, v roku določenem za dokončanje del; 

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih 

obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali 

vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca 

angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem 

nastala; 

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter 

preprečevati čezmerne obremenitve okolja;  

- gradbišče označiti z gradbiščno tablo skladno s veljavnim predpisom, ki ureja organizacijo 

ureditve gradbišča, in ga urediti v skladu z varnostnim načrtom; 

- na svoje stroške organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije; 

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor 

le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno oziroma 

nekvalitetno izvajajo dela; 

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med 

izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori; 

- naročnika obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del; 

- vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje 

nadzornika in naročnika; 

- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, 

razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili Zakona o 

praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, določeni 

s predpisi), pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami: 

 

Obdobje leta Polne ure dneva 

1. januar – 27. januar 8.00 – 17.00 h 

28. januar – 19. februar 8.00 – 17.00 h 

20. februar – 8. marec 7.00 – 17.00 h 

9. marec – 22. marec 7.00 – 18.00 h 

23. marec – 23. april 6.00 – 18.00 h 

24. april – 21. avgust 6.00 – 19.00 h 

22. avgust – 21. september  6.00 – 19.00 h 

22. september – 30. september 6.00 – 19.00 h 
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1. oktober – 24. oktober 7.00 – 17.00 h 

25. oktober – 13. november 7.00 – 17.00 h 

14. november – 31. december 8.00 – 17.00 h 

 

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki ga bo imenoval naročnik, bo pred pričetkom GOI del 

izdelal varnostni načrt, izvajalec pa se obvezuje, da bo sodeloval pri njegovi uskladitvi s 

koordinatorjem in ga tudi pravočasno uskladil z njim. Izvajalec je dolžan z varnostnim načrtom 

seznaniti vse prisotne na skupnem delovišču ter skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 

 

Ureditev gradbišča in gradbiščne deponije ter prostora za postavitev gradbiščnih kontejnerjev je v 

celoti dolžnost in strošek izvajalca, zato mora pri pristojnih organizacijah pridobiti vsa potrebna 

dovoljenja za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje.  

 

Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na sosednjih objektih in zemljiščih ter 

okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca. 

 

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru 

ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa v 

postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga 

bo naknadno določil naročnik. 

 

 

Zavarovanje 
 

17. člen 

 

Izvajalec odgovarja za vso neposredno škodo, ki nastane naročniku/investitorju ali tretjim osebam in 

izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 

 

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe in do dneva izročitve del naročniku/investitorju 

sklenjeno zavarovanje svojih del, materiala in opreme za vgraditev pred škodo oziroma uničenjem. 

Prav tako mora imeti izvajalec ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki 

bi utegnila nastati naročniku/investitorju ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti 

in njegovih pravnih razmerij. Zadevno zavarovanje odgovornosti mora kriti škodo zaradi 

malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Zavarovanje mora biti 

sklenjeno pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko 

vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti, ob upoštevanju pravil stroke pri predmetnem 

projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in z ustreznimi zavarovalnimi vsotami, vendar 

najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa določenega v razpisni dokumentaciji (Priloga 

6 – Izjava zavarovalnice), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.   

 

Poleg tega mora imeti izvajalec ves čas do dneva izročitve del naročniku sklenjeno tudi zavarovanje 

avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno samohodne delovne stroje), 

ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini 100 % povišane zavarovalne vsote, ki jo določa 

veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. 

 

Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka 

(ne velja claims-made način). 
 

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila 

druga tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakršnihkoli razlogov ni bilo mogoče predvideti.  

Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z 

veljavnimi zakonskimi predpisi. Za obveznost sklenitve morebitnega dodatnega zavarovanja mora ves 

čas izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec, ki mora o tem obveščati naročnika. 
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Izvajalec se na zahtevo naročnika zavezuje od dobaviteljev za material in opremo oziroma naprave 

pridobiti potrdilo (certifikat) o zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti in jih predložiti naročniku. 

 

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu 

zajemati tudi podizvajalce. V kolikor zahtevana zavarovanje, v primeru skupne ponudbe, sklene 

vodilni partner, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi partnerje skupne 

ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner 

skupne ponudbe, kot je to zahtevano za izvajalca. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije (vključno polico) in 

izvirnik potrdila o vinkulaciji, v skladu z določili tega člena, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) 

dni od sklenitve te pogodbe oziroma od poziva naročnika v času trajanju te pogodbe. V kolikor 

izvajalec ne predloži ustrezne dokumentacije v roku lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali lahko naročnik sam sklene zavarovanje iz tega člena na 

stroške izvajalca. 

 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

 

18. člen 

 

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za 

veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), plačljivo 

na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, izdano s strani banke v državi naročnika ali tuje 

banke preko korespondenčne banke v državi naročnika, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) od 

cene pogodbenih del z DDV, to je ………………….. EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če 

izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Rok 

veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora znašati še najmanj 

60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.  
 

Kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 

 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, 

mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za 

njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim 

rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo 

finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene 

vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku, ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja, 

skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči 

predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe. 

 

 

Pogodbena kazen 

 

19. člen 

 

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno 

določenem roku, je dolžan plačati naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 

50/00  (pet promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ………………. EUR. Pogodbena kazen 

skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.  
 

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 

30 dni od dneva izstavitve računa. 
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Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico 

zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno 

izvedenih pogodbenih del. 

 

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

 

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del. 

 

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do popolne odškodnine v 

roku 30 (trideset) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo. 

 

20. člen 

 

Pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je 

…………………….. EUR, je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve 

pogodbe. 

 

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 

30 dni od dneva izstavitve računa. 

 

Če ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno 

kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne 

odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo. 

 

 

Garancije izvajalca 

 

21. člen 

 

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po 

prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in 

sicer: 

- za solidnost gradbe 10 (deset) let; 

- za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

 

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega prevzema pogodbenih del. 

 

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo 

zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, 

prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. 

 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, za katere jamči in ki se pokažejo med 

garancijskim rokom. 

 

 

Prevzem pogodbenih del 

 

22. člen 

 

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana. 

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in 

služijo svojemu namenu.  
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Končni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja pod pogojem, da 

morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem 

pregledu in komisijskem kvalitativnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik. 

 

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno 

bančno garancija za odpravo napak v garancijskem roku, plačljive na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne 

dokumentacije (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak), izdano s strani banke v 

državi naročnika ali tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika, in sicer v višini 5 % 

(pet odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ……………….. EUR. Rok trajanja finančnega 

zavarovanja za odpravo napak mora biti za 60 (šestdeset) dni daljši kot garancijski rok za solidnost 

gradbe, določen s to pogodbo. Izvajalec lahko ob končnem prevzemu pogodbenih del naročniku 

namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak z 

rokom trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega finančnega 

zavarovanja pa mora izvajalec izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak še za 5 (pet) let in 60 

(šestdeset) dni. V kolikor izvajalec ne bo podaljšal veljavnosti prvotnega finančnega zavarovanja, 

predloženega za 5 (pet) let, še za nadaljnjih 5 (pet) let in 60 (šestdeset) dni, in ga ne bo v 

dogovorjenem roku predložil naročniku, bo naročnik unovčil prejeto finančno zavarovanje za odpravo 

napak.   

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje 

izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. 

 

Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak končni prevzem pogodbenih del ni 

opravljen. 

 

23. člen 

 

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca. Stranki 

sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam. 

 

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je 

to mogoče.  

 

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega 

gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo 

napak v garancijskem roku. 

 

 

Varstvo podatkov 

 

24. člen 

 

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani 

pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma 

podatkov, za katere je očitno, da bi naročniku nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 

nepooblaščena oseba.  

 

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to  pogodbo, kot 

poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost skladno z zakonom, ki ureja 

poslovno skrivnost, in podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje 

izvedela nepooblaščena oseba. 
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Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

 

25. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te  pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena 

predstavnika pogodbenih strank: 

- na strani naročnika: ……….., e-mail: ……….@ljubljana.si, tel. št.: 01/306 ……….., ki je skrbnica te 

pogodbe, 

- na strani izvajalca: …………………….., e-mail: …………….tel. št. ……….. 

 

Izvajalec imenuje: 

- za vodjo projekta: ……………………, e-mail: ………………., tel. št. ………………….. 

- za vodjo gradnje:…………….., e-mail: ………………., tel. št. ………………….. 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi 

pogodbeni stranki najkasneje v roku 3 (treh) dni od zamenjave pooblaščenega predstavnika. 

Zamenjavo vodje projekta  in vodje gradnje stranki uredita  s pisnim dodatkom k tej pogodbi. 

 

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v 

nasprotju z interesi naročnika. 

 

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, 

bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja GOI pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca. 

 

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil 

pred začetkom izvajanja GOI pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca. 

 

 

Prenehanje pogodbe 

 

26. člen 

 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to 

pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.  

 

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v 

celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za 

dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, 

zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del. 

 

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu 

izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode. 

 

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru 

izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja 

pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

 - plačilom za delo,  

 - delovnim časom,  

 - počitki,  

 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

 razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
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in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 

za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) 

mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 

podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in 

določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z 

dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 

nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

Če naročnik v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 

naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

V primeru prenehanja pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, 

povezane z izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude. 

 

 

Prepoved prenosa bodočih terjatev 

 

27. člen 

 

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec  

ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi 

te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih 

terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto 

izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega 

člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni 

stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela 

opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije (e-računa) ter je naročnik izstavljeno situacijo 

(e-račun) potrdil. 

 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno 

izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) 

odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki. 

 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan 

naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5 % (pet odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV, 

to je ……………… EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali 

je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico 

zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena 

škoda. 

 

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 

30 dni. 

 

V primeru, da bi izvajalec  kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan 

naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega 

odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s 

strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati 
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kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove 

obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik 

plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi 

zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, 

da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru 

kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  

bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se 

odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je 

naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne 

odškodnine. 

 

 

Spremembe pogodbe 

 

28. člen 

 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. 

 

 

Reševanje sporov 

 

29. člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, 

bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 

 

 

Uporaba prava 

 

30. člen 

 

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, 

se uporabljajo Posebne gradbene uzance. 

 

 

Protikorupcijska klavzula 

 

31. člen 

 

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te 

pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu 

uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno 

korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 

dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim 

je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali 

posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali 

njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

 

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 

tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 

domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v 

skladu s predpisi Republike Slovenije. 
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Končne določbe 

 

32. člen 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in začne veljati z dnem predložitve 

dokazil o zavarovanju odgovornosti izvajalca in finančnega  zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da so predloženi v skladu z določili te pogodbe. 

 

33. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 

(dva) izvoda. 

 

 

 

Številka: Številka pogodbe: C7560-19-220084 

 Številka dok. DS:  

  

Datum: Datum: 

 

 

 

IZVAJALEC NAROČNIK 
 

……………… 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 

Župan 

Zoran Janković 

 

 


