DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI
DARS d.d.

POGLAVIE 7

VZOREC POGODBE

Za

Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do
km 7,600 vkljucno z viaduktom Slatina;

SKLOP 2: Izdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka na avtocesti A1 0638 Slovenske

Konjice — Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vklju¢no z zamenjavo viadukta Slatina-L
(VA0093)

Januar 2020



St. projekta: 000236/2019 lzdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice —

Narocnik:

Izvajalec:

NAROCNIK:

in

IZVAJALEC:

skleneta:

Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vklju¢no z viaduktom Slatina; Sklop 2:
Izdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka na avtocesti A1 0638
Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vklju¢no z
zamenjavo viadukta Slatina-L (VA0093)

DARS d.d., 8t. ..ccevueeneenn

DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije St. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski rac¢un stevilka: SI156 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

MatiCna STEVIIKA: ..ot ettt b bt e e
Identifikacijska St. Za DDV: ...ttt ettt s bbb e et eaas

Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena

POGODBO

Za

Izdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do km

7,600 vklju¢no z viaduktom Slatina;

SKLOP 2: I1zdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka na avtocesti A1 0638 Slovenske Konjice —
Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vklju¢no z zamenjavo viadukta Slatina-L (VA0093)

I. UVODNE DOLOCBE

1.¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:
e narocnik DARS d.d. dne .......cccevevenee. objavil na portalu javnih narodil pod st. ..........c........... in na
portalu TED pod St. ....ccceeveverrrrerreeenn, javno narocilo po odprtem postopku v skladu z doloc¢ilom 40.

¢lena Zakona o javnem narocanju (Ur. |. RS, §t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzdelava
PZl rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do km 7,600
vkljuéno z viaduktom Slatina; Sklop 2: Izdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka na avtocesti
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Al 0638 Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vkljuéno z zamenjavo viadukta
Slatina-L (VA0093)«;
¢ bila kot ekonomsko najugodnejsa ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;

® da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi .........cceeveeeinininieiie e, s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika
vOdilNEga PArtNErja cccvcveieeeceeeece et e , da v njihovem imenu in za njihov racun

podpise in sklene pogodbo;
e da partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za

izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo naroc¢nik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo dokumentacijo PZI za
rekonstrukcijo avtocestnega odseka na avtocesti A1 0638 Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do
km 7,600 vklju¢no z zamenjavo viadukta Slatina-L (VA0093).
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. clen

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajalCeve ponudbe St. ......cccceceiveeeee. Z2dNE i, in potrjene projektne naloge s prilogami.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri cemer mora
skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomic¢no v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.
IIl. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe
in jih izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

F Faza Rok

Izdelava idejne zasnove rusitve, GG raziskav in

F1
idejne zasnove objekta IZP

90 dni od sklenitve pogodbe

15 dni po prejemu zabelezke

F2 Dopolnitev 1ZP .
recenzijske razprave
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120 dni po potrditvi IDP s strani
F3 Predaja PZl v recenzijo narocnika oz. 14 dni po pridobitvi
zadnjega mnenja

30 dni od datuma prejema

F4 Predaja PZI po recenziji recenzijske zabelezke PZI
dokumentacije
F5 Predaja kon¢nih izvodov PZI 15 dni po potrditvi PZI

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu, ki ga bo narocnik izdal izvajalcu.
Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami
in pogodbene dokumentacije ter naro¢niku predani vsi koncni izvodi projektne dokumentacije PZI.

Koncni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti
cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami
ter vkljucuje potrdilo o opravljeni recenziji in potrdilo o upoStevanih pripombah iz porocila o
preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za obdobje 18 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in kon¢nega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez
posledic za izvajalca in narocnika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
¢) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati, se
jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoli¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po
spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh
pisno obvestiti o nastopu okoliscin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. ¢len

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st. ................

zdne........c........... V potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
VIEdNOSt Brez DDV ...ttt et EUR
ZNESEK DDV .ttt sttt et st st e e e s EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:
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Z DSEUO: ottt ettt ettt stesa et e et n bttt ere et sre st et e renaeraeren iN e, /100 EUR.

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih storitev v visini 10%.
8. ¢len

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravicen do revalorizacije.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obracunaval po zaklju¢ku posamezne faze, z izstavitvijo
racunov/situacij. Obvezna priloga ra¢una/situacije je porocilo o izvedenih delih.

Naro¢nik bo izvajalcu placeval izvrSena dela po tej pogodbi na podlagi raéunov/zacasnih situacij,
izdanih po zaklju¢ku posamezne faze iz 5. ¢lena pogodbe in sicer v naslednji dinamiki:

> FAZA F1 in F2: do najve¢ 70% vrednosti postavke A iz specifikacije ponudbe (Priloga k Projektni
nalogi), ko projektant odda IZP v recenzijo;

> FAZA F1 in F2: preostanek do 100% vrednosti postavke A iz specifikacije ponudbe (Priloga k
Projektni nalogi), ko projektant odda narocniku popravljen IZP po recenziji;

» FAZA F3: do najve¢ 70% vrednosti postavke B1 oz. B2 iz specifikacije ponudbe (Priloga k Projektni
nalogi), ko projektant odda PZI v skladu s projektno nalogo in specifikacijo ponudbe v recenzijo in
presojo varnosti cest kot je navedeno za FAZO F3;

» FAZAF4inF5: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) postavke B1 oz. B2 iz specifikacije ponudbe
(Priloga k Projektni nalogi), ko projektant odda narocniku celoten popravljen projekt PZI po
recenziji in pregledu presojevalca varnosti cest, ter odda konéne izvode PZI projekta v zahtevanem
Stevilu izvodov in obliki, kot je dolo¢eno s projektno nalogo (FAZA F4 in F5) in bo narocnik izdal
potrdilo o prevzemu.

Ce v primeru skupne ponudbe izvajalec do predloZitve prve situacije ne predloii fotokopije
zavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, v katerem je prikazana podrobna razdelitev del
med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del, bo
narocnik situacijo zavrnil.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj zizdanim ra¢unom tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naro¢nik
bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe
v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani na racunu in kot to izhaja iz predloZenih
izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi racuna predlozil vseh izdanih racunov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo zavrnil.
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Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, racunu obvezno priloZil potrjene
racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev
in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obrac¢unani
fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali narocnikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti racun/situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec meseca)
to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolZan potrditi ra¢un v roku 15 dni od prejema. Ce je del rauna sporen, naro¢nik izvajalca
pisno opozori o vrednosti spornega dela racuna, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila
za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloZi, se
mu racun za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor racun ni sporen, bo narocnik racun placal v roku
30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih raéunov
podizvajalcev, kot doloca 9. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo racuna do prejema
zahtevane dokumentacije zadrzi.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Narocnik bo zavrnil placilo
izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo
Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe.
Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolodili te pogodbe in
zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len
Ce naroénik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjenega racuna, imajo izvajalec in podizvajalci v

primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih
zamudnih obresti za vse terjatve do naro¢nika od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
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(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v ponudbi):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naro¢nika. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splosno
zavarovanje, skladno s 15. ¢lenom ZAID.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZzena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to

pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljuditve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove
zahteve, narocniku najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitvene posredno povezano s
predmetom javnega narocila.
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VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. ¢len
Naroc¢nik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter pregled presojevalca varnosti cest;

d) izdal potrdilo o prevzemu del po zakljucku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in
prejemu vseh konc¢nih izvodov projekta.

Narocnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predloZitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in
odlocil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti
predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede
zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko
odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejSa, tekom izvajanja
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega
razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. ¢lenu te pogodbe navedenega
strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vklju¢no z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je
izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka, s katerim
je v okviru merila dosegel dodatne tocke in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe,
narocnik lahko odstopi od pogodbe.

15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe, veljavno
zakonodajo, tehni¢nimi predpisi in standardi, dolocili projektne naloge in te pogodbe;

b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega
narocila naroc¢niku predlozil dokazilo o vpisu v imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri IZS za klju¢ne strokovnjake dolo¢ene v ponudbi;

¢) najkasneje v roku 15 dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih strokovnjakov,
ki bodo sodelovali pri izvedbi narocila, skladno z zahtevami predmetnega narocila. Seznamu
dodatnih strokovnjakov bo priloZil dokazila o izpolnjevanju pogojev, vklju¢no z dokazili o vpisu v
imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS za tiste strokovnjake, za
katere je to z zakonom zahtevano;
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d) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

e) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;

f) sodeloval z naroénikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij/mnenj k
projektnim resitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

g) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz
nalog pooblascenih inZenirjev;

h) sodeloval na rednih sestankih z naro¢nikom, ga seznanjal o poteku aktivnosti pri izdelovanju
projektne dokumentacije, vklju¢no s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost pooblas¢enih
inZenirjev;

i) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne
seznanitve ter predstavitve resitev (PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi, ...);

j) priizdelavi popisov del in projektantskega predracuna uposteval vse vrste del, potrebne koli¢ine
teh del, pravila merjenja ter uposteval realne stroske materialov in storitev ter gradbenih
proizvodov, namenjenih za gradnjo;

k) izdelal projektantski predracun z orodjem PIS v obliki .md2;

[) izdelal in oddal popis del in projektantski predracun na podlagi natanénih predizmer, skladno z

dogovorjeno metodologijo popisov del z naro¢nikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni

podatki lo¢eno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

sprotno obvescal narocnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

n) sodeloval z naro€nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti;

o) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober
strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in
popolno dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;

p) spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. V primeru,
kadar narocnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka, bo zagotovil
ustreznega strokovnjaka v najkrajSem moznem casu;

r) sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo;

s) zagotovil predajo geodetskih tock na terenu izvajalcu del;

t) v Casu izdelave dokumentacije, izvedbe javnih narocil za pridobitev izvajalcev del za izvedbo
rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje in jamcevalnega roka sodeloval
s pooblaséenimi predstavniki naroc¢nika in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v
okviru sprejetih pogodbenih obveznosti;

u) imel sklenjeno splosno zavarovanje skladno s 15. ¢lenom ZAID ves Cas trajanja te pogodbe ter
da bo predloZil naro¢niku kopijo zavarovalne police zase in za vse podizvajalce, vkljucene v
izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 dni od prejema sklenjene pogodbe ter po vsakokratni
obnovi police;

v) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi rekonstrukcije.
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VIIl. AVTORSKE PRAVICE

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih
je fiksirana taksna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi lastninsko
pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev predmeta
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te pogodbe.

17. clen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec
izdela sam ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja, kot je to dolo¢eno v tem ¢lenu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba,
izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma
sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so
predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni
projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z
dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se
Steje, da so v skladu z dolodili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega clena izvajalec na naroc¢nika prenasa vse materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih
delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izroCitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko naro¢nik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja,
ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki dolocata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarja.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
18. ¢len

Izvajalec je dolZzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti narocniku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del
(z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna Se
najmanj 30 dni po izteku obdobja veljavnosti pogodbe.
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X. JAMCEVANJE ZA NAPAKE
19. ¢len

Izvajalec jamdi za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne
dokumentacije, narocniku.

XI. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
20. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvriil pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljSanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zaracunal pogodbeno kazen
v visini 2 %o (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebe;j.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obradunati z zadnjo zacasno situacijo v
posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe pladati naroéniku tudi v primeru zamude roka iz tocke b) in c) 15.
¢lena in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni dan
posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v visini 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnjakov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom
izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati
naroc¢niku kazen v visini 5.000,00 (pettiso¢) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe
strokovnjaka ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.

Narocnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnjaka ali podizvajalca brez soglasja
narocnika, obracuna z izstavljenim racunom.

21. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroc¢niku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, e ga naroc¢nik k temu pozove, skupaj
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z naroc¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve
izvajalca.

22. clen

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XIl. ODSTOP OD POGODBE

23. clen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to doloc¢ajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznostiin tako ravnanje pogodbene
stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico vecjo
materialno Skodo.

24. Clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,

b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

c) ceizvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 12.
¢lenom te pogodbe,

d) ceizvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloc¢i naroc¢nik, ne izpolni obveznosti iz tocke b.)
in ) 15. ¢lena te pogodbe,

e) ce izvajalec zamenja strokovnjaka v nasprotju s 14. ¢lenom te pogodbe,

f) e preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno
dolocenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj
ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, ¢e izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noce ali
pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pricne udinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, visSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.
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25. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naro¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, narocnik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

26. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporoditi nasprotni stranki
najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIIl. STROKOVNJAKI IN PREDSTAVNIKI
27. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi.

Dodatne strokovnjake je izvajalec dolZzan imenovati najpozneje v roku 15 dni od prejema sklenjene
pogodbe in zanje naroc¢niku predloZiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo narocila
zahtevane pogoje in so usposobljeni za naloge, ki jih prevzemajo. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov
s strani narocnika bo sklenjen aneks k pogodbi.

Kljucni strokovnjak izvajalca nominiran v ponudbi:

Vodja projekta je

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik dolo¢a: DRI upravljanje investicij, Druiba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo
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XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
28. clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroc¢niku ali drugem drZzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politi¢ne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali drugega
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi
povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIE
29. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe, sestavni
del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

5) Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba

skupine izvajalcev.
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XVI. RESEVANJE SPOROV
30. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
resiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sproZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOCBE

31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena

globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

32. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.
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33.¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v roku
10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba ni
bila sklenjena , naro¢nik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

34. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: .....ccccceeevvveeeeeiieeeeennns Podpisano dne:......ccccveeeeciveeeeccieeeeens
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sedez partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne .........cccuveuenee.
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi I\
............................................................................................ , da v naSem imenu in za nas racun podpise
in sklene pogodbo za

Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice — Dramlje od km 7,000 do
km 7,600 vkljucno z viaduktom Slatina;

SKLOP 2: Izdelava PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka na avtocesti A1 0638 Slovenske
Konjice — Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vklju¢no z zamenjavo viadukta Slatina-L

(VA0093)

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



