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Projektna naloga za pridobitev financnega svetovalca za projekt drugi tir Divaca-Koper

1. uvoD

2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o., (v nadaljevanju: 2TDK) je bila kot projektno podjetje za razvoj drugega
tira ustanovljena na podlagi sklepa st. 01406-4/2016/15, ki ga je 31. 3. 2016 sprejela Vlada Republike Slovenije.
Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti drzave je Vlada RS ustanovila znamenom, da bo izvedlo vse potrebne aktivnosti
tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim gospodarilo v ¢asu trajanja koncesijske pogodbe.

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom Zelezniske proge Divaca-Koper (ZIUGDT) je bil
uveljavljen z dnem 21. 7. 2018. Z uveljavitvijo ZIUGDT so tako ustvarjeni pogoji, da drzava nadoknadi razvojni
zaostanek pri modernizaciji Zelezniskega omreZzja v Sloveniji, saj uveljavitev zakona omogoca zacetek pospesSene
modernizacije in nadgradnje celotnega slovenskega Zelezniskega omrezja. Z uveljavitvijo ZIUGDT je podjetje
nastopilo funkcijo investitorja v skladu z Gradbenim zakonom. Koncesija za gradnjo in gospodarjenje z drugim
tirom bo podjetju podeljena za 45 let, pravico glede gospodarjenja z infrastrukturo pa bo podjetje pridobilo po
izvedeni izgradnji drugega tira. Po preteku koncesijske pogodbe bo lastnistvo nad vso izgrajeno javno Zeleznisko
infrastrukturo, ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno
obratovanje, preslo v last in posest Republike Slovenije.

Ena izmed glavnih nalog druzbe 2TDK je tudi finan¢ni inzeniring, ki med drugim obsega pripravo investicijske
dokumentacije, dokumentacijo v zvezi z EU sredstvi, pridobitev posojil domacih in mednarodnih bank in druge
naloge potrebne za zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije v drugi tir.

Med drugim so bil v letih 2019 in 2020 v sklopu zgoraj navedenih aktivnosti izdelani: investicijski program, studija
izvedljivosti, Studija upravicenosti, Studija izvedbe, izvajali so se postopki pridobivanja nepovratnih sredstev,
postopki za pridobivanje sredstev iz naslova posojil skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolzevanja pravnih
oseb iz 87. c¢lena Zakona o javnih financah (pri mednarodnih financ¢nih institucijah, kot sta EIB in EBRD in
komercialnih bankah). Prav tako je druzba skladno z dolo¢bami ZGD izdelala vsa potrebna porodila, financne
nacrte in druge aktivnosti, kot izhajajo iz ZGD.

V prihodnje se bo druzba 2TDK predvidoma morala novelirati investicijsko dokumentacijo, pridobivati nove vire
iz naslova nepovratnih sredstev, zakljuciti postopke s komercialnimi bankami in mednarodnimi financnimi
inStitucijami in izvajati aktivnosti povezane s spremljanjem in porocanjem ter drugimi aktivnostmi, ki izhajajo iz
podpisanih sofinancerskih in posojilnih pogodb. Hkrati mora druzba 2TDK porocati razlicnim deleznikom (NS s
pripadajo¢imi komisijami, ministrstva, Evropska komisija, INEA, PFS, PSCN in druge), v druzbi se bodo ves cas
vrsile tudi razli¢ne revizije (notranje in zunanje), Se vedno se bo vzpostavljal tudi sistem delovanja druzbe med
drugim tudi na podrocju financ, pri éemer . bo druzba skladno z dolo¢bami ZGD $e naprej izvajala vse aktivnosti,
kot izhajajo iz ZGD.
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Faza A:

v

Faza B:

VSEBINA NALOGE

finanéno svetovanje in sodelovanje pri pripravi gradiv pri pridobivanju financnih virov iz naslova
mednarodnih financ¢nih institucij (npr. EIB, EBRD), komercialnih bank, institucij EU in drugih
potencialnih financerjev projekta;

finan¢no svetovanje in pomoc pri pripravi vlog in spremljajoc¢ih dokumentov za nepovratna EU
sredstva (npr. CEF, Kohezijski sklad in podobno);

finan¢no svetovanje in pomoc pri usklajevanju vseh klju¢nih deleznikov projekta (ministrstva, finan¢ne
institucije (npr. banke, EIB...), Evropska komisija, nadzorne institucije 2TDK (npr. NS s pripadajoc¢imi
komisijami, PFS, PSCN in druge);

sodelovanje na vseh podrogjih, ki se nanasajo na finanéni inZeniring projekta;

davéno svetovanje in racunovodsko svetovanje v sklopu projekta;

svetovanje na podrocju prometa in ZelezniSke tehnologije.

Izdelava novelacije investicijskega programa (NIP);
Izdelava $tudije upravicenosti (SU).

Novelacija investicijskega programa (NIP) in $tudija upravi¢enosti (SU)

Dokumenta morata biti izdelana skladno s/z:

Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na podro¢ju drzavnih cest in
javne Zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, $t. 5/2017) Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ (Uradni list RS, $t. 27/16);

Uredbo EU 1303/2013%, delegirano uredbo EU §t. 480/20142 in izvedbeno uredbo EU 2015/207;
prirocnikom “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects — Economic appraisal toll for
Cohesion Policy 2014-2020" (European Commisson, december 2014).

Pri obeh dokumentih (NIP in SU) je potrebno:

pri investicijski vrednosti upostevati vse Ze sklenjene pogodbe projekta drugi tir,

sodelovati z narocnikom pri pripravi terminskega plana,

izvajalec mora ponovno preveriti in ovrednotiti/izradunati vse vrednosti postavk iz investicijskega
programa (npr. postavke v IP str. 181 A—-G) in se jih na zahtevo narocnika prilagodijo glede na drugo
dokumentacijo (npr. poslovni nacrt),

ponovno izracunati operativne stroske (upravljanje s prometom in vzdrzevanje infrastrukture, stroski
2TDK), vse prihodke (uporabnino za Zeleznico, povecana uporabnina, pribitek k cestnini, taksa na
pretovor, placilo za dosegljivost), vire financiranja, financ¢ne in ekonomske kazalnike.

1 UREDBA (EU) 8t. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih dolo¢bah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podezZelja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribiStvo, o splosnih dolo¢bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 5t. 1083/2006

2 Delegirana uredba Komisije (EU) $t. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) $t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o skupnih dolo¢bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podezelja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo ter o splosnih dolo¢bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribiStvo
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V marcu 2020 je predvideno revizijsko porocilo »Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Studije
upravicenosti Drugi tir Divaéa — Koper (SU) in njenih podlag«. Izvajalec predmetne naloge mora prilagoditi
prometne napovedi skladno z revizijskim porocilom.

Izvajalec je dolZan v vseh fazah izvedbe predmeta javnega narodila sodelovati pri usklajevanju vsebin Studij (NIP,
SU) z naroénikom, kot tudi, po navodilih naro¢nika, s finanénimi in drugimi delezniki ter pripraviti potrebne
dopolnitve Studij.

3. DOKUMENTACUA, KI JO ZAGOTOVI NAROCNIK

Narocnik bo izvajalcu te naloge zagotovil:

o Investicijski program Drugi tir Divac¢a — Koper, konéno porocilo, Deloitte 2019;
Analiza in ocena investicijskih stroskov, Mott Macdonald, 2018;
Operation and maintenence cost analysis and evaluation, Mott Macdonald, 2018;
Studija izvedbe, Deloitte, 2019;
Porocilo o izvajanju, 2TDK, 2019;

O O O O O

gradbeno tehnicne podatke za 3. tir, in sicer IDZ za preveritev poteka tretjega oz. levega tira nove proge

Divaca — Koper (lzdelava sprememb izdelanega PGD za drugi tir Zelezniske proge Divaca — Koper zaradi

povecanja prereza servisnih cevi predorov na velikost glavnih cevi; Preveritev poteka levega tira nove

proge Divaca — Koper; IDZ, SZ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d., oktober 2018);

o Elaborata prometa ter tehnologije Zelezniskega prometa in ekonomike Dvotirnost nove ZelezniSke proge
na odseku Divaca — Koper (Deloitte, PNZ, 2019);

o Predlog optimizacije in racionalizacije pri gradnji predorov 2. tira Divac¢a-Koper ocena prihrankov, Elea

ic, 2019;

Analiza velikosti servisne cevi na predorih T1, T2 in T8, Elea ic, oktober 2019;

Problematika naknadne reprofilacije servisne cevi, SZ — projektivno podjetje, oktober 2019;

Studija moznih dodatnih ukrepov za povecanje zmogljivosti obstojecega tira Zeleznike proge Divaca-

Koper, SZ — projektivno podjetje Ljubljana, PI, 2017;

Analiza zmogljivosti progovnega odseka Divaca-Koper, SZ-infrastruktura, 2019;

Projekt za izvedbo — v izdelavi, april 2020;

Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Studije upravi¢enosti Drugi tir Divaca — Koper (SU)

in njenih podlag, predvidoma marec 2020.

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec je dolZzan vse dokumente predloziti naro¢niku v opisanih rokih. Novelacija investicijskega programa bo
obravnavana na nazornih oz. kontrolnih institucija in komisijah. lzvajalec je dolzan v teh postopkih nuditi vsa
opisana svetovanja v okviru predmeta. lzvajalec je dolZan zagotoviti potrebne dopolnitve dokumentov (npr. NIP,
SU) vse do konénih potrditev oz. v ¢asu trajanja pogodbe.

Izvajalec mora nalogo izdelati strokovno korektno, v skladu s projektno nalogo, uveljavljeno metodologijo in
dobro prakso. Pri izdelavi naloge je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo (s podrodja Zelezniske
infrastrukture, priprave investicijske, prostorske dokumentacije, s podrocja gradnje objektov...). Pri tem je
potrebno upostevati vse morebitne spremembe navedenih predpisov, ki bi bile sprejete v ¢asu izdelave naloge.
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Izvajalec je dolZzan sam in na svoje stroske pridobiti vse podatke, dokumentacijo in ostala potrebna gradiva, ki so
potrebna za pravocasno in strokovno izvedbo posla (razen dokumentacijo, ki je navedena v poglavju 4 projektne
naloge).

Vse dokumente predlozZi izvajalec v slovenskem in angleskem izvodu, in sicer vsak dokument v 5 izvodih (tiskani
in spiralno vezani. Dokumenti se predajo tudi v elektronski verziji (odprta aktivna oblika z vsemi formulami in
povezavami).

Izvajalec je dolzan v vseh fazah izvedbe predmeta javnega narocila sodelovati pri usklajevanju vsebin Studij z
naro¢nikom, kot tudi s finanénimi in drugimi delezniki ter pripraviti potrebne dopolnitve Studij. Izvajalec bo s
podpisom in veljavnostjo pogodbe prevzel v izvedbo vse storitve hkrati, saj se velik del vsebin medsebojno
povezuje in prepleta.

Izvajalec je dolzan pripraviti mesecna porocila o izvedenih storitvah in kratek plan aktivnosti za prihodnji mesec
ter opredeliti klju¢ne mejnike za uspesno realizacijo prevzetih storitev. Mesecno porocilo lahko obsega najve¢ 5
strani.

Narocnik bo po zagotovitvi veljavnosti pogodbe izvajalca uvedel v delo. Predvideno je, da bo narocnik z
izvajalcem opravljal koordinacije na 14 dni, po potrebi pa tudi tedensko.

Narocnik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upostevati,
ne da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

Ce ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vkljuéujejo strokovno celovitih izhodis¢
oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodi$¢ ni izvedljiva ali pa je nejasna, je na to dolZzan
opozoriti Ze pri pripravi ponudbe in predlagati eventualna dopolnila projektne naloge.

5. ROKI ZA IZDELAVO NALOGE

Rok za izdelavo naloge je 24 mesece od uvedbe v delo.
Poleg (vsebinskih) porocil je potrebno izdelati tudi mesec¢na porocila.

Izdelovalec naloge mora upostevati sledece vmesne roke:

Faze Opis dela Obdobje od uvedbe v delo
Faza A Vse aktivnosti V Casu trajanja pogodbe
Faza B Novelacija investicijskega programa 6 mesecev

Faza B Studija upravicenosti 6 mesecev
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