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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi 
projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – 

DRAGOMER)« 
 

 
 

Naročnik: 
OBČINA LOG - DRAGOMER, DRAGOMER, NA GRIVI 
5, SI - 1358 LOG PRI BREZOVICI  

Predmet javnega naročila: 

 
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in 
nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi 
projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE 
VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – 
DRAGOMER)« 

 

Vrsta javnega naročila: 
 
Javno naročilo storitev 
 

Postopek: 
 
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) 
 

 

POPRAVEK št. 1 
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3.2. VZOREC POGODBE 
 

P O G O D B A št. _________________ 
za 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi 
projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – 

DRAGOMER)« 
 
Pogodbo sklepata: 
NAZIV: OBČINA  LOG - DRAGOMER 
NASLOV: NA GRIVI 5, 1358 LOG PRI BREZOVICI 
TELEFON: 01 75 07 700 
FAKS: / 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI  77778642 
MATIČNA ŠTEVILKA: 2261154000 
TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI56 0140 8010 0020 847 
ZASTOPNIK: SI56 0140 8777 7000 002 
v nadaljevanju »naročnik« 
 
in 
 
NAZIV:       
NASLOV:       
TELEFON:       
FAKS:       
DAVČNA ŠTEVILKA:       
MATIČNA ŠTEVILKA:       
TRANSAKCIJSKI RAČUN:       
ZASTOPNIK:       
 

v skupnem nastopu s partnerji1: 
(v kolikor aplikativno se vpišejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davčna številka, 
matična številka, zastopnik) 
 
 
 

 
v nadaljevanju »inženir« ali »izvajalec« ali »svetovalec« 
  

 
1 Opomba: Ta del pogodbe se izpolni samo v kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi, v kolikor 
je ponudnik oddal ponudbo kot samostojni ponudnik se ta del pogodbe pri izpolnjevanju briše. 
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1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

− se pogodba sklepa za izvedbo Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po 
Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU 
LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER)«,  

− se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila skladno Zakonom o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu 
javnih naročil dne      , št. objave      , 

− se pogodba sklepa na podlagi ponudbe inženirja št.      , z dne       

− ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št.      , z dne        
 

2. člen 
 
Naročnik odda, inženir pa prevzame v izvedbo storitev, kot sledi: 
 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi 
projekta 

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER) «, 
v skladu z obsegom storitev iz dodatka A te pogodbe. 

 
Inženir s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.   
 

3. člen 
 
S to pogodbo se potrjuje, da imajo besede in izrazi v tej pogodbi enake pomene, kot so jim dodeljeni v 
Splošnih pogojih pogodbe za storitve med naročnikom in inženirjem in Posebnih pogojih pogodbe, in ki so 
sestavni del te pogodbe. 

4. člen 
 
Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe: 

a) Pogodba 
b) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. 
c) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in izvajalcem z Dodatki. 

Dodatki: 
Dodatek A - Obseg storitev, vključno s potrjenim načrtom s strani naročnika, 
Dodatek B - Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi naročnik, 
Dodatek C - Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen. 

d) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem – FIDIC Bela 
knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998. 

e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila. 
f) Ponudba izvajalca. 

 
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij 
med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj. 
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5. člen 
 
Inženir se strinja z naročnikom, da bo izvedel storitve v skladu z določbami te pogodbe, naročnik pa bo 
inženirju (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) plačal za njegovo izvedbo, kot je navedeno v 
nadaljevanju. 
 

6. člen 
 
Inženir se strinja z naročnikom, da bo izvedel storitve v skladu z določbami te pogodbe, naročnik pa bo 
inženirju (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) plačal za njegovo izvedbo, kot je navedeno v 
nadaljevanju. 
 
Vrednost vseh pogodbenih obveznosti, določenih s to pogodbo je naslednja: 
 

- pogodbena cena, brez davka na dodano vrednost 
(DDV) 

EUR       

   
- davek na dodano vrednost (DDV)  EUR       

   
- pogodbena cena, vključno z davkom na dodano 
vrednost (DDV)  

EUR       

(z besedami:       00/100 EUR) 

 
Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.  
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje 
v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v 
vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 
 
Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu posamezne občine naročnice, in sicer 
v višini ___________ (opomba: pred podpisom pogodbe se doda znesek) EUR brez DDV oziroma 
______________ (opomba: pred podpisom pogodbe se doda znesek) EUR z DDV na proračunskih 
postavkah:_____________ (opomba: proračunske postavke se navedejo pred podpisom pogodbe). 
 
Oddaja vseh morebitnih pozneje naročenih del, vezanih na izvajanje del po tej pogodbi, je vezana na izvedbo 
postopkov javnega naročanja v skladu s takrat veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Izvedbo in 
obračun poznejših del se določi z aneksom k pogodbi. Dodatna dela v obsegu pogodbenih del niso 
predvidena. 
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7. člen 

 
Rok izvajanja storitev je 1.883 dni od podpisa pogodbe (1.428 dni od podpisa pogodbe do Potrdila o 
prevzemu, rok za reklamacijo napak 365 dni in dodatni rok 90 dni). V primeru sprememb rokov izvajalca 
gradenj, v vsakem primeru še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER)«. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno zaradi v 
podaljšanja roka izvedbe ali roka za reklamacijo napak, skladno z določili FIDIC Rdeče knjige, izvajalcu 
gradenj v okviru projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP 
(LOG – DRAGOMER)«. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje inženirju pravice do dodatnega plačila. 
 

8. člen 
 
Izvajalec mora v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 
1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 izpolnjevati določila: 

• o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti,  

• o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo ter upoštevanju omejitev glede sprememb na 
operaciji, 

• o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za 
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne 
revizijske sledi, 

• o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja operacije, 
neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež 
financiranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, 

• o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji, 

• o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih 
sredstev, ki so bila dodeljena operaciji. 

 
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled 
izvedbe storitev. 
 
Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo 
oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj.  
 
Dokumentacija o izvedbi storitev je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev ministrstvu, 
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim 
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega naročila ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po 
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev. 
 
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo 
posamezne aktivnosti izvajanja storitev, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih 
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evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o 
pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi 
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. 
 
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene 
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času 
hranjenja informacij 
 

9. člen 
 
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 
 
V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta člen glasi: 
 
»Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo 
predmeta pogodbe.« 
 
V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta člen glasi: 
 
»Izvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajal-cem/-ci: 
 

Naziv:  

Naslov:  

Identifikacijska številka (ID za DDV):  

Matična številka:  

Podizvajalec zahteva neposredna 
plačila: 

DA NE 

Transakcijski račun:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Del javnega naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis del): 

 

Količina/delež (%) del, ki se oddaja v 
podizvajanje: 

 

Vrednost del:  
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Kraj izvedbe del:  

Rok izvedbe del:  

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed podizvajalcev. 
 
Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na 
podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo storitev 
po tej pogodbi. 
 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

– račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega 
naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali  

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno 
izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni 
sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do 
naročnika nobenih zahtevkov. 

 
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, 
naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri 
plačilu.  
 
Roki plačila izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv 
naročnika, najpozneje v roku šestdeset (60) dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega 
izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik 
sklenila pogodbo.« 

 
9.a. člen  

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke v ponudbi) 
 
V kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi se ta člen glasi: 
»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika.« 
 
V kolikor je izbrana ponudba ponudnika, ki izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim 
položajem z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) se ta člen glasi: 
»Izvajalec je pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z ekonomskim in 
finančnim položajem izpolnil z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3). 
 
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe uporablja zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov: 

Naziv:  

Naslov:  

Identifikacijska številka (ID za DDV):  
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Matična številka:  

Zakoniti zastopnik:  

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed gospodarskih subjektov katerega zmogljivosti uporablja 
ponudnik v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem. 
 
Izvajalec in zgoraj navedeni gospodarski subjekti so skupaj solidarno odgovorni za izvedbo predmetne pogodbe.«  
 

10. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava 
podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev) obvestil naročnika in pridobil 
pisno soglasje naročnika.  
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od 
pogodbe. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na 
število podizvajalcev. 
 

11. člen 
 

Pooblaščene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi: 
 

Naročnik: 
Pooblaščena oseba:       
 
Pooblaščena oseba naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo inženirja in potrjuje, da izstavljeni delni 
račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, 
pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih 
popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Inženir: 
Pooblaščena oseba:       

 
Pooblaščena oseba inženirja je pooblaščena, da zastopa inženirja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del. 
 
Vodja nadzora:       
Inženir po določilih FIDIC:       
Nadzornik za področje: elektro inštalacijska dela in oprema:       
Nadzornik za področje: strojna dela in oprema:       
Nadzornik za področje: gradbena dela:       
Koordinator za zdravje in varnost pri delu:       
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12. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta za potrebe izvajanja te pogodbe komunicirali po elektronski pošti 
in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja korespondence vezane na to pogodbo, pošiljanje 
opominov oziroma druge pisne korespondence. 
Veljaven elektronski naslov naročnika: ______________(vpisati pred podpisom pogodbe) 
Veljaven elektronski naslov izvajalca: ______________(vpisati pred podpisom pogodbe) 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na zgoraj 
navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju. 
 

13. člen 
 
Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun inženirja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s 
katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
naročnika, posredniku naročnika, inženirju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
 

14. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, 
okoljske ali socialne zakonodaje s strani inženirja ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri inženirju ali podizvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma 
če inženir nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ne nadomesti 
ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni 
od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo 
naročnik obvestil inženirja. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
 

15. člen 
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Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati 
z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem, po predložitvi garancije za 
dobro izvedbo. 
 
 

16. člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih inženir prejme dva (2) izvoda, 
naročnik dva (2) izvoda ter Ministrstvo za okolje in prostor en (1) izvod. 
 
 
NAROČNIK: Občina Log-Dragomer 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: Miran Stanovnik, župan 

PODPIS: 

 

ŽIG: 

 

KRAJ IN DATUM: Log-Dragomer, ________ 
 
INŽENIR:       

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:       

 
PODPIS: 

 

 
ŽIG: 

 

 
KRAJ IN DATUM: 
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3.3. SPLOŠNI POGOJI POGODBE 
 
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta 
morajo biti vodene v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdala 
Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (FIDIC Bela knjiga), tretja izdaja 1998, prevedena v slovenski jezik 
leta 2003, ISBN 2-88432-014-8:  
 
FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils 
 P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 
 +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32 
E-pošta: fidic@pobox.com 
WWW http://www.fidic.org 
 
 
V Sloveniji jo izdaja: 
 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za svetovalni inženiring - ZSI  
 Dimičeva 13, 1504 Ljubljana 
 + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200 
E-pošta: silva.rantasa@gzs.si 
 
Ti Splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 2.3 – Posebni 
pogoji pogodbe. 
 
Dela v okviru predmetnega projekta bodo izvajana v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC Rdeča knjiga), prva izdaja 1999, prevedena v slovenski jezik 
leta 2001, ISBN 2-88432-022-9. 
 
Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe FIDIC in bo moral, na zahtevo 
naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe. 

  

mailto:fidic@pobox.com
file:///C:/Users/AleksandraK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/silva.rantasa@gzs.si
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3.4. POSEBNI POGOJI POGODBE 
 

Reference iz členov v Splošnih pogojih 
 

1. Definicije 
 

Izbriše se besedilo odstavka (i) člena 1 [Definicije] in se nadomesti z: 
 

»»Projekt« pomeni projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po 
Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU 
LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER)« in za katerega se dela zahtevajo.«.  

 
Izbriše se besedilo odstavka (vii) člena 1 [Definicije] in se nadomesti z: 
»Pogodba« pomeni naslednje dokumente, ki sestavljajo in se razlagajo kot del pogodbe: 

a) Pogodba 
b) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. 
c) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in izvajalcem z Dodatki. 

Dodatki: 
Dodatek A - Obseg storitev, vključno s potrjenim načrtom s strani naročnika, 
Dodatek B - Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi naročnik, 
Dodatek C - Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen. 

d) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem – FIDIC Bela 
knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998. 

e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila. 
f) Ponudba izvajalca. 

 
Na koncu odstavka (v) člena 1 [Definicije] se doda besedilo: 

 
»V nadaljnjem besedilu se termini "svetovalec", "inženir" in "nadzornik" uporabljajo za pogodbeno 
stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (FIDIC Rdeča knjiga) ter 
pravice in dolžnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Med termini ni pomenske razlike.«. 

 
2. Razlaga 

 
Izbriše se besedilo odstavka (iii) člena 2 [Razlaga] in se nadomesti z: 

 
»Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe: 
a) Pogodba 
b) Dopolnila razpisne dokumentacije, če obstajajo. 
c) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in izvajalcem z Dodatki. 

Dodatki: 
Dodatek A - Obseg storitev, vključno s potrjenim načrtom dela s strani naročnika, 
Dodatek B - Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi naročnik, 
Dodatek C - Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen. 

d) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem – FIDIC Bela 
knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998. 

e) Razpisna dokumentacija. 
f) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila. 
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g) Ponudba izvajalca. 
 

Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in 
nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, kot 
so našteti zgoraj.«. 

 
 

5. Dolžnost skrbnosti in izvajanje pooblastil 
Na koncu pododstavka (c) odstavka (ii) člena 5 [Dolžnost skrbnosti in izvajanje pooblastil] se doda 
besedilo:  
 
»Predhodno soglasje naročnika mora biti podano v pisni obliki.«. 

 
Na koncu člena 5 se dodajo odstavki (iii), (iv) in (v): 

 
»(iii) Svetovalec se obvezuje izvršiti vsa dela pravilno, kvalitetno in v skladu s veljavnimi zakoni, 
predpisi, standardi, tehničnimi navodili in gradbenimi normami. 
  
(iv) Vsa dela mora svetovalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Svetovalec odgovarja 
materialno in moralno za svoja dela ter v celoti jamči za dela svojih morebitnih podizvajalcev.  
 
(v) V primeru pomanjkljive izvršitve svoje obveznosti, ki ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti, je 
svetovalec dolžan taka dela ponovno izvesti v celoti na svoj strošek in riziko.«. 

 
 

13. Priskrba osebja 
 Na koncu člena 13 se doda besedilo: 

»Svetovalec mora zagotoviti sodelovanje ustreznega števila strokovno usposobljenih oseb, tako da je 
omogočeno tekoče izvajanje storitev. 
 
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil minimalne pogoje za kadre, ki jih je moral svetovalec 
nominirati že v ponudbi in sodelovanje katerih mora zagotavljati ves čas izvedbe javnega naročila (razen 
v primeru okoliščin iz 15. člena Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in 
svetovalcem – FIDIC Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja 
izdaja 1998). Pogoji postavljeni s strani naročnika pa svetovalca ne odvezujejo odgovornosti, da poleg v 
pogojih zahtevanih nadzornikov zagotovi ustrezno število usposobljenih kadrov, tako da bo zagotovljeno 
izpolnjevanje veljavnih zakonov in predpisov tekom izvedbe ter tekoče izvajanje storitev, ki so predmet 
pogodbe. 
 
Svetovalec je dolžan naročniku pred začetkom izvajanja storitev po pogodbi predložiti seznam vseh oseb 
z njihovimi kontaktnimi podatki, ki bodo s strani svetovalca izvajale pogodbeno prevzete storitve. V 
primeru spremembe je Svetovalec dolžan o tem obvestiti naročnika. 
 
Vsi Svetovalčevi kadri, ki bodo opravljali funkcijo nadzornika morajo izpolnjevati vse pogoje za 
nadzornika skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.« 

 
 

9. Pomoč 
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Izbriše se besedilo odstavkov (i), (iii), (iv) in (v) člena 9 [Pomoč]. 
 
 

15. Spremembe osebja 
Na koncu člena 15 [Spremembe osebja] se doda besedilo: 

 
»Svetovalec ne dela menjav v sestavi osebja, brez soglasja naročnika. Naročnik lahko zavrne 
menjavo v kolikor za predlagano osebo obstaja konflikt interesa ali v kolikor ne izpolnjuje pogojev iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so bili določeni za posamezno funkcijo.  
 
Svetovalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih: 
a) v primeru smrti, bolezni ali nezgode člana osebja; 
b) če je treba zamenjati člana osebja zaradi kakršnegakoli drugega razloga, na katerega svetovalec 
ne more vplivati (npr. odpoved itd.). 
 
Poleg tega lahko v času izvajanja naročila in na podlagi pisne in upravičene zahteve naročnik zahteva 
zamenjavo, če meni, da član osebja ni učinkovit ali ne opravlja svojih nalog po pogodbi. V primeru, 
da je zaradi navedenega naročniku nastala škoda, jo je svetovalec dolžan na lastne stroške odpraviti 
oziroma povrniti nastalo škodo. 
 
Če je treba zamenjati člana osebja, mora imeti novi član vsaj takšne kvalifikacije in izkušnje kot 
zamenjani član. Če svetovalec ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali 
izkušnjami, lahko naročnik prekine pogodbo. V primeru, da je zaradi navedenega naročniku nastala 
škoda, jo je svetovalec dolžan na lastne stroške odpraviti oziroma povrniti nastalo škodo. 
 

 

Vse stroške zaradi zamenjave osebja nosi svetovalec.«. 
 
 

16. Odgovornosti pogodbenikov 
Izbriše se besedilo podčlena 16.1 [Odgovornost svetovalca] in se ga nadomesti z besedilom: 
»Svetovalec je dolžan naročniku plačati nadomestilo za škodo oziroma odškodnino v kolikor se 
ugotovi, da je kršil člen 5 (i) ali v kolikor je to določeno s katerim drugim določilom v Pogodbi. 
 
Izbriše se besedilo odstavkov (ii) in (iii) podčlena 16.3 [Nadomestilo za škodo] in se ju nadomesti z 
besedilom: 

  
»(ii) V vsakem primeru se znesek tega nadomestila omeji na znesek, naveden v podčlenu 18.2 
[Omejitev nadomestila za škodo].«.  
 
»(iii) Svetovalec odgovarja tudi za napake v izvršenih gradbenih in drugih delih, ki so nastale zaradi 
vzrokov, za katere odgovarja izvajalec, če bi jih bilo lahko opaziti ob običajnem in primernem 
nadziranju del.«.  
 
 

17. Trajanje odgovornosti 
Na koncu člena 17 [Trajanje odgovornosti] se doda besedilo: 
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»Rok trajanja odgovornosti se šteje od dneva podpisa pogodbe in traja še 120 dni po izdaji Potrdila 
o izvedbi izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU 
LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER)«.«. 
 
Stranka, ki je ugotovila škodo, je dolžna obvestiti drugo stranko o tej škodi, v roku petih (5) delovnih 
dni.  
 
Formalni zahtevek za povračilo škode mora oškodovanec vložiti v roku trideset (30) dni od nastanka 
škode. Prekoračitev tega roka za oškodovanca ne pomeni izgube odškodninskih pravic, ki mu gredo 
po zakonu.«. 

 
 

18. Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine 
Izbriše se besedilo člena 18 [Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine] in se ga nadomesti z 
besedilom: 

 
»18.1 Pogodbena kazen 

 
Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primerih, ko njegovo nedelo povzroči 
zastoj pri izvedbi projekta. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi projekta znaša 0,10 % 
pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme 
preseči 10 % pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV.  
 
Pogodbeno kazen naročnik uveljavlja najkasneje pri končnem obračunu storitev. Če škoda, ki je s 
tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dolžan svetovalec plačati tudi razliko med 
pogodbeno kaznijo in višino nastale kazni. 
 
Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen tudi v primerih, ko ne zagotavlja prisotnosti 
ključnega kadra (vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela) na gradbišču skladno z določili 
pogodbe. V primeru, da svetovalec ne zagotavlja zahtevane prisotnosti ključnega kadra (vodja 
nadzora in nadzorniki za posamezna dela), kakor je ta opredeljena v določilih Dodatka A – Obseg 
storitev, vključno s potrjenim načrtom dela s strani naročnika je takšnem primeru pogodbena kazen 
znaša 250 EUR za vsak dan, ko svetovalec krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na 
gradbišču ni, čeprav bi moral biti. 

 
18.2  Omejitev nadomestila za škodo 

Če svetovalec ne izvrši pogodbene obveze v dogovorjeni kvaliteti ter s tem povzroči škodo 
naročniku, mu naročnik povzročeno škodo zaračuna. Za ugotovljeno škodo se svetovalcu izstavi 
račun, pri čemer nadomestilo za škodo ne sme preseči 20 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. 

 
Omejitev za škodo se ne uporablja v primerih, ko svetovalec škodo povzroči namenoma ali iz hude 
malomarnosti.«. 
 
 

19. Zavarovanje za odgovornost in odškodnina 
Izbriše se besedilo člena 19 [Zavarovanje za odgovornost in odškodnina] in se nadomesti z: 

 
»19.1 Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
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Svetovalec je dolžan skleniti in naročniku predložiti zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti, skladno z določili razpisne dokumentacije in v rokih določenih z razpisno 
dokumentacijo. 
 
19.2 Zavarovanje odgovornosti v skladu s podčlenom 16.1 
 
Naročnik zahteva, da svetovalec sklene zavarovanje svoje odgovornosti v skladu s podčlenom 16.1. 
 
19.3 Zavarovanje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam 
 
Naročnik zahteva, da svetovalec sklene zavarovanje svoje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim 
strankam. 

  
 19.4  Zavarovanje skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski 

dejavnosti 
  
 Naročnik zahteva, da ima svetovalec ves čas trajanja pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje kot 

ga zahtevajo določila Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Gradbeni zakon. 
 

19.5 Stroški zavarovanja  
 
Vsi stroški zavarovanja ali povečanja višine zavarovanja gredo v breme svetovalca.« 

 
 
20. Zavarovanje lastnine naročnika 

Izbriše se zadnji stavek člena 20 [Zavarovanje lastnine naročnika] in se ga nadomesti z: 
 
»Stroški tega zavarovanja gredo v breme svetovalca.«. 

 
21. Datum veljavnosti 

Izbriše se besedilo člena 21 [Datum veljavnosti] in se ga nadomesti z: 
»Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka pod 
odložnim pogojem predložitve garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.« 

 
22. Začetek in dokončanje 

Na koncu člena 22 [Začetek in dokončanje] se doda besedilo: 
 
»Začetek izvajanja storitev je od dneva sklenitve pogodbe«.  
 
Izvajanje storitev se konča po preteku reklamacijskega obdobja. 

 
 
23. Spremembe 

Izbriše se besedilo člena 23 [Spremembe] in se ga nadomesti z: 
Pogodba se lahko spremeni samo v obsegu in na način kot ga dopušča v trenutku spremembe 
veljaven Zakon o javnem naročanju. 
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26. Spremenjene razmere  

Besedilo drugega odstavka člena [Spremenjene razmere] se nadomesti z besedilom: 
 
»V takih razmerah se morata pogodbeni stranki takoj sestati in najti skupno, v pisni obliki sprejeto 
rešitev.«. 

 
 

27. Opustitev, ustavitev ali prekinitev del  
27.1. Odpoved s strani naročnika 
 
Besedilo odstavkov (i) in (ii) podčlena 27.1 [Odpoved s strani naročnika] se izbriše in se nadomesti 
z: 

 
»(i) Naročnik lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da svetovalcu 
odpovedni rok najmanj osemindvajset (28) dni. Svetovalec mora takoj urediti vse potrebno, da 
ustavi izvajanje storitev in da zmanjša izdatke na minimum.«. 

 
 

31. Rok plačila 
Na koncu odstavka (i) člena 31 [Rok plačila] se doda besedilo:  
 
»Zapadlost plačil je trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu 
računa, ki je podlaga za izplačilo.«.  
 
Izbriše se besedilo odstavka (ii) člena 31 [Rok plačila] in se nadomesti z naslednjim besedilom: 
 
»V primeru plačilne zamude pripadajo svetovalcu zamudne obresti v višini predpisane obrestne 
mere v Republiki Sloveniji.«.  

 
 

32. Valuta plačila 
Izbriše se besedilo odstavka (i) člena 32 [Valuta plačila] in se nadomesti z: 
 
»Valuta plačila je EUR.«. 
  
Črta se odstavek (ii) člena 32 [Valuta plačila].  

 
 

33. Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami 
 Izbriše se člen 33 [Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami]. 

 
 

34. Sporne fakture 
Izbriše se drugi stavek člena 34 [Sporne fakture]. 

 
 

36. Jezik in pravo 
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Jezik pogodbe je slovenski jezik. 
 

Pravo, kateremu se podreja pogodba, je pravo Republike Slovenije. 
 
 

37. Spremembe v zakonodaji 
 

Glavni poslovni sedež svetovalca je sedež svetovalca naveden v Pogodbi. 
 

41. Obvestila 
 

Izbriše se besedilo člena 41 [Obvestila] in se nadomesti z: 
Način pošiljanja Obvestil je urejen v dokumentu »Pogodba«. 

 
 

42. Objava 
 Izbriše se besedilo člena 42 [Objava] in se nadomesti z: 
 
 »Svetovalec se obveže, da zaupnih informacij, ki jih bo pridobil med trajanjem pogodbe, ne bo nikoli 

posredoval nobeni fizični ali pravni osebi oziroma jih javno objavil, razen če bo za to predhodno 
dobil soglasje naročnika. V nasprotnem primeru je svetovalec naročniku materialno odgovoren.«. 

 
 
43. Mirna rešitev spora 
 

43.2. Predložitev spora posredniku 
 
Na koncu podčlena 43.2 [Predložitev spora posredniku] se doda besedilo: 
 
»Stranki si stroške posrednika delita.«. 

 
 

43.3. Imenovanje posrednika 
 

 Izbriše se besedilo podčlena 43.3 [Imenovanje posrednika] in se nadomesti z: 
 
 »Če se stranki ne moreta sporazumeti glede izbire posrednika, ali če izbrani posrednik ne more ali 

noče ukrepati, lahko katera koli od strank predlaga predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS), da imenuje posrednika. 

 
 Če do imenovanja posrednika ne pride v razumnem roku, ne glede na vzrok, lahko vsaka pogodbena 

stranka vloži tožbo pri dogovorjeni arbitraži. 
 
 Vsi sporazumi, ki jih stranki v pisni obliki skleneta pred posrednikom, imajo pomen izvensodne 

poravnave in glede njih spora pred arbitražo ni možno začeti, razen za izpolnitev tistega, kar 
določajo.«. 
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44. Arbitraža 

 
 Izbriše se besedilo drugega odstavka člena 44 [Arbitraža] in se nadomesti z: 
 
 »Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, 

prenehanje ali neveljavnost, bo dokončno rešil arbiter posameznik, imenovan na podlagi Arbitražnih 
pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila). To pomeni, 
da sta se stranki glede dokončnega reševanja sporov podredili pristojnosti stalne arbitraže pri GZS 
v Ljubljani. V arbitražnem postopku se bo uporabil slovenski jezik. Glede vsebine spora se bo 
uporabilo slovensko pravo brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja 
niso urejena v pogodbi, FIDIC Bela knjiga, Splošnih pogojev med naročnikom in svetovalcem – III. 
Izdaja 1998, slovenski prevod 2003, če ti niso spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, 
ki se prav tako uporabijo.«. 
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3.5. DODATKI A, B IN C 
 

DODATEK A: OBSEG STORITEV 
 

1. PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET NADZORA 
 

Naročnik: 

 

OBČINA LOG - DRAGOMER, Dragomer, Na Grivi 5, SI - 1358 
Log pri Brezovici  
 

Projekt: 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU 
LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER) 
 

 
 
Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – 
DRAGOMER)« vključuje gradnjo čistilne naprave, gradnjo sanitarnega in meteornega kanalizacijskega 
sistema. 
 

1. Izgradnja komunalne čistilne naprave Log-Dragomer kapacitete 5.000 PE s pomožnimi objekti. 
2. Izgradnja novega kanalizacijskega sistema, ki je projektiran kot ločen, vsa komunalna odpadna voda 

bo speljana na centralno čistilno napravo, vsa padavinska pa v najbližje potoke. Za odvod komunalne 
odpadne vode je na območju Loga in zahodnem delu Dragomerja predviden vakuumski sistem, za 
preostali del Dragomerja in Lukovice pa gravitacijsko-tlačni sistem. Oba sistema sta med seboj 
fizično ločena in se zaključita na območju komunalne čistilne naprave. 

2.1. VAKUUMSKI SISTEM 
Vakuumski sistem je predviden na območju celotnega Loga in delu Dragomerja. Sestavljajo ga 
kanali: 

• Primarni vodi: PR3, PR4t, PR5, PR6t, PR7, PR8t, PR9, PR10t, PR11t, PR12t, povezovalni vod ČN 

• Sekundarni vodi: 

• Jordanov kot: JK2, JK3, JK3, JK4, JK5, JK6, JK7, JK9, JK10, JK11, JK12 

• Kačja vas: KV1, KV2, KV3, KV5, KV6, KV9 

• Rosovče: RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RO7 

• Mole: MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO7, MO8, MO9, MO10, MO11, MO12, 

MO13, MO14, MO15 

• Repič: RE1, RE2t 

• Stržen: ST1, ST2t 

• Šola: SO1, SO2, SO3 

• Dragomerška cesta: P2.1, P2.2, P2.3, P2.5, S2.1 

• Dragomer-zahodni del: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, S1.6, S1.7, S1.8, S1.9, S1.10 

Skupna dolžina vakuumskih kanalizacijskih vodov znaša cca. 15 km. 
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Poleg vakuumskih vodov sistem sestavlja še vakuumska postaja locirana na lokaciji čistilne 
naprave in vakuumski kanalizacijski jaški locirani na parceli vsakega priključnega objekta, 
skupno število jaškov znaša cca. 450. 

2.2. GRAVITACIJSKO-TLAČNI SISTEM 
Gravitacijsko-tlačni sistem je predviden na območju osrednjega in vzhodnega Dragomerja, ter 
Lukovice. Sestavljajo ga kanali: 

• Primarni vodi: P3.1, P3.2, P3.3, P3.6, P3.7-že zgrajeni, ter P3.4, P3.5, P3.8 

• Sekundarni vodi: 

• Dragomer: kanal pod Gozdom, A, A1, A2, B (delno že zgrajen), C (delno že zgrajen), C1,C2, C3, 

D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (delno že zgrajen), E, S2.2, S2.3, S2.4, S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, 

S3.5, S3.6, S3.7, S3.8, S3.9, S3.10, S3.11, S6.1, S6.2, 

• Lukovica: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, S1.6, S1.7, S1.8, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, S2.6, S2.7, 

S3.1, S4.1, S5.1, S5.2 

Skupna dolžina gravitacijsko-tlačnih kanalizacijskih vodov znaša cca. 10 km. 

Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaški sistem sestavljajo še 6 črpališč in kanalizacijski hišni 
priključki locirani na parceli vsakega priključnega objekta. 

 
2.3. PADAVINSKI SISTEM 
Padavinski sistem ni predmet javnega razpisa, vendar se bo gradil sočasno. Predviden je na 
območju: 

• Jordanov kot: kanal M4 

• Kačja vas: kanala M8, M10 

• Rosovče: kanal M14 

• Mole: kanali M16, M19, M20 

• Dragomer: M1.1, M1.3, M1.4, M1.5, M1.9, M1.10, M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M3.3, 

M3.4, M3.5, M3.6, M3.7, M3.8, M3.9, M3.10, M3.11. 

Skupna dolžina padavinskih kanalizacijskih vodov znaša cca. 6.2 km.  

Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaški so sestavni del sistema kanalizacijski hišni priključki 
locirani na parceli vsakega priključnega objekta. 

 
Na območju gradnje kanalizacijskega sistema bo na nekaterih delih potekala tudi sočasna gradnja vodovodnega, 
plinovodnega, elektro omrežja in omrežja javne razsvetljave, zato bo potrebno v času gradnje usklajevati 
aktivnostmi z drugimi udeleženci pri gradnji navedenega omrežja. 
 
Opis del, ki bodo predmet nadzora so natančneje razvidni iz izdelane projektne dokumentacije, ki je priloga in 
sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

2. OBSEG STORITEV INŽENIRJA 
 
Projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi 
projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – 
DRAGOMER)« vključuje vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled 
tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, 
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priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta 
naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z 
Gradbenim zakonom ter druge naloge. 
 
Inženir ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti:  
- da vso predano dokumentacijo, podrobneje prouči  
- da naročnika seznani z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo projekta,  
- da upošteva veljavne predpise (zakone, pravilnike, uredbe, navodila, standarde).  
- inženir je kot dober strokovnjak odgovoren za pravilno in kvalitetno izvedbo projekta. 
 
Inženir mora izvajati nadzor objekta opisanega v točki 1. PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET NADZORA 
v obsegu in v skladu z: 

- v času izvedbe projekta veljavnim Gradbenim zakonom. Morebitne spremembe veljavne 
zakonodaje so zajete v fiksni ponudbeni ceni za inženirske storitve,  

- določili FIDIC Rdeče knjige ter v skladu s spremembami nekaterih določil FIDIC Rdeče knjige, ki se 
nanašajo na storitve in ravnanje inženirja. Navedene spremembe bodo vključene v pogodbo za 
izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe), 

- določili FIDIC Bele knjige, 
- določili pogodbe, 
- določili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Inženir mora upoštevati pravila in način dela in delovati v skladu z zahtevami Kohezijskega sklada, 
Ministrstva za okolje in prostor ter Občine Log-Dragomer, če in ko obstajajo. Morebitni tovrstni postopki so 
zajeti v fiksni ponudbeni ceni za inženirske storitve. 
 
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG – DRAGOMER)« 
morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti in Gradbenim zakonom. 
 
Vodja nadzora mora biti prisoten na gradbišču vsak dan razen, če se izrecno ne dogovori drugače z 
naročnikom (prisotnost nadzornika se zapiše v gradbenem dnevniku). Nadzorniki za posamezna dela 
morajo biti dnevno prisotni na gradbiščih v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem času (v dobi za 
reklamacijo napak) pa so vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi. Koordinator 
za varnost in zdravje pri delu bo moral biti redno prisoten na gradbišču prav tako bo moral biti prisoten 
na vseh koordinacijah z izvajalcem gradnje. Prisotnost inženirja je obvezna na vseh koordinacijskih 
sestankih po potrebi pa je zahtevana tudi na gradbišču. 
 
Vsi kadri ki bodo izvajali naloge v okviru predmetnega javnega naročila morajo biti predhodno potrjeni s strani 
naročnika. 
 
Inženir mora za opravljanje vseh nalog zagotoviti osebje z ustrezno izobrazbo, strokovnimi kvalifikacijami in 
primernimi delovnimi izkušnjami. 
 
 

3. PREDPISI IN STANDARDI 
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Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde, 
predvsem pa: 
 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.); 

• Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17); 

• Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Uradni list RS, št. 82/13); 

• Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 61/17); 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS, št. 36/18); 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 
list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1); 

• FIDIC Rdeča knjiga – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 
naročnik; 

• FIDIC Bela knjiga - Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem; 

• vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na projektiranje, izgradnjo, materiale in opremo, 
ki se vgrajuje. 

 
Izvedba gradbenih pogodb bo potekala skladno z določili FIDIC in pravili Kohezijskega sklada v 
slovenskem jeziku in vsi dokumenti, vezani na to pogodbo, kjer je to zahtevano, morajo biti v slovenščini 
(poročila, mesečne in končna situacija, primopredajni zapisniki, …). 

 
4. SPLOŠNE NALOGE 

 
➢ Svetovanje naročniku 

 

• aktivno reševanje problemov in težav, ki se pojavljajo pri izvedbi, v sodelovanju z naročnikom 
oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem, z namenom zagotovitve 
neoviranega poteka izvajanja projekta 

• sodelovanje pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranimi 
izvajalci gradnje 

• nudenje pomoči pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika s 
posredniškim organom 

• sodelovanje z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika v upravnih 
postopkih in v postopkih s soglasodajalci (mnenjedajalci) 

• sodelovanje z geomehanikom pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, če se 
pojavi na terenu ob izvajanju zemeljskih del in temeljenju 

• sodelovanje pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetne operacije, pri katerih ga bo 
naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh 
tovrstnih aktivnostih mora Inženir sestaviti in naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku 
naročnika ter izvajalcu predati zapisnik) 

• redno poročati naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta 

• svetovanje pri pregledu in dokazovanju izpolnjevanja tehnično-tehnoloških parametrov 

• sodelovanje in svetovanje na vseh kontrolah vezanih na pridobljeno sofinanciranje iz EU 
 

➢ Koordinacija aktivnosti 

• koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med naročnikom, pooblaščenim predstavnikom 
naročnika ter izvajalci gradnje 
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• koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med izvajalci gradnje (izvajalec je odgovoren za uskladitev 
poteka izvedbe med izvajalci gradnje) 

• posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij naročnika oziroma pooblaščenega 
predstavnika naročnika ter dajanje ustreznih navodil različnim udeležencem na projektu (skozi 
operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu) 

• sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) koordinacijskih 
sestankov v prostorih naročnika (iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del, potek 
napredovanja del, stanje na projektu, pripombe in opozorila inženirja in naročnika ter odprava 
pomanjkljivosti in realizacija pripomb inženirja ter naročnika ) 

• sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) operativnih 
sestankov na gradbišču (iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del, potek napredovanja del, 
stanje na projektu, pripombe in opozorila inženirja in naročnika ter odprava pomanjkljivosti in 
realizacija pripomb inženirja ter naročnika ) 

• po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu (samoiniciativno ali 
na predlog naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh (iz zapisnikov mora biti razviden 
razlog za sklic izrednega sestanka, podatki izvajanju del, potek napredovanja del, stanje na 
projektu, pripombe in opozorila inženirja in naročnika ter odprava pomanjkljivosti in realizacija 
pripomb inženirja ter naročnika ) 

• sodelovanje s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu  

• sodelovanje z naročnikom v primeru revizije ali kontrole projekta 

• operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finančnega plana ločeno po virih sredstev (EU 
sredstva, lastna sredstva naročnika, morebitna druga sredstva) izvajanja vseh del ter odprave 
vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih 

• podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih od projektne dokumentacije ali dokumentacije 
v zvezi z oddajo javnega naročila ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj 

• nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalci gradnje ter 
pravočasno poročanje naročniku o morebitnih odstopanjih od le-teh 

• koordinacija in spremljanje odprave napak ali pomankljivosti 

• sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali 
supernadzorom 

• organizacija dokazovanja izpolnjevanja tehnično-tehnoloških parametrov 
 

Koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku.  
Vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku. 

 
➢ Priprava poročil  

 

• priprava in dostava poročil naročniku o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se 
to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik), z naslednjimi podatki: 

- opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi 
tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo, 

- sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično), 
- realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka, 
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih, 
- skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih, 
- potek poskusnega obratovanja na objektih, kjer je to predvideno, 
- seznam in opis sprememb, 
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- opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene 
in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti, 

- morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik.  

• redno poročanje naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta glede na zahteve 
pridobljenega sofinanciranja iz sredstev EU 

• priprava in dostava mesečnih poročil skladno z določili FIDIC naročniku (ob izstavitvi 
Potrdila o vmesnem plačilu), 

• priprava in dostava končnega poročila o zaključku del skladno z določili FIDIC naročniku (ob 
zaključku del, ob izdaji Potrdila o prevzemu, ob izstavitvi Potrdila o končnem plačilu), 

• priprava in dostava zaključnega poročila skladno z določili FIDIC naročniku (na podlagi 
zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe), 

• priprava osnutkov zahtevanih poročil za financerje oziroma sofinancerje projekta 
(Evropska komisija, organ upravljanja, posredniški organ…) 

 
Poročila morajo biti pripravljena v tiskani in elektronski obliki v Wordovi in Excelovi datoteki v skladu z 
zahtevami naročnika in sofinancerjev. 

 
➢ Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž tehnološke opreme 

vključuje predvsem: 

• Redno in sprotno pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in gradbene knjige 

• izvajanje z naročnikom dogovorjenih protokolov 

• nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do 
finančnega zaključka projekta 

• spremljava kapacitet, ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev, ter dobaviteljev 
opreme, skladno s tehnološkim elaboratom in potrebami 

• pisno obveščanje in poročanje naročniku o posebnih dogodkih 

• pregled podrobnega terminskega plana izvedbe del, ki ga izdela izvajalec, po potrebi 
korigiranje, pisna potrditev in predlog naročniku v potrditev (v roku deset (10) dni od 
prejema terminskega plana od izvajalca) 

• terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom, ki ga tudi potrdi 

• tedensko pisno obveščanje naročnika o realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju 
del 

• gradbeno situacijo za vsako gradbišče nadzornik pregleda in potrdi ali zavrne v največ treh 
(3) dneh 
 
Roki se lahko spremenijo le v skladu z določili posamezne pogodbe.  

 
➢ Inženir mora poskrbeti, da naročnik razpolaga za z vsemi dokumenti vezanimi na izvajanje 

storitev po tej pogodbi in dokumenti vseh izvajalcev gradenj oziroma dokumenti, ki se 
nanašajo na izvedbo pogodb za gradnjo, in sicer v elektronski obliki in vsaj 2 izvodih v tiskani 
obliki. 

 
➢ Sodelovanje pri izdelavi Programov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z 

naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika, priprava in uskladitev Potrdil o 
vmesnem plačilu, Potrdila o končnem plačilu, Situacije ob dokončanju in Končne situacije 
 

➢ Skrb za veljavnost in ustreznost finančnih zavarovanj  
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• skrb, da izvajalci gradnje predajo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v roku iz 
gradbene pogodbe 

• skrb, da izvajalci gradnje v primeru, da so za to izpolnjeni pogodbeni pogoji, pravočasno 
podaljšajo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del 

•  skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih del vrne finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe 

• skrb, da izvajalci gradnje pravočasno predložijo finančno zavarovanje v garancijskem 
obdobju 

• skrb, da po prejemu finančnega zavarovanja v garancijskem obdobju naročnik vrne 
izvajalcem garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del 

 
➢ Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi, inštalacijah in zunanji ureditvi  

• zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo oziroma 
projektiranjem  

• kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti v fazi Roka za reklamacijo napak  

• pregled, da so pred izdajo Potrdila o izvedbi vsa izvedena dela izvedena skladno s pogodbo, 
pravilno in kvalitetno, ter da so odpravljene vse napake in pomankljivosti 

• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter ob izdaji 
Potrdila o prevzemu 

• kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo 
dovoljenj za uporabo 

• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacijo napak. 
 

Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem del in vodjo gradnje.  
 
Poleg inženirja ima tudi naročnik možnost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti, 
kar realizira inženir.  
 
Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih 
operativnih sestankov.  
 
➢ vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini storitev inženirja oziroma nadzornika spadajo v 

obseg poslov inženirja oziroma nadzornika 
 

5. NALOGE V SKLADU Z GRADBENIM ZAKONOM 
 
Nadzornik mora izvajati vse naloge, ki mu jih nalaga Gradbeni zakon, vključno z: 

• Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega 
zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če nadzornik glede na 
vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji 
ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z 
drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni 
arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel. 

• Pred začetkom izvajanja nadzora mora inženir imenovati kadre (poleg kadrov, ki jih 
nominira skladno s pogoji razpisne dokumentacije), ki izpolnjujejo zahteve z Gradbenim 
zakonom in ZAID, tako da inženir razpolaga s pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih 
strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami za vse vrste objektov in vse vrste del. 
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• Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega 
inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) 
in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo 
v celoti. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati 
gradnjo objekta na gradbišču.  

• Nadzornik mora v okviru nadzora v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti 
kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo 
gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter 
gradbenim dovoljenjem. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, 
če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami Gradbenega zakona. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke 
kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno 
odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim 
inšpektorjem. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi 
dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s 
projektantom uskladiti. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med 
gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za 
izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih 
dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo 
gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s 
katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke 
upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih 
z Gradbenim zakonom. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati 
potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav 
in s kakovostnimi zahtevami investitorja. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost 
dokumentacije izvajalca. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem 
internem tehničnem pregledu. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj. 

• Nadzornik mora v okviru nadzora zagotoviti koordinacijo strokovnjakov, ki odgovarjajo za 
posamezni strokovni del nadzora. 

• Opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Gradbenim zakonom, ki jih narekujejo veljavni 
predpisi ali predpisi, veljavni v času izvedbe projekta, in ki niso eksplicitno navedene v 
predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Nadzornik bo moral izvajati tudi vse naloge, ki izhajajo iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) in drugih veljavnih predpisov, 
ki urejajo področje predmeta pogodbe. 
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6. NALOGE INŽENIRJA V SKLADU Z RDEČO KNJIGO POGODBENIH POGOJEV FIDIC 
 

Inženir bo izvajal vse naloge, ki se nanašajo na inženirja skladno z RDEČO knjigo FIDIC. 
 
Pojem inženirja je definiran v FIDIC REDEČI in pomeni osebo, ki jo imenuje naročnik, da deluje kot inženir za 
namene Pogodbe, in je naveden v Dodatku k ponudbi, ali neko drugo osebo, ki jo občasno imenuje naročnik in 
to sporoči izvajalcu v skladu s podčlenom 3.4 [Zamenjava inženirja]. 
 
Uporabljajo se določila, ki se nanašajo na storitve in ravnanje inženirja, z vsemi spremembami, ki so vključene v 
pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe). 

 
7. NALOGE VEZANE NA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 

• Izdelava varnostnega načrta 
 
Pred začetkom dela na gradbišču mora inženir zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, skladno z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 
 
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v 
varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. 
 
Vsebina varnostnega mora vsebovati vsaj: 

• opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih; 

• kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje; 

• seznam nevarnih snovi; 

• navedbo posebno nevarnih del; 

• določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter 
vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer 
veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade; 

• smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini 
gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno; 

• terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del; 

• skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; 

• obveznost vodij del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela; 

• gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču); 

• popis del in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču. 
 

• Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu  
 
Inženir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to ustrezno ekipiran. 

 
Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
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Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi pripravljalni fazi in fazi 
projektiranja) vključujejo vsaj: 

• usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu s projektantom 

• pregled in potrditev varnostnega načrta, ki ga je izdelal izvajalec gradenj 

• priprava dokumentacije, ki ustreza značilnostim operacije in ki vsebuje ustrezne varnostne 
in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah 
uporabe, vzdrževanja, itd.) 

• sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije, na način, da Inženir skrbi, da so v tej 
vgrajene in spoštovane vse zahteve veljavne slovenske zakonodaje, ki se nanašajo na 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri del. 

 
Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi izgradnje) vključujejo vsaj: 

• usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev 
o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju 
rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali 
zaporedno 

• usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene 
osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po 
varnostnem načrtu 

• izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in 
dokumentacije s spremembami na gradbišču 

• zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden 
za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja 
poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu 

• preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti 

• zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki 
imajo dovoljenje za vstop na gradbišče 

• zagotovitev pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbišču 

• vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije 

• opravljanje vseh ostalih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki jih narekuje 
veljavna zakonodaja in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 

 
8. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
Inženir je dolžan pregledati že izdelano projektno dokumentacijo naročnika, izvajati nadzor nad izdelavo 
projektne dokumentacije (PID) in pregled projektne dokumentacije PID. Dolžnosti inženirja pri tem so vsaj: 

• kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu 
gradenj v fazi izdelave projektne dokumentacije 

• pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov projektne dokumentacije, izdelava poročil o 
pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnične rešitve 

• koordinacija v smislu zagotovila, da bodo v projektih upoštevani vsi parametri in kvaliteta 
iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije 

• pregled celotne projektne dokumentacije in svetovanje v zvezi s tem, v smislu: 
- kontrole usklajenosti projektne dokumentacije med posameznimi načrti; 
- kontrole usklajenosti projektne dokumentacije s predpisi; 
- kontrole skladnosti projektnih rešitev z geotehničnimi parametri tal, podanimi v 

geotehničnem elaboratu; 
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- kontrole pravilnosti rešitev s tehničnega, tehnološkega in ekonomskega vidika; 
- kontrole usklajenosti s potrjenimi rešitvami. 

• sestava poročil o pregledih posameznih faz projektne dokumentacije za potrebe naročnika  

• aktivno sodelovanje in usklajevanje projektiranja v skladu s pripombami revizijskega 
poročila 

• zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene 
s strani projektanta, inženirja, naročnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v 
projektno dokumentacijo 

• skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse 
spremembe projekta 

• podpis vse projektne dokumentacije za katero veljavni predpisi v trenutku izvajanja nalog 
inženirja in nadzornika zahtevajo, da jo inženir oz. nadzornik podpiše 

• podpis PID in DZO 

• Pregled dodatnih načrtov, izdelanih tekom gradnje 
 
Pregled ostale dokumentacije 
Izbrani izvajalec gradenj in izvajalec projektiranja bo izdelal ostalo dokumentacijo (Navodila za obratovanje 
in vzdrževanje objekta in Elaborat za vpis v kataster). Dolžnosti inženirja pri tem so vsaj: 

• sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije 

• pregled osnutkov ostale dokumentacije,  

• izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe 

• pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje 

• sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma 
pooblaščenega predstavnika naročnika 

• pregled dodatnih načrtov (vključno s tovarniškimi risbami) 

• nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih 
opreme 

• pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze 
realizacije projekta (program pripravi tehnolog projektanta za doseganje pomembnejših 
projektiranih parametrov) 

• kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije 
projekta 

• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in 
morebitnih alternativnih materialov 

• izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in 
preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba 

• pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem 

• spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu 
s potrjenim projektom betona izvajalcev 

• pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in 
inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev 

• pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o 
kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt 

• pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, 
vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …) 
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• pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti 
vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ter odklonitev vgradnje 
neustreznega oz. materiala z napako 

• dajanje navodil izvajalcu za uporabo ustreznejših metod dela, če smatra, da uporabljene 
metode lahko pripeljejo do napak objekta 

• pregled skladnosti dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno 
dokumentacijo.  

• kontrola dokončne odmere VG ureditev in vseh aktivnosti do vpisa v zemljiško knjigo 
 
Inženir mora za opravljanje zgoraj navedenih nalog preskrbeti osebje z ustrezno izobrazbo in primernimi 
delovnimi izkušnjami. 
 
Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora nadzornik dokazno zahtevati od 
izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti 
in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in 
evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preiskušance).  
 
Prav tako mora nadzornik na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika sodelovati 
z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del 
ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih) 
 

9. DRUGE NALOGE 
 

• Uvedba izvajalca gradnje v delo (velja za vsako gradbeno pogodbo posebej) 
 

• Sodelovanje pri izdelavi terminskih in finančnih načrtov, priprava in uskladitev vzorcev vmesnih računov 
in končnega obračuna 

• sodelovanje pri izdelavi terminskih planov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v 
odelovanju z naročnikom  

• priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih računov in končnega obračuna 
 

• Izvajanje nadzora nad morebitnimi novimi detajlnimi predlogi izvedbe, ki jih zahtevata inženir in naročnik 
in ki ne zahtevajo spremembe gradbenega dovoljenja 

 

• Pregled zavarovanja gradbišča 

• pregled načrta organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določitvi 
posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del 

• priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med 
vsemi izvajalci gradbenih del 

• izvedba dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih 

• sprotno pregledovanje zavarovanja gradbišča skupaj z vodjo gradbišča ter naročnikom pred 
začetkom in med izvajanjem gradbenih del 

 

• Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme 

• pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) za vse 
faze realizacije projekta, ki jih mora predložiti izvajalec gradnje 

• kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) v vseh fazah 
realizacije projekta 
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• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in 
morebitnih alternativnih materialov 

• izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in 
preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba 

• pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem 

• spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu 
s potrjenim projektom betona izvajalcev 

• pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in 
inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev 

• pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o 
kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt 

• pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, 
vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …); 

 

• pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti 
vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij  

• pregled čiščenja gradbišča po končanih delih 

• skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo. 
 

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora inženir dokazno zahtevati od 
izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti 
in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in 
evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preizkušance). 
 
Prav tako mora inženir na zahtevo naročnika sodelovati z naročnikom pri izvajanju izredne kontrole izvedenih 
del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih). 
 

• Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja 

• asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje in naročniku, da bo izvajalec 
po pooblastilu naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti po Gradbenem zakonu, ki so za 
pridobitev uporabnega dovoljenja predpisane naročniku in izvajalcu 

• organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno 
dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo inženir sopodpisal izjavo o zanesljivosti. 
V pregled kvalitete bo vključil tudi naročnika. 

• zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled 

• pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem 
pregledu objekta  

 

• Izdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom reklamacijske dobe 

• pregled izvedenih del na polovici in ob koncu reklamacijske dobe ter skrb za odpravo 
morebitnih napak in pomanjkljivosti 

 

• Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in Gradbenim zakonom 
 
Inženir bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije: 

• inženirja (zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni 
obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev…); 
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• izvajalca (PZI, PID, DZO, Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, Elaborat za vpis v 
kataster, gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, 
certifikati, geodetski video in foto posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne 
infrastrukture ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva Gradbeni zakon oziroma Pravilnik 
o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, FIDIC in 
določila pogodbe izvajalca gradnje); 

• vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom. 
 
Inženir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih sredstev ter 
jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev zadovoljeni tako računovodski standardi 
veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s tem. 
 
Inženir mora poskrbeti, da naročnik razpolaga za z vsemi dokumenti vezanimi na izvajanje storitev po tej pogodbi 
in dokumenti vseh izvajalcev gradenj oziroma dokumenti, ki se nanašajo na izvedbo pogodb za gradnjo, in sicer 
v elektronski obliki in vsaj 2 izvodih v tiskani obliki. 
 

• Obveznosti in obvestila inženirja 
 
Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega: 

a. potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni; 
b. dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov; 
c. dovoli spremembe določil Pogoji gradbenih pogodb za inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC 

Rdeča knjiga). Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru: 
i. da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali 

ii. če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali če gre za odrejanje cen po 14. 
členu Pogoji gradbenih pogodb za inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC Rdeča 
knjiga). 

 

• Ostalo 
 
Inženir izvaja tudi ostale aktivnosti vezane na realizacijo projekta, ko so: 

• Iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika.  

• Nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli 
spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s projektom ali deli. 

• Posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno 
inženir ali naročnik). 
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DODATEK B: OSEBJE, OPREMA, OBJEKTI IN STORITVE DRUGIH, KI JIH PRISKRBI NAROČNIK 
 
Obveza naročnika, da preskrbi naslednje: 
 
 

• Osebje naročnika 
 

- s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovana pooblaščena oseba 
naročnika 

 
 

Naročnik: OBČINA LOG – DRAGOMER, Dragomer, Na Grivi 5, SI - 1358 Log pri 
Brezovici 

  
kontaktna oseba: ___________ (vpis pred podpisom pogodbe) 

  
elektronska pošta:  ___________ (vpis pred podpisom pogodbe) 

 
telefon:  ___________ (vpis pred podpisom pogodbe) 
 
faks:  ___________ (vpis pred podpisom pogodbe) 
 

 

• Oprema in objekti naročnika 
 

- naročnik za namene izvedbe storitev svetovalcu ne bo brezplačno nudil na razpolago nobene 
opreme in objektov. 

 
 

• Storitve drugih 
 

- dostop do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenih del,  
- sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju projekta. 
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DODATEK C: POGOJI PLAČILA, NAČIN PLAČILA IN SPREMEMBA CEN 
 
 
 

• Pogoji plačila 
 

- Naročnik bo plačeval svetovalcu izvedena dela na podlagi izstavljenih mesečnih računov skladno 
z napredovanjem del, potrjenih s strani naročnika in na podlagi izstavljenega zadnjega računa 
ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti po zaključku vseh pogodbenih del, uspešno opravljeni 
izdaji Potrdila o izvedbi in potrjenem končnem obračunu (situaciji) posameznemu izvajalcu 
gradenj projekta. 
 
Vrednost mesečnega računa se določi na podlagi naslednje formule: 

 
Vrednost mesečnega računa = Pogodbena vrednost te pogodbe × skupna vrednost 
mesečne situacije izvajalcev gradnje / skupna pogodbena vrednost izvajalcev gradnje. 
 
V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in svetovalec za izračun 
zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če 
se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače.  
 
Kumulativni znesek mesečnih računov in zadnjega računa ne more presegati 
pogodbene vrednosti, razen če se naročnik in svetovalec z aneksom k pogodbi ne 
dogovorita drugače. 

 
- Svetovalec je dolžan izvesti vse svoje pogodbene obveznosti do poteka roka za reklamacijo 

napak, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil njegovo finančno zavarovanje. 
 

• Način plačila: 
 

- Svetovalec po podpisu pogodbe z naročnikom natančno dogovori obliko in način izstavljanja in 
potrjevanja računov.  
 

- Iz izstavljenega računa mora biti razvidno: 
- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno 

plačilo; 
- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; 

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV; 
- naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa. 

 
- Svetovalec mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

– račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na 
podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti 
neposredno na račun podizvajalca.  
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V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, 
naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v 
zamudo pri plačilu. 
 

- Svetovalec pripravi osnutek računa v obliki dogovorjeni z naročnikom do 10. v mesecu za 
pretekli mesec. Predstavnik naročnika bo pregledal osnutek računa in ga potrdil najkasneje v 
roku treh (3) delavnih dni. Po potrditvi s strani predstavnika naročnika svetovalec izda račun, in 
sicer najkasneje v roku treh (3) delavnih dni. 

 
- Svetovalec mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z 

veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, 
št. 77/16 in 47/19). 
 

- Izstavljene račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun 
pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev in dostavo računa. 
 

- Pri tem samo nesporni in potrjeni znesek računa predstavlja stvarno vrednost izvedenih del. 
Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika 
naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). 

 
- Naročnik se zavezuje predložen račun oziroma njegov nesporni del izplačati trideseti (30.) dan, 

pri čemer začne plačilni rok teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. 
 

- V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno 
opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela 
sanirana oziroma opravljena. 
 

- Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok 
skladno z določili 52. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
tretjega odstavka 32. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19), pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca. 

 
- Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih 

obveznosti. 
 
 

• Dodatne storitve 
 
Dodatne storitve lahko naročnik naroči izvajalcu samo upoštevaje določila razpisne dokumentacije in 
veljavnega Zakona o javnem naročanju.   

 


