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Naročnik:   DARS d.d., št. ................ 

  

Izvajalec:   ................... št. ................ 

 

NAROČNIK:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava 

 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 
Matična številka: 5814251 
Transakcijski račun številka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d. 

 
in 
 
IZVAJALEC:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ki ga zastopa …………….…………………………………………………………………………………. 

Matična številka: ……………………………………………….………………………………………… 

Identifikacijska št. za DDV: …………………………………………………………………………. 

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena 

dela: ………………………………………… pri ………………………………………………..…………. 

 
skleneta: 
 

POGODBO 

 
za 
 

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-
Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 

priključek LJ Sneberje  
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:  

• naročnik DARS d.d. dne ………….………… objavil na portalu javnih naročil pod št. ……..………….. in na 
portalu TED pod št. ………………………… javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določilom 
40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za 
»Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 
Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 
0189 priključek LJ Sneberje«; 

• bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca; 
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• da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ……………………………………..………. s pooblastilom 
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ……………….., pooblastil zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v njihovem imenu in za njihov 
račun podpiše in sklene pogodbo; 

• da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi. 

 
 

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 

S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo PZI 
za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, 
A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ 
Sneberje. 
 
Projektna dokumentacija PZI se izdela v naslednjih etapah: 
 

I. Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC 
A1/0046 Domžale-Šentjakob od km 4,630 do km 5,402, A1/0646 Domžale-Šentjakob od 
km 4,630 do km 5,391, 0145 priključek LJ Šentjakob od km 0,000 do km 0,810 in A1/0047 
Šentjakob-LJ (Zadobrova) od km 0,000 do km 2,030, 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova) od 
km 0,000 do km 2,030 in 0189 priključek LJ Sneberje od km 0,000 do km 0,926 - za 
vzpostavitev 3. prometnega pasu 

 
II. Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC 

A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob od km 0,160 do km 4,630 - za vzpostavitev 3. 
prometnega pasu 

 
Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe. 

 
3. člen 

 
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. ……………………. z dne …………………….. in potrjene projektne naloge s prilogami. 
 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.  
 

4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer 
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih 
dogovorov med pogodbenima stranema. 
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III. POGODBENI ROK 

 
5. člen 

 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe 
in jih izvesti po posameznih fazah, upoštevaje naslednje fazne roke: 
 

FAZA ROK 

FAZA A0.  
Za potrebe PZI etape I. se izdela: 
Načrt prestavitve 0189 priključka LJ Sneberje na 
nivoju IZP 
 

Projektant izdela in preda IZP (za 3 variante rešitve) 
Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni 
digitalni obliki za namen pregleda, recenzije in 
potrditve variante rešitve 
 

A0. v roku 75 dni od sklenitve pogodbe 

FAZA A1.  
Za potrebe izdelave PZI obeh etap I. in II. 
projektant izdela in preda v recenzijo 
dokumentacijo: 
1. Geodetski načrt;  
2. Elaborat dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije; 
3. Izračun predvidenih stroškov za ukrep 

reciklaže in nadgradnje /zamenjave; 
4. Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih 

materialov v voziščno konstrukcijo;  
5. Prometna analiza; 
6. GG načrt s stabilnostnimi analizami, ki poda 

vse pogoje za ureditev novih odstavnih niš, niš 
za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo 
vseh pripadajočih podpornih in opornih 
konstrukcij, pogoje temeljenja PHO,  portalov 
in polportalov, pogoje širjenja cestnega nasipa 
in pogoje temeljenja razširitve objektov in 
podaljšanja prepustov; 

 
Vso navedeno dokumentacijo pod točkami od 1 do 6 
projektant izdela in preda Inženirju v 4 izvodih v 
tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki za 
namen pregleda in recenzije.  

A1. v roku 120 dni od sklenitve pogodbe  
 

 

FAZA A1.1 
Predstavitev vse izdelane dokumentacije FAZE A1 
naročniku 

A1.1 v roku 140 dni od sklenitve pogodbe 

FAZA A2. 
Za potrebe izdelave PZI obeh etap I. in II. 

A2. v roku 30 dni od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave oz. skladno z Zapisnikom 
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projektant izdela, uskladi in preda popravljeno in  
dopolnjeno dokumentacijo: 
1. Geodetski načrt; 
2. Elaborat dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije; 
3. Izračun predvidenih stroškov za ukrep 

reciklaže in nadgradnje /zamenjave; 
4. Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih 

materialov v voziščno konstrukcijo;  
5. Prometna analiza; 
6. GG načrt s stabilnostnimi analizami, ki poda 

vse pogoje za ureditev novih odstavnih niš, niš 
za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo 
vseh pripadajočih podpornih in opornih 
konstrukcij, pogoje temeljenja PHO,  portalov 
in polportalov, pogoje širjenja cestnega nasipa 
in pogoje temeljenja razširitve objektov in 
podaljšanja prepustov; 

 
Usklajeno dokumentacijo s pridobljenimi Izjavami 
odgovornih recenzentov, navedeno pod točkami od 
1 do 6, projektant izdela in preda Inženirju v 2 
izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni 
obliki.  
 
V tem roku je projektant dolžan v pregled in 
usklajevanje predhodno predati popravljeno in 
dopolnjeno dokumentacijo v 2 izvodih v tiskani in v 
aktivni ter pasivni digitalni obliki, jo dokončno 
uskladiti z inženirjem, naročnikom in recenzentom 
ter pridobiti Izjave odgovornih recenzentov. 
 

recenzijske obravnave 

FAZA B 1.1. 
� predaja projektne dokumentacije PZI za I. etapo 

Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in 
pasivni digitalni obliki za namen pregleda, 
recenzije in preverjanja varnosti prometa.  

B 1.1. 
v roku 7 mesecev od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo 
A1.  

FAZA B 1.2. 
� Projektant izdela, uskladi in preda popravljeno 

in dopolnjeno dokumentacijo PZI za I. etapo 
Inženirju v 3 izvodih v tiskani in aktivni ter 
pasivni digitalni oblik. 

V tem roku je projektant dolžan v pregled in 
usklajevanje predhodno predati popravljeno in 
dopolnjeno dokumentacijo v 3 izvodih v tiskani in v 
aktivni ter pasivni digitalni obliki, jo dokončno 
uskladiti z inženirjem, naročnikom in recenzentom 
ter pridobiti Izjave odgovornih recenzentov. 
 

B 1.2. 
v roku 30 dni od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave projektne 
dokumentacije PZI za I. etapo oz. skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave projektne 
dokumentacije PZI za I. etapo oziroma v 
primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s 
strani presojevalca varnosti cest, v roku 15 dni 
od prejema dokončnega stališča Javne 
agencije RS za varnost prometa do Poročila o 
preveritvi varnosti prometa 
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FAZA B 1.3. 
� Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v aktivni 

ter pasivni digitalni obliki popravljene projektne 
dokumentacije PZI za I. etapo Inženirju skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim 
Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Poročilom o 
preveritvi varnosti prometa (s priloženim 
Potrdilom) in predaja izvlečka iz projektne 
dokumentacije PZI za etapo I. za potrebe javnega 
naročanja v 1 tiskanem izvodu in v 2 izvodih v 
digitalni obliki 

 

B 1.3. 
v roku 40 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave projektne dokumentacije PZI za I. 
etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske 
obravnave projektne dokumentacije PZI za I. 
etapo oziroma v primeru nepridobitve 
potrditve o ustreznosti s strani presojevalca 
varnosti cest, v roku 20 dni od prejema 
dokončnega stališča Javne agencije RS za 
varnost prometa do Poročila o preveritvi 
varnosti prometa 

FAZA B 2.1. 
� predaja projektne dokumentacije PZI za II. etapo 

Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in 
pasivni digitalni obliki za namen pregleda, 
recenzije in preverjanja varnosti prometa.  

B 1.1. 
v roku 16 mesecev od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo 
A1.  

FAZA B 2.2. 
� Projektant izdela, uskladi in preda popravljeno 

in dopolnjeno dokumentacijo PZI za II. etapo 
Inženirju v 3 izvodih v tiskani in aktivni ter 
pasivni digitalni oblik. 

V tem roku je projektant dolžan v pregled in 
usklajevanje predhodno predati popravljeno in 
dopolnjeno dokumentacijo v 3 izvodih v tiskani in v 
aktivni ter pasivni digitalni obliki, jo dokončno 
uskladiti z inženirjem, naročnikom in recenzentom 
ter pridobiti Izjave odgovornih recenzentov. 

 

B 2.2. 
v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave projektne dokumentacije PZI za II. 
etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske 
obravnave projektne dokumentacije PZI za II. 
etapo oziroma v primeru nepridobitve 
potrditve o ustreznosti s strani presojevalca 
varnosti cest, v roku 15 dni od prejema 
dokončnega stališča Javne agencije RS za 
varnost prometa do Poročila o preveritvi 
varnosti prometa 

FAZA B 2.3. 
� Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v aktivni 

ter pasivni digitalni obliki popravljene projektne 
dokumentacije PZI za II. etapo Inženirju skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim 
Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Poročilom o 
preveritvi varnosti prometa (s priloženim 
Potrdilom) in predaja izvlečka iz projektne 
dokumentacije PZI za etapo II. za potrebe 
javnega naročanja v 1 tiskanem izvodu in v 2 
izvodih v digitalni obliki 

 

B 2.3. 
v roku 40 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave projektne dokumentacije PZI za II. 
etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske 
obravnave projektne dokumentacije PZI za II. 
etapo oziroma v primeru nepridobitve 
potrditve o ustreznosti s strani presojevalca 
varnosti cest, v roku 20 dni od prejema 
dokončnega stališča Javne agencije RS za 
varnost prometa do Poročila o preveritvi 
varnosti prometa 
 

 
Izdelava projektne dokumentacije PZI za posamezno etapo po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila 
o prevzemu dokumentacije, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu 
dokumentacije so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene 
dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne dokumentacije PZI za posamezno 
etapo. 
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Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu projektne dokumentacije PZI 
za zadnjo etapo (II. etapo), ki ga bo naročnik izdal izvajalcu po tem, ko bodo v celoti izpolnjene vse 
zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni 
izvodi projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo). 
 
Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti 
cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami 
ter vključuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o 
upoštevanih pripombah iz poročila o preverjanju varnosti v prometu. 
 
Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev. 

 
6. člen 

 
Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez 
posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih: 

a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita; 
b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmeta pogodbe;  
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih 

naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, 
se jim izogniti ali jih odvrniti.  

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba 
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) 
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliščin. 

 
IV. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. 
……………. z dne …………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša 
 

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 
 
Pogodbena vrednost z DDV znaša: 

………………………………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10 %, ki je namenjena 
plačilu predhodno potrjenih več in/ali dodatnih del.   
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8. člen 
 

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravičen do revalorizacije. 
 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

9. člen 
 

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obračunaval po zaključku posamezne faze, z 
izstavitvijo računov/situacij. Obvezna priloga računa/situacije je poročilo o izvedenih delih. 
 
V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji fotokopija zavezujočega pravnega akta o 
skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi 
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi 
prve situacije ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik 
situacijo zavrnil. 
 
Naročnik bo izvajalcu plačeval izvršena dela po tej pogodbi na podlagi računov/začasnih situacij, 
izdanih po zaključku posamezne faze iz 5. člena pogodbe in sicer v naslednji dinamiki: 
 
� FAZA A1: do največ 70% vrednosti točke A1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne 

naloge), vrednost posameznih postavk pod točkama A2 in A3 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 
Projektne naloge), pa po dejansko izvedenih količinah, potem ko izvede vsa dela navedena v 
FAZI A0., FAZI A1. in v FAZI A1.1;  

� FAZA A2: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke A1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 
Projektne naloge), ko izvede vsa dela navedena v FAZI A2; 

 
� FAZA B1.1: do največ 70% vrednosti točke B1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne 

naloge), po predaji  celotne projektne dokumentacije PZI za I. etapo v recenzijo in presojo 
varnosti cest kot je navedeno za dokončanje FAZE B1.1;  

� FAZA B1.2 in FAZA B1.3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke B1 iz specifikacije 
ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), po tem ko bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu 
projektne dokumentacije PZI za I. etapo.  
 

� FAZA B2.1: do največ 70% vrednosti točke B2 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne 
naloge), po  predaji celotne projektne dokumentacije PZI za II. etapo v recenzijo in presojo 
varnosti cest, kot je navedeno za dokončanje FAZE B2.1;  

� FAZA B2.2 in FAZA B2.3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke B2 iz specifikacije 
ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), po tem ko bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu 
projektne dokumentacije PZI za II. etapo. 

 
Šteje se, da so pogodbena dela v celoti zaključena, ko so izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s 
prilogami ter pogodbene dokumentacije, kamor sodi tudi pridobitev potrdila o opravljeni recenziji (in 
izvedenih popravkih po recenziji) in potrdila o upoštevanju pripomb iz poročila o preverjanju varnosti 
v prometu in predaja končnih izvodov projektne dokumentacije PZI (za posamezno etapo) naročniku, 
za katero bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije PZI (za posamezno etapo). 
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu projektne dokumentacije PZI 
za zadnjo etapo (II. etapo). 
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Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti 
cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami 
ter vključuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o 
upoštevanih pripombah iz poročila o preverjanju varnosti v prometu. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda 
račun/situacijo za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe 
posreduje naročniku skupaj z izdanim računom/situacijo tudi izdane račune/situacije vseh partnerjev 
(z ostalimi prilogami). Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega 
od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na 
računu/situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov/situacij. Če vodilni partner ne bo ob 
izstavitvi računa/situacije predložil vseh izdanih računov/situacij vseh partnerjev skupne ponudbe (z 
ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.  

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu/situaciji obvezno 
priložil potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju 
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh 
podizvajalcev, aktivnih v obračunani fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki 
zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto 
glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži 
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.  

 
10. člen 

 
Izvajalec se zavezuje dostaviti račun/situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec 
meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik 
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema 
opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne 
predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik 
situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in 
potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo 
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži. 

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne 
smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo 
izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec 
obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo 
šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. 
Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe 
in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 
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11. člen 
 

Če naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa/situacije, imajo izvajalec in 
podizvajalci v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, pravico do obračuna in plačila zakonsko 
določenih zamudnih obresti za vse terjatve do naročnika od datuma zapadlosti računa v plačilo do 
datuma plačila. 

 
VI. PODIZVAJALCI 

 
12. člen 

 
 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v 

ponudbi – Poglavje 10). 

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo). 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV): 
Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je 

nominiral podizvajalca v ponudbi):  
 
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, 
pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev 
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po 
vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. 
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splošno 
zavarovanje, skladno s 15. členom ZAID. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega 
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili 
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa 
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 
podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru 
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to 
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  



Št. projekta: 2020/000088 Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih 
AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-
LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ 
Sneberje 

  

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili 
aneks k tej pogodbi. 

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, 
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

 

13. člen 
 
Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna plačila podizvajalcem na podlagi 
njihove zahteve, naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije poslati svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel 
plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec 
do dneva zapadlosti končnega računa oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloži, se 
plačilo končnega računa oziroma situacije zadrži.  
 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

14. člen 
 

Naročnik bo: 
 

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so 
potrebni za izvedbo naloge; 

b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti; 

c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter pregled presojevalca varnosti cest.  
 
Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila. 
 
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predložitvi dokazil o 
izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in 
odločil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga 
zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez 
soglasja izvede zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, 
naročnik lahko odstopi od pogodbe. 
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naročnik sam.  
 
Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel 
dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja 
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega 
razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. členu te pogodbe navedenega 
strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je 
izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka s katerim 
je v okviru merila dosegel dodatne točke in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, 
naročnik lahko odstopi od pogodbe. 
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15. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 
a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno 

zakonodajo, tehničnimi predpisi in standardi, določili projektne naloge s prilogami in te 
pogodbe; 

b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega 
javnega naročila naročniku predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z 
aktivnim poklicnim nazivom pri IZS za ključne strokovnjake določene v ponudbi;  

c) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih 
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, skladno z zahtevami predmetnega 
naročila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priložil dokazila o izpolnjevanju pogojev, 
vključno z dokazili o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri 
IZS; 

d) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci, ki jih bo takoj po sklenitvi s podizvajalcem posredoval naročniku; 

e) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku; 
f) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij/mnenj k 

projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve; 
g) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz 

nalog pooblaščenih inženirjev; 
h) sodeloval na rednih sestankih z naročnikom, ga seznanjal o poteku aktivnosti pri izdelovanju 

projektne dokumentacije, vključno s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost vodje 
projekta in po potrebi ostalih pooblaščenih inženirjev in izdelovalcev elaboratov; 

i) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne 
seznanitve ter predstavitve rešitev (PowerPoint, razni grafični prikazi, …); 

j) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne 
količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter 
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo; 

k) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, skladno z 
dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni 
podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov); 

l) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge; 
m) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti; 
n) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober 

strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in 
popolno dokončanje del, ki so predmet te pogodbe; 

o) spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V primeru, 
kadar naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka, bo zagotovil 
ustreznega strokovnjaka v najkrajšem možnem času;  

p) sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo s prilogami; 
r) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov (elaborat 

dimenzioniranja, poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov, geodetski načrt, GG 
elaborat, ...), v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da je to potrebno, ne glede na to, da je 
izvajalec za našteto že pridobil Izjave recenzentov pred pričetkom izdelave projektov; 

s) v času izdelave dokumentacije, izvedbe javnih naročil za pridobitev izvajalcev del za 
rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, 
A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ 
Sneberje za vzpostavitev 3. prometnega pasu po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po 
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projektni dokumentaciji PZI za II. etapo in jamčevalnega roka, sodeloval s pooblaščenimi 
predstavniki naročnika in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih 
pogodbenih obveznosti; 

t) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov in strokovnjakov z ostalimi udeleženci 
rekonstrukcije cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, 
A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ 
Sneberje za vzpostavitev 3. prometnega pasu po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po 
projektni dokumentaciji PZI za II. etapo, katerih projektno dokumentacijo bo izdelal v skladu s 
to pogodbo ter zagotovil predajo geodetskih točk na terenu izvajalcu rekonstrukcije po 
projektni dokumentaciji PZI za I.etapo in po projektni dokumentaciji PZI za II. etapo; 

u) imel sklenjeno splošno zavarovanje skladno s 15. členom ZAID ves čas trajanja te pogodbe ter 
da bo predložil naročniku kopijo zavarovalne police zase in za vse podizvajalce, vključene v 
izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 dni po prejemu sklenjene pogodbe ter po vsakokratni 
obnovi police; 

v) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi rekonstrukcije. 
 

VIII. AVTORSKE PRAVICE 

 
16. člen  

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na 
katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi 
lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev 
predmeta te pogodbe. 

17. člen  
 

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec 
izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna 
oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali 
oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska 
dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev 
(na takšni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato 
skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in 
druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih 
avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko 
jih pridobi izvajalec. 

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih 
avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje 
pravice: 

- pravico reproduciranja,  
- pravico distribuiranja,  
- pravico javnega izvajanja,  
- pravico javnega prenašanja,  
- pravico javnega prikazovanja,  
- pravico dajanja na voljo javnosti,  
- pravico predelave,  
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- pravico uporabe dela v predelani obliki,  
- pravico dostopa in izročitve. 

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice 
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.  

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so 
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. 
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi 
naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.  
 
 

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

18. člen 
 
Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene 
vrednosti del (z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti veljavna še najmanj 30 dni po izteku obdobja za katerega se sklepa pogodba. 
 

X. JAMČEVANJE ZA NAPAKE 
 

19. člen 
 

Izvajalec jamči za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne 
dokumentacije, naročniku.  
 
 

XI. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 
 

20. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali 
sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen 
v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebej. 

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne 
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela 
dokonča v roku za dokončanje vseh del. 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene 
vrednosti del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjo začasno situacijo v 
posamezni fazi. 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke b) in c) 
15. člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni 
dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset 
odstotkov) pogodbene vrednosti del.  
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Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne 
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% 
pogodbene vrednosti del.  

Za vsako spremembo katerega izmed ključnih strokovnjakov, navedenih v 27. členu pogodbe ali 
dodatnih strokovnjakov, ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s 
strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 20.000,00 (dvajsettisoč) EUR. 
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe strokovnjaka ali podizvajalca ne more presegati 
5% pogodbene vrednosti del.  

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnjaka ali podizvajalca brez soglasja 
naročnika, obračuna z izstavljenim računom. 

 
21. člen 

 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku.  
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi 
nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi 
poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude 
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, 
skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali 
neizpolnitve izvajalca. 
 

22. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. 
 

XII. ODSTOP OD POGODBE 

 
23. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, 

celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje 
pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za 
posledico večjo materialno škodo. 

 
24. člen 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:  

a) iz razlogov iz 23. člena te pogodbe, 
b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 
c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 

12. členom te pogodbe,  
d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke 

b.) in c) 15. člena te pogodbe,  
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e) če izvajalec zamenja ključne strokovnjake ali dodatne strokovnjake v nasprotju s 14. členom 
te pogodbe,  

f) če preneha potreba za izvedbo del. 

Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal 
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem 
naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti 
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da 
pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila 
izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov 
izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 
 

 
25. člen 

 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru: 

a) iz razlogov iz 23. člena te pogodbe, 
b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal 
naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa 
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 
 
 

26. člen 
 

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni 
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. 
 
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.  

 
 

XIII. STROKOVNJAKI IN PREDSTAVNIKI 
 

27. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov, sestavljeno iz ključnih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi in dodatnih 
strokovnjakov.  
 
Tako ključni kot dodatni strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi oz. po sklenitvi pogodbe, 
morajo prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, tudi v primeru skupne ponudbe dveh ali več 
partnerjev. 
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Dodatne strokovnjake je izvajalec dolžan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema 
sklenjene pogodbe in zanje naročniku predložiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo 
naročila zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani naročnika bo sklenjen aneks 
k pogodbi. 
 
Ključni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi: 
 
Vodja projekta je: 
 
.................................................................................................................................................................. 
Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva - za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (cestni del) je:  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva - za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij - 
rekonstrukcija mostov čez Kamniško Bistrico (VA0634 in VA0635), mostov čez Pšato (VA0642 in 
VA0643) ter mostov čez Savo (VA0559 in VA0560) je:   
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Strokovnjak za izdelavo elaborata prometne zapore ceste je:  
 
................................................................................................................................................................... 
 
Strokovnjak za izdelavo poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije je: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Strokovnjak za izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije je: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Pooblaščeni inženir za izdelavo GG načrta in za izvedbo geotehničnih preiskav je: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan za vodjo 
projekta: Marko Gardašević, univ.dipl.inž.grad. in po pooblastilu Breda A. Rok Orešnik, dipl.inž.grad.. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je  ...............................................................................  
  
Predstavnik izvajalca je ……………………………………………………………………………………………………………… 
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XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

28. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali 

zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter 
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih, 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) 
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, 
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali 
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali 
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k 
naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, 
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi, 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju, 

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki 
je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali 
poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
 

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 
 

29. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, 
sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so 
navedeni: 

1) Pogodba 
2) Ponudba 
3) Projektna naloga s prilogami   
4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila) 
5) Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba 

skupine izvajalcev. 
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XVI. REŠEVANJE SPOROV 
 

30. člen 
 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XVII. OSTALE DOLOČBE 

 
31. člen 

 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 
mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. 
členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z 
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 
nove pogodbe  bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

32. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s 
sklenitvijo aneksa.  
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33. člen 

 
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v 
roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba 
ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob 
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve 
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank. 
 

 
34. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec 
pa 1 (en) izvod. 

 
 
Podpisano dne: .................................. Podpisano dne:..................................... 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
…………………………………………………… DARS d.d. 

……………………………………………………… Uprava DARS d.d.  

……………………………………………………… 
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe) 

 
 

Partner v skupni ponudbi: 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 
 

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE 
 
 
 
Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi 
……………………………………………………………………………… (firma in sedež partnerja) 
…………………………………………………………………………………. (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 
……………..…………………………………………………………… (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s 
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne …………………….. 
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV 
……………………………………………………………………………….., da v našem imenu in za naš račun 
podpiše in sklene pogodbo za  
 

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 
Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob 

in 0189 priključek LJ Sneberje 
 
 
V ________________, dne_______                       PARTNER (podpis) _____________ 
 
 
 
 
Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine 

izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.  
 
 

 


