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Narocnik: DARS d.d., St. .....evvveeeeens

v

lzvajalec: St e

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije st. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski rac¢un stevilka: SI156 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

in
IZVAJALEC: ettt ettt ettt st et s ettt s ket et ses ek b e ettt nen b et senen bt ene st aestebenes
QI T2 1 (o] o I USSR
T d ol g = TR <11 OO
Identifikacijska St. Za DDV: ...ttt ettt v bt b s et e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena
dela: o] o USRS
skleneta:
POGODBO
za

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domzale-
Sentjakob, A1/0047 in 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek LJ Sentjakob in 0189
prikljucek LJ Sneberje

I. UVODNE DOLOCBE

1.¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:
e narocnik DARS d.d. dne ......ccceveeeuee. objavil na portalu javnih narodil pod st. ..................... in na
portalu TED pod St. .cceecrerreriereeeene javno narocilo po odprtem postopku v skladu z dolocilom

40. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Ur. I. RS, st. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za
»lzdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646
DomZale-Sentjakob, A1/0047 in 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek LI Sentjakob in
0189 prikljucek LJ Sneberjex;

¢ bila kot najugodnejsa ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;
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® da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi .........cceevreeiiininieiie e, s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika
vodilnega PartnNerja ... st , da v njihovem imenu in za njihov

racun podpise in sklene pogodbo;
e da partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo PZI
za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domzale-Sentjakob,
A1/0047 in 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek L} Sentjakob in 0189 priklju¢ek LJ
Sneberje.

Projektna dokumentacija PZI se izdela v naslednjih etapah:

l. Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC
A1/0046 Domizale-Sentjakob od km 4,630 do km 5,402, A1/0646 Domzale-Sentjakob od
km 4,630 do km 5,391, 0145 priklju¢ek LJ Sentjakob od km 0,000 do km 0,810 in A1/0047
Sentjakob-LJ (Zadobrova) od km 0,000 do km 2,030, 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova) od
km 0,000 do km 2,030 in 0189 prikljucek LJ Sneberje od km 0,000 do km 0,926 - za
vzpostavitev 3. prometnega pasu

Il. Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC
A1/0046 in 0646 Domizale-Sentjakob od km 0,160 do km 4,630 - za vzpostavitev 3.
prometnega pasu

Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. clen

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajalCeve ponudbe St. ......cccceceiveeeee. Z2dNE i, in potrjene projektne naloge s prilogami.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri cemer

mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomic¢no v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.



St. projekta: 2020/000088

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih

AC A1/0046 in 0646 Domzale-Sentjakob, A1/0047 in 0647 Sentjakob-
LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek LJ Sentjakob in 0189 priklju¢ek LJ

Sneberje

[Il. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe
in jih izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

FAZA

ROK

FAZA AO.

Za potrebe PZ| etape I. se izdela:

Nacrt prestavitve 0189 prikljucka LJ Sneberje na
nivoju I1ZP

Projektant izdela in preda IZP (za 3 variante resitve)
InZenirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni
digitalni obliki za namen pregleda, recenzije in
potrditve variante resitve

AO0. v roku 75 dni od sklenitve pogodbe

FAZA Al.

Za potrebe izdelave PZI obeh etap I. in Il

projektant izdela in preda v recenzijo

dokumentacijo:

1. Geodetski nacrt;

2. Elaborat dimenzioniranja voziscne
konstrukcije;

3. lzra€un _predvidenih _stroskov za ukrep
reciklaZe in nadgradnje /zamenjave;

4. PoroCilo o doloCitvi kakovosti vgrajenih
materialov v vozis¢no konstrukcijo;

5. Prometna analiza;

6. GG nacrt s stabilnostnimi analizami, ki poda

vse pogoje za ureditev novih odstavnih nis, nis
za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo
vseh pripadajoCih podpornih _in opornih
konstrukcij, pogoje temeljenja PHO, portalov
in polportalov, pogoje Sirjenja cestnega nasipa
in_pogoje temeljenja razsiritve objektov in
podaljSanja prepustov;

Vso navedeno dokumentacijo pod tockami od 1 do 6
projektant izdela in preda InZenirju v 4 izvodih v
tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki za
namen pregleda in recenzije.

Al. v roku 120 dni od sklenitve pogodbe

FAZA Al1.1

Predstavitev vse izdelane dokumentacije FAZE A1 | A1l.1v roku 140 dni od sklenitve pogodbe
narocniku

FAZA A2. A2. v roku 30 dni od prejema Zapisnika

Za potrebe izdelave PZI obeh etap I. in Il

recenzijske obravnave oz. skladno z Zapisnikom




St. projekta: 2020/000088

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih

AC A1/0046 in 0646 Domzale-Sentjakob, A1/0047 in 0647 Sentjakob-
LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek LJ Sentjakob in 0189 priklju¢ek LJ

Sneberje

projektant izdela, uskladi in preda popravljeno in
dopolnjeno dokumentacijo:
1. Geodetski nacrt;

2. Elaborat dimenzioniranja voziscne
konstrukcije;

3. lzra€un _predvidenih _stroskov za ukrep
reciklaZe in nadgradnje /zamenjave;

4. PoroCilo o doloditvi kakovosti vgrajenih

materialov v vozis¢no konstrukcijo;

5. Prometna analiza;

6. GG nacrt s stabilnostnimi analizami, ki poda
vse pogoje za ureditev novih odstavnih nis, nis
za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo
vseh pripadajoc¢ih podpornih _in opornih
konstrukcij, pogoje temeljenja PHO, portalov
in polportalov, pogoje Sirjenja cestnega nasipa
in_pogoje temeljenja razsiritve objektov in
podaljSanja prepustov;

Usklajeno dokumentacijo s pridobljenimi Izjavami
odgovornih recenzentov, navedeno pod tockami od
1 do 6, projektant izdela in preda InZenirju v 2
izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni
obliki.

V tem roku je projektant dolZan v pregled in
usklajevanje predhodno predati popravljeno in
dopolnjeno dokumentacijo v 2 izvodih v tiskani in v
aktivni ter pasivni digitalni obliki, jo dokoncno
uskladiti z inZenirjem, narocnikom in recenzentom
ter pridobiti Izjave odgovornih recenzentov.

recenzijske obravnave

FAZAB1.1.

» predaja projektne dokumentacije PZI za I. etapo
InZenirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in
pasivni digitalni obliki za namen pregleda,
recenzije in preverjanja varnosti prometa.

B1.1.

v roku 7 mesecev od prejema Zapisnika
recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo
Al.

FAZA B 1.2.

> Projektant izdela, uskladi in preda popravljeno
in dopolnjeno dokumentacijo PZI za I. etapo
InZenirju v 3 izvodih v tiskani in aktivni ter
pasivni digitalni oblik.

V tem roku je projektant dolZan v pregled in

usklajevanje predhodno predati popravljeno in

dopolnjeno dokumentacijo v 3 izvodih v tiskani in v

aktivni ter pasivni digitalni obliki, jo dokonéno

uskladiti z inZenirjem, narocnikom in recenzentom

ter pridobiti Izjave odgovornih recenzentov.

B 1.2.

v roku 30 dni od prejema Zapisnika
recenzijske obravnave projektne
dokumentacije PZI za I. etapo oz. skladno z
Zapisnikom recenzijske obravnave projektne
dokumentacije PZl za I|. etapo oziroma v
primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s
strani presojevalca varnosti cest, v roku 15 dni
od prejema dokoncnega stalis¢a Javne
agencije RS za varnost prometa do Porocila o
preveritvi varnosti prometa
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FAZAB1.3.
> Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v aktivni
ter pasivni digitalni obliki popravljene projektne
dokumentacije PZI za I. etapo InZenirju skladno z
Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloZzenim
Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Porocilom o
preveritvi varnosti prometa (s priloZenim
Potrdilom) in predaja izvlecka iz projektne
dokumentacije PZI za etapo . za potrebe javnega
narocanja v 1 tiskanem izvodu in v 2 izvodih v
digitalni obliki

B1.3.

v roku 40 dni od prejema Zapisnika recenzijske
obravnave projektne dokumentacije PZI za I.
etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske
obravnave projektne dokumentacije PZI za I.
etapo oziroma v primeru nepridobitve
potrditve o ustreznosti s strani presojevalca
varnosti cest, v roku 20 dni od prejema
dokoncnega stalisca Javne agencije RS za
varnost prometa do Porocila o preveritvi
varnosti prometa

FAZA B 2.1.

» predaja projektne dokumentacije PZI za Il. etapo
InZenirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in
pasivni digitalni obliki za namen pregleda,
recenzije in preverjanja varnosti prometa.

B1.1.

v roku 16 mesecev od prejema Zapisnika
recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo
Al.

FAZA B 2.2.

> Projektant izdela, uskladi in preda popravljeno
in dopolnjeno dokumentacijo PZI za Il. etapo
InZenirju v 3 izvodih v tiskani in aktivni ter
pasivni digitalni oblik.

V tem roku je projektant dolZan v pregled in

usklajevanje predhodno predati popravljeno in

dopolnjeno dokumentacijo v 3 izvodih v tiskani in v

aktivni ter pasivni digitalni obliki, jo dokonéno

uskladiti z inZenirjem, narocnikom in recenzentom

ter pridobiti Izjave odgovornih recenzentov.

B2.2.

v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske
obravnave projektne dokumentacije PZI za Il.
etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske
obravnave projektne dokumentacije PZI za Il.
etapo oziroma v primeru nepridobitve
potrditve o ustreznosti s strani presojevalca
varnosti cest, v roku 15 dni od prejema
dokonénega staliS¢a Javne agencije RS za
varnost prometa do Porocila o preveritvi
varnosti prometa

FAZA B 2.3.
> Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v aktivni
ter pasivni digitalni obliki popravljene projektne
dokumentacije PZI za Il. etapo InZenirju skladno z
Zapisnikom recenzijske obravnave (s prilozenim
Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Porocilom o
preveritvi varnosti prometa (s priloZenim
Potrdilom) in predaja izvlecka iz projektne
dokumentacije PZl za etapo Il. za potrebe
javnega narocanja v 1 tiskanem izvodu in v 2
izvodih v digitalni obliki

B2.3.

v roku 40 dni od prejema Zapisnika recenzijske
obravnave projektne dokumentacije PZI za Il.
etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske
obravnave projektne dokumentacije PZI za Il.
etapo oziroma v primeru nepridobitve
potrditve o ustreznosti s strani presojevalca
varnosti cest, v roku 20 dni od prejema
dokoncnega stalis¢a Javne agencije RS za
varnost prometa do Porocila o preveritvi
varnosti prometa

Izdelava projektne dokumentacije PZl za posamezno etapo po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila
o prevzemu dokumentacije, ki ga bo narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu
dokumentacije so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene
dokumentacije ter narocniku predani vsi konéni izvodi projektne dokumentacije PZI za posamezno

etapo.
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Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu projektne dokumentacije PZI
za zadnjo etapo (ll. etapo), ki ga bo narocnik izdal izvajalcu po tem, ko bodo v celoti izpolnjene vse
zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naro¢niku predani vsi konéni
izvodi projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo).

Koncni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti
cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami
ter vkljuCuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o
upostevanih pripombah iz porocila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in kon¢nega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez
posledic za izvajalca in naroc¢nika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, ¢eprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pric¢akovati,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih)
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliscin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. ¢len

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st.

................ zdne...................... v potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
VIEdNOSt BrezZ DDV .....ocvciiviieriierce et sbe s s e EUR
ZNESEK DDV ..ttt sttt sttt st s et b sae s s s s EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

Z DSRUO: ottt ettt ettt stesa et e et n bttt ere et sre st et e renaeraeren iN e, /100 EUR.

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v viSini 10 %, ki je namenjena
placilu predhodno potrjenih vec in/ali dodatnih del.
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8. ¢len
Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravicen do revalorizacije.
V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLJENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo opraviljene storitve po tej pogodbi obracunaval po zakljucku posamezne faze, z
izstavitvijo racunov/situacij. Obvezna priloga racuna/situacije je porocilo o izvedenih delih.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji fotokopija zavezujocega pravnega akta o
skupni izvedbi narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi
prve situacije ne bo predlozZil zavezujocega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik
situacijo zavrnil.

Naro¢nik bo izvajalcu placeval izvrSena dela po tej pogodbi na podlagi raéunov/zacasnih situacij,
izdanih po zaklju¢ku posamezne faze iz 5. ¢lena pogodbe in sicer v naslednji dinamiki:

> FAZA Al: do najve¢ 70% vrednosti tocke Al iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne
naloge), vrednost posameznih postavk pod tockama A2 in A3 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11
Projektne naloge), pa po dejansko izvedenih koli¢inah, potem ko izvede vsa dela navedena v
FAZI AO., FAZI Al. inv FAZI A1.1;

> FAZA A2: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) tocke Al iz specifikacije ponudbe (Priloga 11
Projektne naloge), ko izvede vsa dela navedena v FAZI A2;

» FAZA B1.1: do najve¢ 70% vrednosti tocke B1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne
naloge), po predaji celotne projektne dokumentacije PZl za I. etapo v recenzijo in presojo
varnosti cest kot je navedeno za dokoncanje FAZE B1.1;

» FAZA B1.2 in FAZA B1.3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) tocke B1 iz specifikacije
ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), po tem ko bo narocnik izdal potrdilo o prevzemu
projektne dokumentacije PZI za |. etapo.

> FAZA B2.1: do najve¢ 70% vrednosti tocke B2 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne
naloge), po predaji celotne projektne dokumentacije PZI za Il. etapo v recenzijo in presojo
varnosti cest, kot je navedeno za dokoncéanje FAZE B2.1;

> FAZA B2.2 in FAZA B2.3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) tocke B2 iz specifikacije
ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), po tem ko bo narocnik izdal potrdilo o prevzemu
projektne dokumentacije PZI za Il. etapo.

Steje se, da so pogodbena dela v celoti zakljuéena, ko so izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s
prilogami ter pogodbene dokumentacije, kamor sodi tudi pridobitev potrdila o opravljeni recenziji (in
izvedenih popravkih po recenziji) in potrdila o upoStevanju pripomb iz porocila o preverjanju varnosti
v prometu in predaja koncnih izvodov projektne dokumentacije PZI (za posamezno etapo) narocniku,
za katero bo narocnik izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije PZI (za posamezno etapo).
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljudi z izdajo potrdila o prevzemu projektne dokumentacije PZI
za zadnjo etapo (Il. etapo).
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Koncni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti
cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami
ter vklju€uje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o
upostevanih pripombah iz porocila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun/situacijo za opravljene storitve, ki se glasi na naroc¢nika. Vodilni partner skupne ponudbe
posreduje naro¢niku skupaj z izdanim racunom/situacijo tudi izdane racune/situacije vseh partnerjev
(z ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega
od partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani na
racunu/situaciji in kot to izhaja iz predlozenih izdanih ra¢unov/situacij. Ce vodilni partner ne bo ob
izstavitvi racuna/situacije predlozil vseh izdanih racunov/situacij vseh partnerjev skupne ponudbe (z
ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, racunu/situaciji obvezno
priloZil potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh
podizvajalcev, aktivnih v obrac¢unani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolZan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naro¢nikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti radun/situacijo v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec
meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naroc¢nik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 9. clen pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Narocnik bo zavrnil placilo
izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Naroc¢nik bo izvedel placilo
Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe.
Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi ra¢un podizvajalca v nasprotju z dolodili te pogodbe
in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do izplacila zamudnih obresti.
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11. ¢len

Ce narocnik pride v zamudo z obveznostjo pladila potrjenega racuna/situacije, imajo izvajalec in
podizvajalci v primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko
dolocenih zamudnih obresti za vse terjatve do narocnika od datuma zapadlosti racuna v placilo do
datuma placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v ponudbi):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za dolo¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splosno
zavarovanje, skladno s 15. ¢lenom ZAID.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZzena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.
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V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi
njihove zahteve, narocniku najpozneje pred plac¢ilom koncénega racuna oziroma situacije poslati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel
placilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec
do dneva zapadlosti kon¢nega racuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se
placilo kon¢nega racuna oziroma situacije zadrzi.

VIl. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. ¢len
Narocnik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter pregled presojevalca varnosti cest.

Naroc¢nik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predloZitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in
odlocil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga
zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez
soglasja izvede zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe,
narocnik lahko odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejSa, tekom izvajanja
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega
razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. ¢lenu te pogodbe navedenega
strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vkljuéno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je
izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka s katerim
je v okviru merila dosegel dodatne tocke in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe,
narocnik lahko odstopi od pogodbe.
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15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a)

b)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

k)

p)
r)

izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe, veljavno
zakonodajo, tehni¢nimi predpisi in standardi, dolocCili projektne naloge s prilogami in te
pogodbe;

najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega
javnega narocila narocniku predloZil dokazilo o vpisu v imenik pooblas¢enih inZenirjev z
aktivnim poklicnim nazivom pri IZS za klju¢ne strokovnjake dolo¢ene v ponudbi;

najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi narocila, skladno z zahtevami predmetnega
naroCila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priloZil dokazila o izpolnjevanju pogojev,
vkljuéno z dokazili o vpisu v imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri
IZS;

imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci, ki jih bo takoj po sklenitvi s podizvajalcem posredoval narocniku;

zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;
sodeloval z naro¢nikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij/mnenj k
projektnim reSitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz
nalog pooblascenih inZenirjev;

sodeloval na rednih sestankih z naro¢nikom, ga seznanjal o poteku aktivnosti pri izdelovanju
projektne dokumentacije, vkljuéno s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost vodje
projekta in po potrebi ostalih pooblas¢enih inZenirjev in izdelovalcev elaboratov;

po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne
seznanitve ter predstavitve resitev (PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi, ...);

pri izdelavi popisov del in projektantskega predraduna uposteval vse vrste del, potrebne
koli¢ine teh del, pravila merjenja ter uposteval realne stroske materialov in storitev ter
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;

izdelal in oddal popis del in projektantski predracun na podlagi natan¢nih predizmer, skladno z
dogovorjeno metodologijo popisov del z naro¢nikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni
podatki lo¢eno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

sprotno obvescal narocnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

sodeloval z naro¢nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti;

zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober
strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in
popolno dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;

spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. V primeru,
kadar narocnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka, bo zagotovil
ustreznega strokovnjaka v najkrajSem moznem casu;

sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo s prilogami;
ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in nacrtov (elaborat
dimenzioniranja, porocilo o dolocitvi kakovosti vgrajenih materialov, geodetski nacrt, GG
elaborat, ...), v kolikor se tekom projektiranja izkaZe, da je to potrebno, ne glede na to, da je
izvajalec za nasteto Ze pridobil Izjave recenzentov pred pricetkom izdelave projektov;

v Casu izdelave dokumentacije, izvedbe javnih narocil za pridobitev izvajalcev del za
rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domzale-Sentjakob,
A1/0047 in 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek LJ Sentjakob in 0189 priklju¢ek LJ
Sneberje za vzpostavitev 3. prometnega pasu po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po
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projektni dokumentaciji PZI za Il. etapo in jamcevalnega roka, sodeloval s pooblas¢enimi
predstavniki narocnika in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih
pogodbenih obveznosti;

t) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov in strokovnjakov z ostalimi udelezenci
rekonstrukcije cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domzale-Sentjakob,
A1/0047 in 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek LJ Sentjakob in 0189 priklju¢ek LJ
Sneberje za vzpostavitev 3. prometnega pasu po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po
projektni dokumentaciji PZI za Il. etapo, katerih projektno dokumentacijo bo izdelal v skladu s
to pogodbo ter zagotovil predajo geodetskih tock na terenu izvajalcu rekonstrukcije po
projektni dokumentaciji PZI za l.etapo in po projektni dokumentaciji PZI za Il. etapo;

u) imel sklenjeno splosno zavarovanje skladno s 15. ¢lenom ZAID ves Cas trajanja te pogodbe ter
da bo predlozZil naro¢niku kopijo zavarovalne police zase in za vse podizvajalce, vkljucene v
izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 dni po prejemu sklenjene pogodbe ter po vsakokratni
obnovi police;

v) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi rekonstrukcije.

VIIl. AVTORSKE PRAVICE

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na
katerih je fiksirana taksna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Naroc¢nik pridobi
lastninsko pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev
predmeta te pogodbe.

17. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec
izdela sam ali da izdelati za naro¢nika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja, kot je to doloceno v tem ¢lenu. Glede na to, da je izvajalec pravna
oseba, izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali
oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska
dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev
(na taksni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato
skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in
druge pravice avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih
avtorskih delih) se sSteje, da so v skladu z dolodili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko
jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega clena izvajalec na narocnika prenasa vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih
avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje
pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,
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- pravico uporabe dela v predelani obliki,
- pravico dostopa in izrocitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko naro¢nik materialne avtorske pravice ali druge pravice
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki dolocata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarja.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO I1IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
18. ¢len

Izvajalec je dolZzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti narocniku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene
vrednosti del (z DDV). lzvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti veljavna Se najmanj 30 dni po izteku obdobja za katerega se sklepa pogodba.

X. JAMCEVANJE ZA NAPAKE
19. ¢len

Izvajalec jamdi za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne
dokumentacije, narocniku.

XI. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
20. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvriil pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljsanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zaracunal pogodbeno kazen
v viSini 2 %o (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebe;j.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obradunati z zadnjo zadasno situacijo v
posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz tocke b) in c)
15. ¢lena in sicer v viSini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni
dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset
odstotkov) pogodbene vrednosti del.
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Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v visini 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed kljuénih strokovnjakov, navedenih v 27. ¢lenu pogodbe ali
dodatnih strokovnjakov, ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s
strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati naroc¢niku kazen v visini 20.000,00 (dvajsettiso¢) EUR.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe strokovnjaka ali podizvajalca ne more presegati
5% pogodbene vrednosti del.

Narocnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnjaka ali podizvajalca brez soglasja
narocnika, obracuna z izstavljenim racunom.

21. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali
neizpolnitve izvajalca.

22. clen

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XIl. ODSTOP OD POGODBE

23. clen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to doloc¢ajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje
pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za
posledico vecjo materialno skodo.

24. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,
b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,
c) ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
12. ¢lenom te pogodbe,
d) ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naroc¢nik, ne izpolni obveznosti iz tocke
b.) in c) 15. ¢lena te pogodbe,
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e) Cce izvajalec zamenja kljuéne strokovnjake ali dodatne strokovnjake v nasprotju s 14. ¢lenom
te pogodbe,
f) ce preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam izjavi, da
pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne udinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, visSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

25. clen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naroc¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, narocnik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

26. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIIl. STROKOVNJAKI IN PREDSTAVNIKI
27. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz kljucnih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi in dodatnih
strokovnjakov.

Tako klju¢ni kot dodatni strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi oz. po sklenitvi pogodbe,
morajo prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, tudi v primeru skupne ponudbe dveh ali vec
partnerjev.
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Dodatne strokovnjake je izvajalec dolZzan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema

sklenjene pogodbe in zanje narocniku predlozZiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo

narocCila zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani naro¢nika bo sklenjen aneks

k pogodbi.

Kljucni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi:

Vodja projekta je:

Pooblaséeni inZenir s podrocja gradbenistva - za izdelavo nacrta gradbenih konstrukcij -
rekonstrukcija mostov ¢ez Kamnisko Bistrico (VA0O634 in VA0635), mostov Cez PSato (VA0642 in
VAO0643) ter mostov ¢ez Savo (VA0559 in VA0560) je:

Strokovnjak za izdelavo porocila o stanju voziS¢ne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja vozis¢éne
konstrukcije je:

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik dolo¢a: DRI upravljanje investicij, Druiba za razvoj
infrastrukture, d.o.0., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan za vodjo
projekta: Marko Gardasevi¢, univ.dipl.inZ.grad. in po pooblastilu Breda A. Rok Oresnik, dipl.inZ.grad..

Skrbnik pogodbe s strani NAroC€Nika J& .......ccccuvveiieciiiiieiciee e

Predstavnik iZVAjAalCa JE ...ttt sttt e e st st et st es ettt b s e e et ste et eee
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XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javhem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzZenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroc¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politi¢cne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k
narocnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku,
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIE

29. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacdilo po vrstnem redu, kot so

navedeni:
1) Pogodba
2) Ponudba
3) Projektna naloga s prilogami
4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)
5) Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba

skupine izvajalcev.
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XVI. RESEVANJE SPOROV
30. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
resiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sproZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOCBE

31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
- ¢e bo naroc¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o  pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve

nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce narocnik v roku 30 dni od seznanitve s krditvijo ne zaéne novega postopka javnega narotila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

32. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.
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33.¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti v
roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba
ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

34. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: ......cccceeecivveeeeiciieeeens Podpisano dne:......ccccveeeeciieeeecciieeeeens
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sedez partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne .........ccccuveueuee.
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi I\
............................................................................................ , da v nasem imenu in za nas racun
podpise in sklene pogodbo za

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646

Domzale-Sentjakob, A1/0047 in 0647 Sentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklju¢ek L} Sentjakob
in 0189 prikljucek LJ Sneberje

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



