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4. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA K STP IN PTP 

4.1. Splošno 
Navedeno poglavje je zaradi specifičnosti posega Ureditve območja Bekovca dopolnilo k predhodnim 
poglavjem Splošnih tehničnih pogojev (STP) in Posebnih tehničnih pogojev (PTP). Vsa predhodna 
poglavja vključno s temi dodatnimi zahtevami (skupaj v vsebini od poglavja 1 do poglavja 4) s projektno 
dokumentacijo (PZI) tvorijo tehnične pogoje (TP) za izvedbo del. Skupaj s ponudbenim predračunom, 
ki je ravno tako sestavni del te razpisne dokumentacije, in tehničnimi pogoji pa tvorijo Specifikacijo 
naročila. S temi je določen obseg del in so podani tehnični pogoji za izvedbo del. 

4.2. Obseg projekta in etape 
Za ureditev območja Bekovec bo izvedba del potekala v treh etapah in sicer: 

1. Priprava prostora za izvedbo vnosa izkopanega materiala,  
2. Vgrajevanje izkopanih materialov ter  
3. Končna ureditev območja gradnje.  

 
V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, je Izvajalec dolžan 
izvesti vsa dela potrebna za ureditev in pripravo območja predmetne gradnje, vsa dela za vgrajevanje 
dobavljenih izkopanih materialov pri njihovem trajnem vnosu v tla z gradnjo nasipa, ter vsa dela za 
končno ureditev območja trajno vgrajenih materialov oziroma vsa potrebna dela za dokončanje objekta 
in njegovo končno ureditev in predajo. 
 
1. Priprava prostora za izvedbo vnosa izkopanega materiala  
V okviru te etape bo moral izvajalec izvesti vsa dela, da bo gradnja skladna s temi tehničnimi pogoji in 
projektom za izvedbo pripravljeno za vnos materiala in sicer predvsem: 
 

- ureditev in zavarovanje gradbišča,  
- posek in odstranitev dreves,  
- izvedbo  dostopnih poti do obstoječe struge Krniškega potoka,  
- odstranitev humusa in preperinskega sloja,  
- začasna prestavitev Krniškega potoka v času izvajanja pohodnega prepusta na dnu 

odlagališča, 
- izvedba pohodnega propusta  in preusmeritev Krniškega potoka v prepust za čas izvajanja 

del; 
- izvedba drenažnih reber in pritokov. 

 

Ureditev gradbišča bo morala zagotavljati (poleg začasno skladiščenega odgrnjenega humusa na 
obstoječem platoju pri vhodu za končno rekultivacijo), da bo ves čas vnosa izkopanega materiala na 
razpolago prostor za začasno skladiščenje materiala za vnos, ki se ga bo dovažalo na območje Bekovca 
z drugih gradbišč izvedbe železniške proge drugega tira in mikrolokacijo gradbiščnih objektov 
kontejnerske izvedbe, ko bo ustrezna za celotno dobo trajanja projekta, kar je 6 let.  

Celotno območje mora biti za celotno obdobje izvajanja del opremljeno z video nadzorom za kontrolo 
dovoza vgradnega materiala (ob zapornici pri vhodu), ki se bo v drugi etapi izvajanja  vnašal na območje.  

Glede na več etap izvedbe gradbenih del, se pričakuje, da se zaščita gozdnega sestoja na robu območja 
vnosa viškov materiala izvaja že v prvi etapi gradbenih del in sečnje obstoječega gozda. V okviru načrta 
krajinske arhitekture je predvidena sanacija gozdnega roba v robnem pasu širine cca. 10 m od 
predvidene južne meje vnosa materiala. V ožjem delu tega pasu se pričakuje delni propad obstoječih 
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dreves zaradi posega v koreninski sistem/zasipanja. Obstoječo drevnino, vegetacijski sloj in koreninski 
sistem se sicer v čim večji meri zavaruje pred mehanizacijo in gradbenimi deli, na način, da se vzpostavi 
začasna varovalna ograja vzdolž ohranjenega gozdnega telesa. 

Posebno pozornost mora izvajalec posvetili dejstvu, da se dela izvajajo v območju Krniškega potoka. V  
primeru onesnaženja in kaljenja Krniškega potoka ali njenih pritokov, je Izvajalec dolžan dela, ki 
povzročajo nastalo škodo takoj ustaviti, nastalo škodo pa takoj v celoti sanirati. Šele po odpravi nastale 
škode, Izvajalec lahko nadaljuje z deli na način, da pri izvajanju del škoda več ne nastaja.  

Rok za izvedbo prve etape je šest (6) mesecev. Za navedena dela se bo po dokončanju del 
prve etape izpeljal delni (interni) tehnični pregled. Šteje se, da se po uspešnem delnem 
tehničnem pregledu in odpravljenih pomanjkljivostih lahko prične z uporabo objekta 
(objektov 1. etape). 

Tehnologija izvajanja del mora biti predvidena tako, da bo vnos izkopanega materiala druge etape 
možen v  treh (3) mesecih po pričetku izvajanja del.  Navedeno mora biti upoštevano pri izdelavi 
tehnološkega elaborata za izvajanje del, ki ga mora Izvajalec po podpisu pogodbe predložiti skladno s 
poglavjem 2.3 STP. 
 

2. Vgrajevanje izkopanih materialov  

Po ustrezno pripravljenem prostoru gradnje prve etape se lahko prične z vnosom materiala, ki bo 
predstavljal višek materiala iz izkopov tunelov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper. 
Časovna dinamika vnosa materiala bo v celoti odvisna od dinamike gradnje na drugem tiru. Za izvedbo 
druge etape-vnosa je predviden čas štirih (4) let.  

V tem času bo izvajalec opravljal vsa gradbena dela – vnos dovoženega materiala, razgrinjanje, 
komprimiranje in stabilizacijo terena  skladno s predhodnimi navodili tehnologije vgrajevanja v projektu 
za izvedbo, s pogoji v poglavju 1.3.5 teh tehničnih pogojev in skladno s potrjenim tehnološkim 
elaboratom izvajalca. 

V času vnosa pripeljanega materiala, je potrebno način nasipavanja in utrjevanja preverjati na terenu 
ter sprotno, z ustreznimi ukrepi, zagotavljati zadovoljivo kvaliteto vgrajenih materialov, stabilnost 
območja, ter zavarovanje pred erozijo. 

Med vnosom materiala je potrebno ves čas zagotavljati odvodnjavanje površinskih vod z ustreznimi 
nakloni površin in zbiranjem padavinskih vod v obodnih jarkih. Prav tako je potrebno ves čas zagotavljati 
tudi zajemanje in odvajanje precejnih voda s cevljenimi drenažnimi rebri.  

V kolikor se v času izgradnje prepusta pojavijo dodatni izviri, je potrebno namestiti dodatna cevljena 
drenažna rebra, ki se jih priključi na glavni pohodni prepust. Prepust bo omogočal vzdrževanje celotnega 
sistema in sanacijo ter izvedbo dodatnih drenažnih reber in drugih odvodnih ali vzdrževalnih ukrepov, 
če bi kasneje drenažna rebra odpovedala.  

Glede na dinamiko vnosa bo potrebno po dinamiki posameznih etap izvajati AB dela vtočnega jaška in 
obbetoniranje nosilnega stebra daljnovoda do višine 0,30 m nad koto končne ureditve. Obbetoniranje 
se izvede po etapah višine 2 m, vzporedno z dinamiko zasipavanja območja. Navedena dela so predmet 
prve in druge etape projekta oziroma se dokončno izvedejo do dokončanja del območja.  

Po končni ureditvi območja Bekovca ter ureditvi nove struge Krniškega potoka, se bo jašek uporabljal 
kot revizijski jašek. Po končanih delih je potrebno izvesti meritve varnostne višine vodnika od nove kote 
terena. Prav tako se po končanih delih izvede ponovna ozemljitev stebra. 

Poleg izvedbe gradbenih del bo izvajalec opravljal tudi naloge upravljavca z viški materiala v času 
dovažanja tega materiala na območje Bekovec. Stroški prevoza materiala do začasnega skladišča 
v območju Bekovca bremenijo izvajalca drugega tira železniške proge.  
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Površine območja nasipavanja je že v času vgrajevanja materialov potrebno sprotno humusirati in 
ozelenjevati. Sprotna izvedba zaključnega sloja preprečuje izpiranje materiala. Na čelnih brežinah 
vgrajenega materiala se izvedejo tudi ustrezne zasaditve. 

Izvajalec kot upravljavec območja Bekovca mora material prevzeti in imeti natančen pregled nad  
količino in kvaliteto sprejetega materiala.  

Material, ki se prevzema in vgrajuje bo moral ustrezati predpisanim normativom za vnos v 
tla po postopku predelave odpadkov R10, za kar so izhodišča prikazana v  točki  4.4 tega 
poglavja. 

Količina vnosa je odvisna od viškov zemeljskih izkopov, ki bodo nastali času izvajanja tunelov drugega 
tira. Maksimalna količina, ki jo območje lahko sprejme je 742.000,00 m3, najmanjša količina, ki bi jo 
lahko pričakovali je 454.000,00 m3. V ponudbenem predračunu je upoštevana največja možna količina 
zemeljskega izkopa in je kot taka tudi predmet ponudbe. 

V kolikor bo količine materiala manj, bo moral izvajalec glede na  celotno količino materiala prej oziroma 
v manjši količini materiala zaključiti nasipavanje, kar je s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja 
v smislu faznosti tudi predvideno. Tako je rok izvajanja del te etape lahko tudi krajši.  

Po zaključku vnosa se zadnji sloj pripravi za rekultivacijo. Zaključna plast nasipnega materiala se mora 
dodatno zgostititi v debelini približno 2 m in dokončno urediti skladno s projektom za izvedbo, ki je 
predmet teh tehničnih pogojev.  

Pred pričetkom rekultivacije se izvede pregled in ustreznost izvedenih del, po potrditvi inženirja lahko 
izvajalec nadaljuje z etapo rekultivacije. 
 
3. Končna ureditev območja gradnje 

Po vnosu predvidenih količin izkopanega materiala ter preoblikovanju površine nasipanega materiala v 
predvideno končno stanje je potrebno: 

- na površini nasipanega materiala urediti novo strugo Krniškega potoka, kamor se potok 
prestavi iz njegovega začasnega toka v prepustu v njegovo novo strugo na površju 
nasipanega materiala; trasa je prilagojena končni konfiguraciji območja; vodno zemljišče 
ostane v enaki velikosti kot je obstoječe; v novo strugo vodotoka, se poleg Krniškega potoka 
spelje tudi vse njegove stranske pritoke, z višje ležečih predelov v njegovem zaledju; 

- preostalo površino nasipanega materiala rekultivirati in v čim večjem obsegu nameniti 
kmetijski rabi, del površine je potrebno pogozditi z uporabo avtohtonih vrst; 

Za kvalitetno izvedbo rekultivcije z zasaditvijo je potrebno dosledno upoštevati navodila za pripravo 
terena, izbor sadik ter saditvene načrte ter navodila za zasaditev, kar je sestavni del projekta za izvedbo. 

Uporabijo se predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki so značilne za območje, po 
katerem poteka poseg, z upoštevanjem vegetacijskih značilnosti in rastnih razmer posameznih 
mikrolokacij. Zasaditev je oblikovana v skupinah (saditveni vzorci). Izbrane rastline prenašajo specifične 
neugodne razmere in imajo sposobnost utrjevanja tal. Vse sadike je možno pridobiti v naših drevesnicah. 

Zaradi upoštevanja značilnih vzorcev iz širšega prostora, se zasadi tudi tri sklope območij ob regulaciji 
Krniškega potoka. Ob vodotokih se namreč vedno nahaja tudi vegetacija. Bližje potoku se predvidi 
zasaditev grmovnic, ki jim sledijo drevesne vrste. Ob reguliranem Krniškem potoku se zasadi vlagoljubna 
vegetacija z navezavo na ohranjeno vegetacijo in z namenom obnove naravnih biotopov ter ekoloških 
značilnosti prostora. 

V južnem delu območja obdelave se sanira gozdni rob, s tem se omogoči naravna sukcesija in vznik že 
prisotnega genskega materiala v gozdnih tleh. V prvi liniji ob gozdu so predvidene drevesne vrste, ki jim 
sledijo grmovne. Tako se doseže sukcesivno nižanje višine zasaditve. 

Na delu rekultivirane površine se uredi oljčnik kot del uravnoteženega mozaika uporabe zemljišč in sicer  
samo na parcelah v lasti Agrarne skupnosti Rožar. Na parcelah oziroma delu parcel št. 2357/18, 2357/20, 
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2357/21 ter 2357/22, na severni strani urejene struge Krniškega potoka, se uredi oljčnik v velikosti 2,54 
ha. Oljčnik je zaradi potreb vzpostavitve mladega nasada ter ščitenja pred divjadjo ipd., ter potencialno 
vključitvijo živali v urejanje trajnih nasadov, potrebno ograditi. Predvidena je varovalna mrežna ograja 
višine 1,90 m na dolžini 840 m z vhodnimi dvokrilnimi vrati ob izteku vzdrževalne ceste na SV strani 
novo urejenega platoja. 

Za dokončno izbiro sorte sadik v oljčniku  in njihovo razmerje mora izvajalec pridobiti potrditev lastnika 
AS Rožar, DOSI Društva oljkarjev Slovenske Istre ter KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 

Na celotnem območju se sadi 7 različnih saditvenih vzorcev: Z1, Z2, Z3, Z4 Z5 in Z6, ter vzorec saditve 
oljčnika. Od tega so vzorci Z1, Z2, Z3 ter Z5 mešani vzorci grmovne in drevesne vegetacije, vzorca Z4, 
Z6 ter oljčnika pa samo drevesne vegetacije. Saditveni vzorci in sadilne razdalje so sestavni del projekta 
za izvedbo. 

Prvo leto po pripravi tal se priporoča obdelavo s posevkom za zeleno gnojenje ali zastirko, šele nato se 
sadi mlada drevesa. Setev rastlin je priporočljiv za zeleni podor zaradi preprečitve erozije, za izboljšanje 
strukture tal in zmanjšanja negativnih vplivov sonca in dežja na zbitost tal. S setvijo pokrivnih rastlin 
tudi preprečimo izpiranje hranil in kalitev plevelov na površini. Zaoravanje pridelane organske mase v 
tla zmanjša zbitost tal in izboljša strukturo tal, ki je zaradi prehodov težkih strojev ob saditvi poslabšana. 
Vnašanje dodatne organske mase v tla izboljša tudi zadrževalne sposobnosti tal za vodo in hranila, kar 
bo kasneje ugodno vplivalo na rast posajenih oljk. 

Sadi se vedno v suhem vremenu, ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko je zemlja še zmrznjena 
ali začne zmrzovati. Listopadna drevnina se sadi v času mirovanja rasti. Čas izvajanja saditvenih del se 
prilagaja dinamiki gradbenih del. Izvajalec ima pravico odkloniti pričetek saditvenih del, če oceni, da 
pričakovane vremenske razmere ne zagotavljajo dobrih pogojev za uspešno izvedbo del. Predlagana je  
jesenska sadilna sezona v času od oktobra do konca novembra. Sajenje spomladi (marec – april) je 
manj primerno zaradi vročine, ki lahko nastopi že v maju. 

Trajni dostop do posameznih berm na čelni brežini je omogočen s povezovalnimi potmi med bermami.  

Nasadi so pripravljeni za končni prevzem, ko je zagotovljeno, da so se uspešno prijeli. Pred pretekom 
garancijskega roka izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita ali je izvajalec zamenjal 
sadike skladno z garancijo. Garancijski rok je 2 leti. 

Rok za izvedbo končne ureditve območja – tretje etape od zaključka nasipavanja materiala 
je 1 leto in 6 mescev. (1,5 let). 

Po končani tretji etapi se izvede končni tehnični pregled, izvajalec odpravi pomanjkljivosti 
in pridobi uporabno dovoljenje. 

4.3. Monitoring 
Skladno z okoljevarstvenimi dokumenti in z zahtevami Celostnega načrta okoljskega monitoringa v času 
gradnje (sestavni del dokumentov v prilogi v poglavju 1.9 teh TP), je Izvajalec dolžan zagotoviti izvajanje 
stalnega okoljskega monitoringa za spremljanje vpliva gradnje na okolje med gradnjo in sicer: 

- spremljanje kakovosti gradbenih odpadkov in tal - v času pripravljalnih del izvesti preliminarno 
oceno stanja tal v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih 
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1); 

- spremljanje kakovosti zraka in hrupne obremenjenosti v času vnosa; 
- na lokaciji Bekovec evidentirati občasne in trajne izvire ter preverjati delovanje drenažnega 

sistema, 
- na lokaciji Bekovec spremljati kakovost površinske vode (potok Krnica); 
- izvajati vse ukrepe za preprečitev okoljskega onesnaževanja. 
 
V dokumentu Celostni načrt okoljskega monitoringa v času gradnje (Zvezek 2a – Monitoring, ki ga v 
času izvajanja del izvaja Izvajalec del) v poglavju 1.9 teh TP, so vrsta in obseg meritev posameznih 
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delov natančno predpisana.  

Poleg okoljskega monitoringa v času izvajanja del je potrebno v času vsake etape vgrajevanja izkopnega 
materiala izvajati monitoring za opazovanje deformacij odloženega materiala, prisotnost in gibanje 
podzemnih voda in zbitost vgrajenega materiala v času odlaganja po plasteh, v skladu s poglavjem 
1.6.2. teh TP. 

4.4. Vnos materiala po postopku R10  
Material, ki se vgrajuje v območje Bekovca bo moral ustrezati predpisanim normativom za 
vnos po postopku predelave odpadkov R10. 

Vnos materiala po postopku R10 skladno s Prilogo 2 - Postopki predelave kot sestavni del Uredbe o 
odpadkih pomeni vnos material v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje.  

Skladno z vsemi veljavnimi okoljevarstvenimi dokumenti za drugi tir Divača-Koper (skladno s Presojo 
vplivov na okolje in okoljevarstvenim soglasjem, ki sta oba sestavni del teh tehničnih pogojev v poglavju 
1.9 Priloge) je predvideno, da se bo material, ki je zemeljski izkop in ki nastane pri gradnji drugega tira 
pri gradnji tunelov, v območju Bekovca z vnosom v tla uporabil za nasipavanje  degradiranega območja. 
Poseg je sam po sebi omilitveni ukrep gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper. Zemeljski 
izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali 
odkrivanju tal ali podtalja. 

V času nasipavanja materiala bo Izvajalec opravljal vsa gradbena dela skladno s predhodnimi navodili 
tehnologije nasipavanja materiala z njegovim vgrajevanjem v projektu za izvedbo (PZI), s pogoji v 
poglavju 1.3.5 teh tehničnih pogojev in skladno s potrjenim tehnološkim elaboratom izvajalca. Hkrati 
ima izvajalec tudi vlogo upravljavca območja Bekovec v času, ko se izvaja druga etapa projekta – 
vnos/nasipavanje materiala ter mora ravnati z materialom skladno z veljavno zakonodajo, ki to ravnanje 
opredeljuje. 

Vseskozi je obveznost izvajalca v času izvajanja del tudi izvajanje stalnega okoljskega monitoringa za 
spremljanje vpliva gradnje na okolje v vseh z okoljskimi dokumenti zahtevanih segmentih in sicer: 
kakovost zraka, obremenitev s hrupom, padavinske in površinske vode, tla, in svetlobno onesnaževanje.  

V etapi nasipavanja/vnosa materiala je z veljavno zakonodaja ravnanje z izkopanim materialom 
predpisano in se za zemeljski izkop mora upoštevati Uredbo o odpadkih, Uredbo o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih. 

Izhodišča in zahteve v zvezi z ravnanjem z materialom za vnos, ki jih mora izvajalec upoštevati v 
tehnološkem elaboratu za vgrajevanje materiala in drugih zemeljskih del  in posledično pri izvajanju del: 

 Okoljevarstveno dovoljenje (OVD R10) za navedeni poseg ni potrebno 

Skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (10.člen) navaja, da 
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD R10) ni treba pridobiti za pripravo zemeljskega izkopa zaradi 
njegove ponovne uporabe, če gre za zemeljski izkop: 

a) za katerega je iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s 
preskusnimi metodami razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da 
bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki, in ga investitor uporabi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo 
pri gradbenih delih, na gradbišču, kjer je zemeljski izkop pridobljen, ali na drugem gradbišču, 
kjer je investitor.  
Investitor gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper in Ureditve območja Bekovec je 
družba 2TDK.  

Skladno z do sedaj opravljenimi geološkimi raziskavami je pričakovati zemeljski izkop z 
lastnostmi nenevarnega odpadka. V Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki projekta 
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drugega tira je zemeljski izkop, ki je namenjen za nasipavanje na območju Bekovca opredeljen 
kot material s statusom odpadka 17 05 04. 

Dejstvo je, da je bilo v Poročilu o vplivih na okolje (v nadaljevanju PVO) na podlagi podatkov iz 
Projekta RAZISKAVE ONESNAŽENOSTI TAL SLOVENIJE (ROTS) ugotovljeno, da so v flišu 
povišane vsebnosti niklja in da predstavljajo naravno ozadje celotnega geografskega območja 
(značilne vsebnosti flišnega materiala).  

Za poseg, vključno z vnosom izkopanega materiala v tla na lokaciji Bekovec, je bil izveden 
postopek presoje vplivov na okolje, v katerem se ugotovijo in ocenijo dolgoročni, kratkoročni, 
posredni ali neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko 
raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično 
premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. Presoja se je zaključila z 
izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar pomeni, da je obravnavani poseg sprejemljiv in možen. 

V času izvajanja del bodo analize izkopanega materiala in s tem opredelitve 
materiala - odpadka - opravljene že na gradbiščih drugega tira nove železniške 
proge.  

Kot izhaja iz PVO in odpadkovne zakonodaje (Uredbe o odpadkih, Uredbe o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov, Uredbe o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih), je treba izdelati 
oceno odpadka, s katero se dokaže, da izkopani material ni nevaren odpadek in spremljati 
sestavo izkopane zemljine, zaradi primernosti vnosa v tla.  

V skladu s 4. členom Uredbe o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih  (Uradni list RS, št. 
34/08) in druge točke 10. člena Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni 
list RS št. 34/08 in 61/11) bo Investitor dokazal, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi 
snovmi. 

b) za katerega so pogoji za izpolnjevanje zahtev po tej uredbi določeni v okoljevarstvenem 
soglasju, izdanem k nameravani gradnji objekta, zaradi katere se namerava uporabiti zemeljski 
izkop. 

V okoljevarstvenem soglasju je navedeno, da se dokončno urejanje terena Bekovca dovoli, v 
kolikor zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi in nima statusa nevarnih odpadkov. 
Analiza mora biti izvedena pred pričetkom izvajanja del. Za poseg ni potrebno okoljevarstveno 
dovoljenje po postopku predelave odpadkov R10. 

 Kontrola materiala 

Zemeljski izkop, ki bo nastal pri izvedbi tunelov se bo že ob samem izkopu opredelil in preveril 
skladno z zahtevami  druge točke 10. člena Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
kar bo predmet pogodbenih obveznosti izvajalca gradbenih del v okviru gradnje drugega tira,  tako 
da bo preverjeno s preskusnimi metodami, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi 
tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje 
z odpadki. 

Investitor bo za izkopani material, ki bo nastal pri gradnji drugega tira zagotovil izdelavo 
dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na 
gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi 
metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. O navedenem bo izdelano 
poročilo. 

Iz Celostnega načrta okoljskega monitoringa med gradnjo drugega tira izhaja, da mora izvajalec 
gradbenih del na lokacijah, kjer se bo izvajal vnos materiala v tla, v času pripravljalnih del izvesti 
preliminarno oceno stanja tal v skladu  z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih 
vrednosti nevarnih snovi v tleh (URL RS št. 68/96 in 41/04.ZVO.1) 

Tekom izvedbe del mora izvajalec izvajati okoljski monitoring kot je to navedeno v splošnem delu 
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teh tehničnih pogojev (poglavje 1.6.1. teh tehničnih pogojev). 

Kjer so pri gradnji druge tira železniške proge Divača - Koper predvidena obsežnejša zemeljska in 
gradbena dela in na območjih začasnega skladiščenja izkopanega materiala (materiala iz predorov) 
je predviden monitoring kakovosti tal 2x letno oziroma v času najbolj intenzivnih zemeljskih in 
gradbenih del. V Celostnem načrtu okolijskega monitoringa je naveden minimalni obseg in 
predlagane so lokacije, natančne lokacije izbere izdelovalec monitoringa. Ta obveznost je obveznost 
izvajalca del pri gradnji drugega tira. 

Med gradnjo mora izvajalec za kontrolo kakovosti tal območja Bekovec izvajati naslednje aktivnosti: 

- v času pripravljalnih del izvesti preliminarno oceno stanja tal v skladu z Uredbo o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96 in 
41/04 – ZVO-1);  

hkrati pa izvajati ostale aktivnosti okoljskega monitoringa: 

- spremljanje kakovosti zraka in hrupne obremenjenosti območja gradnje v času vnosa; 
- na lokaciji Bekovec evidentirati občasne in trajne izvire ter preverjati delovanje drenažnega 

sistema; 
- na lokaciji Bekovec spremljati kakovost površinske vode (potok Krnica). 

 
Vseskozi je predviden je tudi monitoring izkopanega materiala na gradbišču drugega tira, torej 
materiala, ki prihaja na območje Bekovca. Izdelati je treba oceno odpadka po Uredbi o odpadkih 
(Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni 
list RS, št. 34/08 in 61/11). Ta obveznost je obveznost izvajalca del pri gradnji drugega tira. 

 Evidenčni listi in evidence 

Zemeljski izkop, ki se bo uporabljal za vnos v tla na lokaciji Bekovec, bo nastal pri izvedbi tunelov in 
se bo na stroške izvajalca del drugega tira prepeljala do območja Bekovca.  

Ker za vnos zemeljskega izkopa kot odpadka v tla na lokaciji Bekovec ni potrebno pridobiti 
okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa v tla po postopku predelave odpadkov R10 
(izjema po drugi točki 10. člena Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov), pošiljke 
odpadkov med lokacijo nastajanja odpadkov (gradnje drugega tira) in lokacijo vnosa zemeljskega 
izkopa v tla (gradnje nasipa na območju Bekovec) ne bo spremljal evidenčni list po 25. členu 
Uredbe o odpadkih, saj se evidenčni listi na podlagi 56. člena Uredbe o odpadkih pripravljajo in 
podpisujejo elektronsko v sistemu IS-odpadki, podlaga za to pa je prevzemniku odpadkov izdano 
ustrezno dovoljenje za ravnanje z odpadki izdano na podlagi Zakona o varstvu okolja in njegovih 
podzakonskih predpisih (Uredbe o odpadkih).  

Ker za vnos zemeljskega izkopa v tla na lokaciji Bekovec ne bo potrebno pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja po postopku predelave R10, prevzemnika odpadkov ni moč vpisati v elektronski sistem 
IS-odpadki, zato pošiljke odpadkov ne bo spremljal evidenčni list, Izvajalec mora zagotoviti druge 
ustrezne podatke in evidence, ki bodo podlaga in sestavni del izdelave Poročila o nastalih 
gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, ki ga mora izdelati in pristojnemu organu predložiti Investitor 
gradnje drugega tira, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja 
graditev objektov.  

O predvideni evidenci, ki bo nadomeščala evidenčne liste po Uredbi o odpadkih, se mora izvajalec 
del na lokaciji Bekovec dogovoriti z izvajalcem del gradnje drugega tira železniške proge  Divača – 
Koper, navedeno mora upoštevati v tehnološkem elaboratu izvajanja del, kar mora potrditi nadzornik 
gradnje na enem in drugem gradbišču. Obseg navedenih evidenc mora z ustreznimi dokazili 
minimalno vsebovati mesečne količine na lokaciji Bekovec prevzetih zemeljskih izkopov iz 
posameznih gradbišč gradnje drugega tira. Navedene evidence morajo biti najmanj mesečno 
obojestransko pisno potrjene in dostavljene nadzorniku gradnje drugega tira.     
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Povzetek obveznosti izvajalca vnosa materiala po R10: 

- za izkopani material, ki bo nastal pri gradnji tunelov drugega tira, mora dokumentacijo s podatki o 
prostornini zemeljskega izkopa, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega 
izkopa izdelati izvajalec drugega tira, 

-  stroški transporta tega materiala v območje Bekovca bodo bremenili izvajalca drugega tira, 

-  Okoljevarstveno dovoljenje (OVD R10) za navedeni poseg ni potrebno, 

- izvajalec Ureditve območja Bekovec mora v času pripravljalnih del izvesti preliminarno oceno stanja 
tal v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh 
(Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1), 

-  evidenčni list uradno ni zahtevan, vodenje evidenc o predaji in prevzemu zemeljskih izkopov bo 
potrebno uskladiti med izvajalcem drugega tira in izvajalcem na območju Bekovca, 

- Izvajalec mora vse aktivnosti upoštevati pri izdelavi tehnološkega elaborata za izvajanje del. 

4.5. Roki za izvedbo projekta 
Skupni rok za izvedbo vseh treh etap je 6 let (72 mesecev) od tega za vsako etapo kot sledi: 

1. Priprava odlagalnega prostora za izvedbo vnosa izkopanega materiala:  6 mesecev (3+3) 
2. Vgrajevanje izkopanih materialov:     4 leta  
3. Končna ureditev območja gradnje:     1 leto 6 mesecev. 

Druga etapa je časovno odvisna od izvedbe zemeljskih in izkopnih del pri gradnji tunelov drugega tira, 
ki se boda predvidoma izvajala med začetkom leta 2021 do sredine 2024. Ob dokončanju del druge 
etape se rok glede na dejansko stanje lahko skrajša in se prične zadnja etapa končne ureditve območja 
in sicer v primeru, da se zemeljska in izkopna dela in s tem vnos materiala zaključijo prej ali se lokacija 
zapolni v celotni količini 742.000,00 m3 prej kot v 4 letih.  

Izvedba pogodbenih obveznosti se šteje od uvedbe v delo (datum začetka) do uspešno opravljenega 
tehničnega pregleda in pridobljenega uporabnega dovoljenja in pridobitvi potrdila o prevzemu. 
Glede na dinamiko del in posameznih etap je predvidena finančna realizacija skladno s spodnjim 
prikazom: 
 

1. etapa 2. etapa 3. etapa Skupaj 
Izvajanje del 
(meseci/leta) 

6/0,5  
(3+3 mesece) 

48/4 18/1,5 72/6 

Finančna realizacija (%) 66 20 14 100 

4.6. Garancija 
Garancijska doba za dobro izvedbo vseh konstrukcijskih elementov (AB pohodni prepust, AB vtočni 
jašek, drenažna rebra in kanali) je 10 let. Garancijska doba prične teči od pričetka uporabe objektov 
po uspešno izvedenem tehničnem pregledu (v primeru dokončanja prve etape od uspešno izvedenega 
delnega (internega) tehničnega pregleda). 

Za vsa  ostala dela je garancijska doba 2 leti po prevzemu izvedenih del. 

Glede garancije za zasaditvenih del mora izvajalec zasaditve zagotoviti 2 letno garancijsko dobo oz. 
dve celotni vegetacijski obdobji za izvedena dela. V tem času je dolžan na svoje stroške zamenjati vse 
propadle sadike. Pri garanciji nasada se upošteva normalna škoda zaradi normalnih mrazov/suše z 
nadomestitvijo propadlih sadik. Zaradi nenormalnih razmer nastala škoda (višja sila) pade v breme 
naročnika. 
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4.7. Oblikovanje ponudbene cene ponudbenega predračuna 
Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal lokacijo in 
okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil s projektno 
dokumentacijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse 
bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča (delo po etapah), da je preizkusil in 
kontroliral vse okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni 
glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o 
oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega 
tega tudi oddal svojo ponudbo. 

Vrednost vseh del potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po pogodbi, katerih vrednost ni 
razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, mora biti zajeta v ostalih enotnih cenah 
ponudbenega predračuna. 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so 
potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija 
gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, 
stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali 
zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in 
podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi realne cene za izvedbo posameznih del. 

Obračun 

 Določene postavke iz ponudbenega predračuna se obračunavajo po načelu ″skupaj dogovorjene 
cene″, za ostale postavke pa po cenah na enoto mere. 

 Po načelu ″skupaj dogovorjena cena″ se obračunavajo poglavja iz ponudbenega predračuna za 
naslednja dela:  

A2 Izdelava pohodnega prepusta  
A3 Izdelava vtočnega jaška  
A4 Monitoring in ostale storitve 
A5 Zavarovanje stebra električnega daljnovoda  
B  Hidrologija 

Ostala dela se obračunavajo po cenah na enoto mere. 

 Ponudbena cena za postavke, ki se obračunavajo po načelu »skupaj dogovorjena cena« vključuje 
tudi vrednost več in manj del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral 
vedeti, da se morajo izvesti. Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Popisi, ki jih je pripravil 
Naročnik so informativne narave.  

 V rekapitulaciji ponudbenega predračuna ponudnik prikaže skupno vrednost del po predračunu. V 
primeru povečanja količin tistih del, ki se obračunavajo na osnovi cen na enoto po dejanskih izmerah, 
upoštevajoč cene na enoto iz Ponudbenega predračuna, je predvidenih 10% vrednosti teh del,  za 
namen obračuna izvedenih več del in nujnih nepredvidenih del, katerih vrednost se določi skladno s 
13.3 členom Splošnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe. 

 Skladno s pogoji Splošnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe mora izvajalec v okviru 
priprave glavnega tehnološkega elaborata izdelati analizo ponujenih cen na enoto mere za spodaj 
navedene postavke in cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material 
in mehanizacijo v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del). V vsaki analizi cene na 
enoto cene mora biti prikazan tudi % indirektnih stroškov. Navedeno analizo ponujenih cen in cenike 
Izvajalec poda v ločenem zvezku Glavnega tehnološkega elaborata. 

 Zahtevane postavke za izdelavo analize:  
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A.  UREDITEV OBMOČJA 

II. IZDELAVA POHODNEGA PREPUSTA 
1. Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno z nakladanjem, prevozom 

in začasnim skladiščenjem na območju deponije 
2. Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije, strojno z nakladanjem in prevozom na mesto trajne 

vgradnje znotraj območja deponije - (izkop za prepust - kompakten fliš) 
4. Dobava in vgradnja brizganega cementnega betona C20/25, I, J2, X0, prerez do 0,10 m3/m2 

(BB debeline 10cm) za zaščito brežin 
18. Dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, XF3, PV-II, Cl-0.20, Dmax=32mm, S3, v 

armirane konstrukcije prereza nad 0,50 m3/m2 (beton za stene-oblogo) 

VII. VGRAJEVANJE MATERIALA IZ IZKOPOV PREDOROV 
1 Vgrajevanje pripeljanega materiala iz izkopov, po plasteh debeline 50 cm s sprotno 

komprimacijo. 

B.  HIDROLOGIJA 

I. KRNIŠKI POTOK 
6 Izdelava tipskega talnega praga iz kamna v betonu (za 1 kom tipskega praga): 

- kamen d=0,60 m v betonu (3.20 m3) 
- kamnita obloga d=0,60 m gorvodno in dolovodno od praga (6,80 m3)" 

VI. DRENAŽNO REBRO HG-2 
2 Postavitev in zavarovanje gradbenih prečnih profilov  
 - za izvedbo drenažnega rebra 
3 Dobava, dovoz in polaganje PE cevi DN400, s perforiranjem na zgornjih dveh tretjinah. 
4 Dobava, dovoz in vgradnja peščene posteljice. 
5 Dobava, dovoz in vgradnja drenažnega zasipa. 
6 Dobava, dovoz in vgradnja ločilnega sloja - geosintetika 400 g/m2. 

 Enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila.  

Oblikovanje ponudbene cene in izhodišča 

Za vsa razpisana dela ponudniki upoštevajo naslednje: 

 Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti z drugimi 
izvajalci gradnje drugega tira železniške proge Divača - Črni Kal  in Črni kal – Koper, ki izvajajo dela 
na trasi drugega tira, ker bo druga etapa pogodbenih obveznosti nasipavanja materiala v soodvisnosti 
z izvajanem tunelov. 

 Izbrani izvajalec bo moral dela na gradbišču izvajati ves svetli dan dneva, vse dni v tednu, razen ob 
dela prostih dnevih  določenih s predpisi, 

 Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti tudi z ostalimi 
izvajalci, ki izvajajo pogodbene obveznosti na istem območju po drugi pogodbi, kar je dolžan 
upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.  

 Naročnik je z ločenimi  pogodbami oddal dela za dodatne geološko geotehniške, hidrološke in 
krasoslovne preiskave, za čas gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper.  

 Naročnik je z ločenimi pogodbami oddal dela za izvedbo monitoringa narave, kulturne dediščine ter 
podzemnih jam.  

 Naročnik je z ločeno pogodbo oddal dela za izvedbo naravovarstvenega nadzora v celotnem času 
izvajanja pripravljalnih in gradbenih del drugega tira. 

 Naročnik je z ločeno pogodbo oddal dela za gradnjo dostopnih cest. 
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 Za razpisana dela je izdelana PZI projektna dokumentacija, ki je sestavni del teh specifikacij in je 
izbranemu ponudniku osnova za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente 
osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije…) in tehnoloških elaboratov. 

 Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predračuna. V takem primeru 
bo predmetna ponudba izločena kot nedopustna.  

 Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega 
predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega 
predračuna.  

 Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti Splošni pogoji 
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam 
in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v posebnih pogojih za gradnjo. 

Ponudbena cena za izvedbo mora vključevati:  

 stroške za vzpostavitev, označevanje in zavarovanje gradbišča skladno z zahtevami teh tehničnih 
pogojev; 

 stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh 
potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške morebitne  začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, 
vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani 
gradnji. Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi predstavniki 
upravljavcev obstoječe infrastrukture in pod nadzorom inženirja pripraviti posnetek stanja obstoječe 
infrastrukture, ki jo bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo 
v času gradnje izvajal za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal. Izvajalec mora v svoji 
ponudbi upoštevati stroške za izdelavo posnetka stanja obstoječe infrastrukture, za izdelavo 
elaborata ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno 
stanje; 

 stroške pregleda dejanskega stanja vseh evidentiranih in trenutnih vodnih izvirov (občasnih in 
stalnih) pred dejanskim začetkom del; 

 za transporte za potrebe gradnje ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi. V primeru 
potrebe po uporabi takšnih cest za transport materiala, opreme in naprav za potrebe gradnje, je 
Izvajalec na svoje stroške dolžan takšne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim slojem; 

 stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča pred dotoki 
vode (črpanje, odvodnjavanje, izvedba morebitnih potrebnih vodnjakov, stroške električne energije 
za črpanje, ponikalnic,...), 

 stroške ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov in gradbene jame za celoten čas gradnje; 

 stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje;  

 stroške za začasna odlagališča humusa in ureditev le-teh (ves pridobljen  humus se porabi za končni 
sloj rekultiviranih površin tretje etape); 

 pri rušenju, rezkanju, izkopih in odlaganju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati določila 
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L. RS št. 34/08), Uredbe o 
ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. L. RS št. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur. L. RS št.; 
37/2015 in št. 69/2015) in stroške povezne  s tem vračunati v ponudbi, prav tako tudi stroške za 
izdelavo poročila o ravnanju z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo; 

 pri stroških vnosa zemeljskega izkopa iz gradbišč drugega tira mora izvajalec upoštevati vse 
aktivnosti v zvezi s stabilnostnimi ukrepi in v zvezi s vnosom materiala po R10 (vnos materiala v ali 
na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje) skladno z odpadkovno zakonodajo; 
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 vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti;   

 za potrebe obračuna druge etape, nasipavanja izkopanega materiala z drugega tira, mora izvajalec 
na vsak mesec za obračun vgrajenega materiala izdelati geodetski posnetek za dejansko izmero in 
preveritev obračuna vgrajenih količin; 

 stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani ter v skladu 
z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega soglasja (OVS) (št. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in 
35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014), izdelanega Celostnega načrta okoljskega monitoringa v času 
gradnje za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 
2014), ki se nanašajo na predmet ponujenih del; 

 vse stroške, ki so nastali zaradi povzročitve škode v okolju zaradi nepazljivega izvajanja del, ter 
stroške odprave poškodb oz. sanacije tako nastalega stanja v okolju. Prav tako je Izvajalec 
odgovoren za zamude nastale zaradi ustavitve del in sanacijo škode nastale v okolju; (dela se izvajajo 
v območju Krniškega potoka); 

 stroške povezane s koordinacijo in sodelovanjem z izvajalci, ki na lokacijo Bekovca dobavljajo 
materiale za vgradnjo. Transport do navedenega odlagališča znotraj območja Bekovca je predmet 
izvajalcev drugega tira;  

 stroške povezane s koordinacijo in sodelovanjem z drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri pripravi 
odlagalnega prostora, vgrajevanju materialov in pri končni ureditvi območja Bekovec;  

 stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij ali del na gradbišču, kar ima vpliv na 
poškodovanje objektov, ki mejijo na gradbišče ali cestno infrastrukturo, ki je namenjena za dostavo 
materiala, opreme in ostalih potrebnih elementov za izvedbo gradnje do gradbišča. V primeru 
poškodb objektov, ki se ugotovijo po končani gradnji glede na primerjavo z posnetki ničelnega stanja, 
je dolžan poškodbe sanirati. 

 stroške vezane na predložitev potrebnih zavarovanj, vključno z zavarovanjem cestne infrastrukture, 
ki omogoča dostavo materiala, opreme in ostalih potrebnih elementov za izvedbo gradnje do 
gradbišče, v zvezi s čimer se zahteva, da izvajalec krije stroške in izvede sanacijo med izvajanjem 
del poškodovanih delov cestne infrastrukture; 

 stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela;  

 stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih soglasij 
in dovoljenj, kot tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja  prometnih zapor, obvozov, gradbenih in 
drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa; 

 stroške ocenjene škode na državnih in občinskih cestah zaradi povečanega prometa in to pred izdajo 
uporabnega dovoljenja; 

 stroške geološko-geomehanskega in hidrološkega svetovanja (sodelovanja), vključno z izdelavo 
poročil; 

 stroške vzpostavitve in izvajanja okoljskega monitoringa vključno z izdelavo poročil;  

 stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, 
ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah  ponudbenega predračuna; 

 stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav, če bo ponudnik zaradi 
svojih potreb ali tehnologije začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo ter 
začasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave (razen prestavitve in ureditve 
komunalnih vodov, ki so predmet pogodbenih del), kar vključuje vse stroške izvedenih meritev, 
pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse 
stroške priprave in transporta materiala za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno – 
energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih 
upravljalcev posameznih vodov; 
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 stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in končnimi poročili, 
vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del; 

 stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije; 

 stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj; 

 vse stroške, ki bodo nastali z izvajanjem preizkušanj tako v laboratoriju kot na kraju samem; 

 stroške dobave in vgradnje vsega pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del 
skladno z razpisno in projektno dokumentacijo; 

 stroške vmesnih in finalnih čiščenj; 

 stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu; 

 stroške izdelave delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v 
sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije…);  

 vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, predstavljajo dobavo in 
montažo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti; 

 stroške izdelave vse potrebne dokumentacije potreben za zaključek del in sicer projekta za vpis v 
uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), geodetskega načrta izvedenih 
del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) in podatke za vpis v kataster GJI za 
vsa dela; vsi dokumenti morajo biti izdelani v papirni in računalniki obliki in sicer vsak v dveh izvodih. 
Dva izvoda v papirni obliki morata biti originala. 

 in druge stroške, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah  pogodbenega predračuna in 
so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo 
in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na 
ponudbeno ceno za posamezno postavko. 

 

 

OPOMBA: Skladno z dokumentom STP in PTP za izvedbo del kot sestavnim delom tehničnih 
pogojev te razpisne dokumentacije, so v poglavju 1.9 Priloge navedene vse povezave do 
dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije. 

POVEZAVE: 

http://www.drugitir.si/drugi-tir/pomembni-dokumenti  datoteka: » Okoljski dokumenti« 

http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-razpisne-dokumentacije 

 


