Ureditev obmocja Bekovec

4. DODATNE ZAHTEVE NAROCNIKA K STP IN PTP

4.1. Splosno

Navedeno poglavje je zaradi specifi¢nosti posega Ureditve obmocja Bekovca dopolnilo k predhodnim
poglaviem Splosnih tehni¢nih pogojev (STP) in Posebnih tehni¢nih pogojev (PTP). Vsa predhodna
poglavja vklju¢no s temi dodatnimi zahtevami (skupaj v vsebini od poglavja 1 do poglavja 4) s projektno
dokumentacijo (PZI) tvorijo tehni¢ne pogoje (TP) za izvedbo del. Skupaj s ponudbenim predracunom,
ki je ravno tako sestavni del te razpisne dokumentacije, in tehni¢nimi pogoji pa tvorijo Specifikacijo
narodila. S temi je dolocen obseg del in so podani tehnicni pogoji za izvedbo del.

4.2, Obseg projekta in etape

Za ureditev obmocja Bekovec bo izvedba del potekala v treh etapah in sicer:

1. Priprava prostora za izvedbo vnosa izkopanega materiala,
2. Vgrajevanje izkopanih materialov ter
3. Koncéna ureditev obmocja gradnje.

V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo del, ki so predmet tega javnega narocila, je Izvajalec dolzan
izvesti vsa dela potrebna za ureditev in pripravo obmocja predmetne gradnje, vsa dela za vgrajevanje
dobavljenih izkopanih materialov pri njihovem trajnem vnosu v tla z gradnjo nasipa, ter vsa dela za
koncno ureditev obmodja trajno vgrajenih materialov oziroma vsa potrebna dela za dokoncanje objekta
in njegovo koncno ureditev in predajo.

1. Priprava prostora za izvedbo vnosa izkopanega materiala
V okviru te etape bo moral izvajalec izvesti vsa dela, da bo gradnja skladna s temi tehni¢nimi pogoji in
projektom za izvedbo pripravljeno za vnos materiala in sicer predvsem:

- ureditev in zavarovanje gradbisca,

- posek in odstranitev dreves,

- izvedbo dostopnih poti do obstojece struge KrniSkega potoka,

- odstranitev humusa in preperinskega sloja,

- zaCasna prestavitev KrniSkega potoka v Casu izvajanja pohodnega prepusta na dnu
odlagalisca,

- izvedba pohodnega propusta in preusmeritev KrniSkega potoka v prepust za Cas izvajanja
del;

- izvedba drenaznih reber in pritokov.

Ureditev gradbis€a bo morala zagotavljati (poleg zacasno skladiSCenega odgrnjenega humusa na
obstojecem platoju pri vhodu za koncno rekultivacijo), da bo ves Cas vnosa izkopanega materiala na
razpolago prostor za zacasno skladiS¢enje materiala za vnos, ki se ga bo dovazalo na obmocje Bekovca
z drugih gradbis¢ izvedbe Zelezniske proge drugega tira in mikrolokacijo gradbis¢nih objektov
kontejnerske izvedbe, ko bo ustrezna za celotno dobo trajanja projekta, kar je 6 let.

Celotno obmocje mora biti za celotno obdobje izvajanja del opremljeno z video nadzorom za kontrolo
dovoza vgradnega materiala (ob zapornici pri vhodu), ki se bo v drugi etapi izvajanja vnasal na obmocje.

Glede na vec etap izvedbe gradbenih del, se priCakuje, da se zascita gozdnega sestoja na robu obmodja
vnosa viskov materiala izvaja ze v prvi etapi gradbenih del in secnje obstojecega gozda. V okviru nacrta
krajinske arhitekture je predvidena sanacija gozdnega roba v robnem pasu Sirine cca. 10 m od
predvidene juzne meje vnosa materiala. V ozjem delu tega pasu se pri¢akuje delni propad obstojecih
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dreves zaradi posega v koreninski sistem/zasipanja. Obstojeco drevnino, vegetacijski sloj in koreninski
sistem se sicer v ¢im vecji meri zavaruje pred mehanizacijo in gradbenimi deli, na nacin, da se vzpostavi
zaCasna varovalna ograja vzdolZ ohranjenega gozdnega telesa.

Posebno pozornost mora izvajalec posvetili dejstvu, da se dela izvajajo v obmodcju KrnisSkega potoka. V
primeru onesnazenja in kaljenja Krniskega potoka ali njenih pritokov, je Izvajalec dolzan dela, ki
povzrocajo nastalo $kodo takoj ustaviti, nastalo $kodo pa takoj v celoti sanirati. Sele po odpravi nastale
Skode, Izvajalec lahko nadaljuje z deli na nacin, da pri izvajanju del skoda vec ne nastaja.

Rok za izvedbo prve etape je Sest (6) mesecev. Za navedena dela se bo po dokoncanju del
prve etape izpeljal delni (interni) tehni¢ni pregled. Steje se, da se po uspesnem delnem
tehnicnem pregledu in odpravijenih pomanjkljivostih lahko pricne z uporabo objekta
(objektov 1. etape).

Tehnologija izvajanja del mora biti predvidena tako, da bo vnos izkopanega materiala druge etape
mozen v treh (3) mesecih po pric¢etku izvajanja del. Navedeno mora biti upoStevano pri izdelavi
tehnoloskega elaborata za izvajanje del, ki ga mora Izvajalec po podpisu pogodbe predloziti skladno s
poglaviem 2.3 STP.

2. Vgrajevanje izkopanih materialov

Po ustrezno pripraviljenem prostoru gradnje prve etape se lahko pricne z vnosom materiala, ki bo
predstavljal visSek materiala iz izkopov tunelov pri gradnji drugega tira ZelezniSke proge Divaca—Koper.
Casovna dinamika vnosa materiala bo v celoti odvisna od dinamike gradnje na drugem tiru. Za izvedbo
druge etape-vnosa je predviden Cas stirih (4) let.

V tem casu bo izvajalec opravljal vsa gradbena dela — vnos dovoZenega materiala, razgrinjanje,
komprimiranje in stabilizacijo terena skladno s predhodnimi navodili tehnologije vgrajevanja v projektu
za izvedbo, s pogoji v poglavju 1.3.5 teh tehni¢nih pogojev in skladno s potrjenim tehnoloskim
elaboratom izvajalca.

V Casu vnosa pripeljanega materiala, je potrebno nacin nasipavanja in utrjevanja preverjati na terenu
ter sprotno, z ustreznimi ukrepi, zagotavljati zadovoljivo kvaliteto vgrajenih materialov, stabilnost
obmodja, ter zavarovanje pred erozijo.

Med vnosom materiala je potrebno ves Cas zagotavljati odvodnjavanje povrsinskih vod z ustreznimi
nakloni povrsin in zbiranjem padavinskih vod v obodnih jarkih. Prav tako je potrebno ves ¢as zagotavljati
tudi zajemanje in odvajanje precejnih voda s cevljenimi drenaznimi rebri.

V kolikor se v Casu izgradnje prepusta pojavijo dodatni izviri, je potrebno namestiti dodatna cevljena
drenaZna rebra, ki se jih prikljuci na glavni pohodni prepust. Prepust bo omogocal vzdrZzevanje celotnega
sistema in sanacijo ter izvedbo dodatnih drenaznih reber in drugih odvodnih ali vzdrzevalnih ukrepov,
¢e bi kasneje drenazna rebra odpovedala.

Glede na dinamiko vnosa bo potrebno po dinamiki posameznih etap izvajati AB dela vtocnega jaska in
obbetoniranje nosilnega stebra daljnovoda do viSine 0,30 m nad koto konc¢ne ureditve. Obbetoniranje
se izvede po etapah viSine 2 m, vzporedno z dinamiko zasipavanja obmocja. Navedena dela so predmet
prve in druge etape projekta oziroma se dokonc¢no izvedejo do dokoncanja del obmocja.

Po koncni ureditvi obmocja Bekovca ter ureditvi nove struge KrniSkega potoka, se bo jasek uporabljal
kot revizijski jaSek. Po koncanih delih je potrebno izvesti meritve varnostne visine vodnika od nove kote
terena. Prav tako se po koncanih delih izvede ponovna ozemljitev stebra.

Poleg izvedbe gradbenih del bo izvajalec opravljal tudi naloge upravljavca z viski materiala v ¢asu
dovazanja tega materiala na obmocje Bekovec. Stroski prevoza materiala do zacasnega skladisca
v obmocju Bekovca bremenijo izvajalca drugega tira Zelezniske proge.
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Povrsine obmocja nasipavanja je ze v Casu vgrajevanja materialov potrebno sprotno humusirati in
ozelenjevati. Sprotna izvedba zakljunega sloja preprecuje izpiranje materiala. Na Celnih brezinah
vgrajenega materiala se izvedejo tudi ustrezne zasaditve.

Izvajalec kot upravljavec obmocja Bekovca mora material prevzeti in imeti natancen pregled nad
kolic¢ino in kvaliteto sprejetega materiala.

Material, ki se prevzema in vgrajuje bo moral ustrezati predpisanim normativom za vnos v
tla po postopku predelave odpadkov R10, za kar so izhodi$c¢a prikazana v tocki 4.4 tega
poglavja.

Koli¢ina vnosa je odvisna od viskov zemeljskih izkopov, ki bodo nastali ¢asu izvajanja tunelov drugega
tira. Maksimalna koli¢ina, ki jo obmocje lahko sprejme je 742.000,00 m3, najmanjSa koliCina, ki bi jo
lahko pricakovali je 454.000,00 m3. V ponudbenem predracunu je upostevana najvecja mozna koli¢ina
zemeljskega izkopa in je kot taka tudi predmet ponudbe.

V kolikor bo koli¢ine materiala manj, bo moral izvajalec glede na celotno koli¢ino materiala prej oziroma
v manijsi koli¢ini materiala zakljuciti nasipavanje, kar je s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja
v smislu faznosti tudi predvideno. Tako je rok izvajanja del te etape lahko tudi krajsi.

Po zakljucku vnosa se zadniji sloj pripravi za rekultivacijo. Zakljucna plast nasipnega materiala se mora
dodatno zgostititi v debelini priblizno 2 m in dokon¢no urediti skladno s projektom za izvedbo, ki je
predmet teh tehnicnih pogojev.

Pred pricetkom rekultivacije se izvede pregled in ustreznost izvedenih del, po potrditvi inZenirja lahko
izvajalec nadaljuje z etapo rekultivacije.

3. Koncna ureditev obmocja gradnje

Po vnosu predvidenih koli¢in izkopanega materiala ter preoblikovanju povrSine nasipanega materiala v
predvideno koncno stanje je potrebno:

- na povrsini nasipanega materiala urediti novo strugo KrniSkega potoka, kamor se potok
prestavi iz njegovega zaCasnega toka v prepustu v njegovo novo strugo na povrsju
nasipanega materiala; trasa je prilagojena konc¢ni konfiguraciji obmocja; vodno zemljiSce
ostane v enaki velikosti kot je obstojece; v novo strugo vodotoka, se poleg Krniskega potoka
spelje tudi vse njegove stranske pritoke, z visje lezecih predelov v njegovem zaledju;

- preostalo povrSino nasipanega materiala rekultivirati in v ¢im veéjem obsegu nameniti
kmetijski rabi, del povrsine je potrebno pogozditi z uporabo avtohtonih vrst;

Za kvalitetno izvedbo rekultivcije z zasaditvijo je potrebno dosledno upostevati navodila za pripravo
terena, izbor sadik ter saditvene nacrte ter navodila za zasaditev, kar je sestavni del projekta za izvedbo.

Uporabijo se predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki so znacilne za obmocje, po
katerem poteka poseg, z upoStevanjem vegetacijskin znalilnosti in rastnih razmer posameznih
mikrolokacij. Zasaditev je oblikovana v skupinah (saditveni vzorci). Izbrane rastline prenasajo specifi¢ne
neugodne razmere in imajo sposobnost utrjevanja tal. Vse sadike je mozno pridobiti v nasih drevesnicah.

Zaradi upostevanja znacilnih vzorcev iz SirSega prostora, se zasadi tudi tri sklope obmocij ob regulaciji
KrnisSkega potoka. Ob vodotokih se namreC vedno nahaja tudi vegetacija. Blizje potoku se predvidi
zasaditev grmovnic, ki jim sledijo drevesne vrste. Ob reguliranem Krniskem potoku se zasadi vlagoljubna
vegetacija z navezavo na ohranjeno vegetacijo in z namenom obnove naravnih biotopov ter ekoloskih
znadcilnosti prostora.

V juznem delu obmocja obdelave se sanira gozdni rob, s tem se omogoci naravna sukcesija in vznik ze
prisotnega genskega materiala v gozdnih tleh. V prvi liniji ob gozdu so predvidene drevesne vrste, ki jim
sledijo grmovne. Tako se doseZe sukcesivno nizanje viSine zasaditve.

Na delu rekultivirane povrsine se uredi olj¢nik kot del uravnotezenega mozaika uporabe zemljis¢ in sicer
samo na parcelah v lasti Agrarne skupnosti RoZar. Na parcelah oziroma delu parcel st. 2357/18, 2357/20,
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2357/21 ter 2357/22, na severni strani urejene struge KrniSkega potoka, se uredi olj¢nik v velikosti 2,54
ha. Olj¢nik je zaradi potreb vzpostavitve mladega nasada ter SCitenja pred divjadjo ipd., ter potencialno
vkljucitvijo Zivali v urejanje trajnih nasadov, potrebno ograditi. Predvidena je varovalna mrezna ograja
viSine 1,90 m na dolzini 840 m z vhodnimi dvokrilnimi vrati ob izteku vzdrZevalne ceste na SV strani
novo urejenega platoja.

Za dokoncno izbiro sorte sadik v olj¢niku in njihovo razmerje mora izvajalec pridobiti potrditev lastnika
AS Rozar, DOSI Drustva oljkarjev Slovenske Istre ter KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Na celotnem obmocju se sadi 7 razli¢nih saditvenih vzorcev: Z1, 22, Z3, Z4 Z5 in Z6, ter vzorec saditve
olj¢nika. Od tega so vzorci Z1, Z2, Z3 ter Z5 mesani vzorci grmovne in drevesne vegetacije, vzorca Z4,
Z6 ter oljcnika pa samo drevesne vegetacije. Saditveni vzorci in sadilne razdalje so sestavni del projekta
za izvedbo.

Prvo leto po pripravi tal se priporoca obdelavo s posevkom za zeleno gnojenje ali zastirko, Sele nato se
sadi mlada drevesa. Setev rastlin je priporocljiv za zeleni podor zaradi preprecitve erozije, za izboljSanje
strukture tal in zmanjSanja negativnih vplivov sonca in deZja na zbitost tal. S setvijo pokrivnih rastlin
tudi prepreCimo izpiranje hranil in kalitev plevelov na povrsini. Zaoravanje pridelane organske mase v
tla zmanjSa zbitost tal in izboljSa strukturo tal, ki je zaradi prehodov tezkih strojev ob saditvi poslabsana.
Vnasanje dodatne organske mase v tla izboljSa tudi zadrZevalne sposobnosti tal za vodo in hranila, kar
bo kasneje ugodno vplivalo na rast posajenih oljk.

Sadi se vedno v suhem vremenu, ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko je zemlja Se zmrznjena
ali za¢ne zmrzovati. Listopadna drevnina se sadi v ¢asu mirovanja rasti. Cas izvajanja saditvenih del se
prilagaja dinamiki gradbenih del. Izvajalec ima pravico odkloniti prietek saditvenih del, e oceni, da
pricakovane vremenske razmere ne zagotavljajo dobrih pogojev za uspesno izvedbo del. Predlagana je
jesenska sadilna sezona v Casu od oktobra do konca novembra. Sajenje spomladi (marec — april) je
manj primerno zaradi vrocine, ki lahko nastopi Zze v maju.

Trajni dostop do posameznih berm na Celni breZini je omogocen s povezovalnimi potmi med bermami.

Nasadi so pripravljeni za konc¢ni prevzem, ko je zagotovljeno, da so se uspesno prijeli. Pred pretekom
garancijskega roka izvajalec in pooblasCeni zastopnik investitorja ugotovita ali je izvajalec zamenjal
sadike skladno z garancijo. Garancijski rok je 2 leti.

Rok za izvedbo koncne ureditve obmocja — tretje etape od zakljucka nasipavanja materiala
je 1 leto in 6 mescev. (1,5 let).

Po koncani tretji etapi se izvede koncni tehni¢ni pregled, izvajalec odpravi pomanjkljivosti
in pridobi uporabno dovoljenje.

4.3. Monitoring

Skladno z okoljevarstvenimi dokumenti in z zahtevami Celostnega nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu
gradnje (sestavni del dokumentov v prilogi v poglavju 1.9 teh TP), je Izvajalec dolzan zagotoviti izvajanje
stalnega okoljskega monitoringa za spremljanje vpliva gradnje na okolje med gradnjo in sicer:

- spremljanje kakovosti gradbenih odpadkov in tal - v ¢asu pripravljalnih del izvesti preliminarno
oceno stanja tal v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriticnih imisijskih vrednostih
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, St. 68/96 in 41/04 — ZVO-1);

- spremljanje kakovosti zraka in hrupne obremenjenosti v ¢asu vnosa;

- na lokaciji Bekovec evidentirati obcasne in trajne izvire ter preverjati delovanje drenaznega
sistema,

- na lokaciji Bekovec spremljati kakovost povrsinske vode (potok Krnica);

- izvajati vse ukrepe za preprecitev okoljskega onesnazevanja.

V dokumentu Celostni nacrt okoljskega monitoringa v Casu gradnje (Zvezek 2a — Monitoring, ki ga v
Casu izvajanja del izvaja Izvajalec del) v poglavju 1.9 teh TP, so vrsta in obseg meritev posameznih
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delov natancno predpisana.

Poleg okoljskega monitoringa v Casu izvajanja del je potrebno v ¢asu vsake etape vgrajevanja izkopnega
materiala izvajati monitoring za opazovanje deformacij odloZzenega materiala, prisotnost in gibanje
podzemnih voda in zbitost vgrajenega materiala v ¢asu odlaganja po plasteh, v skladu s poglaviem
1.6.2. teh TP.

4.4. Vnos materiala po postopku R10

Material, ki se vgrajuje v obmocje Bekovca bo moral ustrezati predpisanim normativom za
vnos po postopku predelave odpadkov R10.

Vnos materiala po postopku R10 skladno s Prilogo 2 - Postopki predelave kot sestavni del Uredbe o
odpadkih pomeni vnos material v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekolosko izboljSanje.

Skladno z vsemi veljavnimi okoljevarstvenimi dokumenti za drugi tir Divaca-Koper (skladno s Presojo
vplivov na okolje in okoljevarstvenim soglasjem, ki sta oba sestavni del teh tehni¢nih pogojev v poglavju
1.9 Priloge) je predvideno, da se bo material, ki je zemeljski izkop in ki nastane pri gradnji drugega tira
pri gradniji tunelov, v obmocju Bekovca z vnosom v tla uporabil za nasipavanje degradiranega obmodja.
Poseg je sam po sebi omilitveni ukrep gradnje drugega tira ZelezniSke proge Divaca-Koper. Zemeljski
izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali
odkrivanju tal ali podtalja.

V Casu nasipavanja materiala bo Izvajalec opravljal vsa gradbena dela skladno s predhodnimi navodili
tehnologije nasipavanja materiala z njegovim vgrajevanjem v projektu za izvedbo (PZI), s pogoji v
poglavju 1.3.5 teh tehnicnih pogojev in skladno s potrjenim tehnoloskim elaboratom izvajalca. Hkrati
ima izvajalec tudi vlogo upravljavca obmocja Bekovec v Casu, ko se izvaja druga etapa projekta —
vhos/nasipavanje materiala ter mora ravnati z materialom skladno z veljavno zakonodajo, ki to ravnanje
opredeljuje.

Vseskozi je obveznost izvajalca v Casu izvajanja del tudi izvajanje stalnega okoljskega monitoringa za
spremljanje vpliva gradnje na okolje v vseh z okoljskimi dokumenti zahtevanih segmentih in sicer:
kakovost zraka, obremenitev s hrupom, padavinske in povrsinske vode, tla, in svetlobno onesnazevanje.

V etapi nasipavanja/vnosa materiala je z veljavho zakonodaja ravnanje z izkopanim materialom
predpisano in se za zemeljski izkop mora upostevati Uredbo o odpadkih, Uredbo o obremenjevanju tal
z vnasanjem odpadkov ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih.

IzhodisCa in zahteve v zvezi z ravnanjem z materialom za vnos, ki jih mora izvajalec upostevati v
tehnoloskem elaboratu za vgrajevanje materiala in drugih zemeljskih del in posledi¢no pri izvajanju del:

e Okoljevarstveno dovoljenje (OVD R10) za navedeni poseg ni potrebno

Skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (10.Clen) navaja, da
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD R10) ni treba pridobiti za pripravo zemeljskega izkopa zaradi
njegove ponovne uporabe, Ce gre za zemeljski izkop:

a) za katerega je iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s
preskusnimi metodami razvidno, da zemeljski izkop ni onesnazen z nevarnimi snovmi tako, da
bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, in ga investitor uporabi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo
pri gradbenih delif, na gradbiscu, kjer je zemeljski izkop pridobljen, ali na drugem gradbiscu,
kjer je investitor.

Investitor gradnje drugega tira Zelezniske proge Divaca-Koper in Ureditve obmocja Bekovec je
druzba 2TDK.

Skladno z do sedaj opravljenimi geoloSkimi raziskavami je pricakovati zemeljski izkop z
lastnostmi nenevarnega odpadka. V Nacrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki projekta
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drugega tira je zemeljski izkop, ki je namenjen za nasipavanje na obmocju Bekovca opredeljen
kot material s statusom odpadka 17 05 04.

Dejstvo je, da je bilo v Porocilu o vplivih na okolje (v nadaljevanju PVO) na podlagi podatkov iz
Projekta RAZISKAVE ONESNAZENOSTI TAL SLOVENIJE (ROTS) ugotovljeno, da so v flisu
povisane vsebnosti niklja in da predstavljajo naravno ozadje celotnega geografskega obmocja
(znacilne vsebnosti fliSnega materiala).

Za poseg, vklju¢no z vnosom izkopanega materiala v tla na lokaciji Bekovec, je bil izveden
postopek presoje vplivov na okolje, v katerem se ugotovijo in ocenijo dolgorocni, kratkorocni,
posredni ali neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na Cloveka, tla, vodo, zrak, biotsko
raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na clovekovo nepremicno
premozenje in kulturno dediscino, ter njihova medsebojna razmerja. Presoja se je zakljucila z
izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar pomeni, da je obravnavani poseg sprejemljiv in mozen.

V casu izvajanja del bodo analize izkopanega materiala in s tem opredelitve
materiala - odpadka - opravljene Ze na gradbiscih drugega tira nove Zelezniske
proge.

Kot izhaja iz PVO in odpadkovne zakonodaje (Uredbe o odpadkih, Uredbe o obremenjevanju tal
z vnasanjem odpadkov, Uredbe o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih), je treba izdelati
oceno odpadka, s katero se dokaze, da izkopani material ni nevaren odpadek in spremljati
sestavo izkopane zemljine, zaradi primernosti vhosa v tla.

V skladu s 4. ¢lenom Uredbe o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08) in druge tocke 10. Clena Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni
list RS St. 34/08 in 61/11) bo Investitor dokazal, da zemeljski izkop ni onesnazen z nevarnimi
snovmi.

b) za katerega so pogoji za izpoinjevanje zahtev po tej uredbi doloceni v okoljevarstvenem
soglasju, izdanem k nameravani gradnji objekta, zaradi katere se namerava uporabiti zemeljski
izkop.

V okoljevarstvenem soglasju je navedeno, da se dokoncno urejanje terena Bekovca dovoli, v
kolikor zemeljski izkop ni onesnaZzen z nevarnimi snovmi in nima statusa nevarnih odpadkov.
Analiza mora biti izvedena pred priCetkom izvajanja del. Za poseg ni potrebno okoljevarstveno
dovoljenje po postopku predelave odpadkov R10.

e Kontrola materiala

Zemeljski izkop, ki bo nastal pri izvedbi tunelov se bo ze ob samem izkopu opredelil in preveril
skladno z zahtevami druge tocke 10. ¢lena Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov,
kar bo predmet pogodbenih obveznosti izvajalca gradbenih del v okviru gradnje drugega tira, tako
da bo preverjeno s preskusnimi metodami, da zemeljski izkop ni onesnaZen z nevarnimi snovmi
tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.

Investitor bo za izkopani material, ki bo nastal pri gradnji drugega tira zagotovil izdelavo
dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na
gradbiscu, vkljuno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi
metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. O navedenem bo izdelano
porocilo.

Iz Celostnega nacrta okoljskega monitoringa med gradnjo drugega tira izhaja, da mora izvajalec
gradbenih del na lokacijah, kjer se bo izvajal vnos materiala v tla, v ¢asu pripravljalnih del izvesti
preliminarno oceno stanja tal v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriticnih emisijskih
vrednosti nevarnih snovi v tleh (URL RS st. 68/96 in 41/04.ZV0.1)

Tekom izvedbe del mora izvajalec izvajati okoljski monitoring kot je to navedeno v sploSnem delu
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teh tehni¢nih pogojev (poglavije 1.6.1. teh tehni¢nih pogojev).

Kjer so pri gradniji druge tira zelezniske proge Divaca - Koper predvidena obseznejSa zemeljska in
gradbena dela in na obmodjih zacasnega skladis¢enja izkopanega materiala (materiala iz predorov)
je predviden monitoring kakovosti tal 2x letno oziroma v Casu najbolj intenzivnih zemeljskih in
gradbenih del. V Celostnem nacrtu okolijskega monitoringa je naveden minimalni obseg in
predlagane so lokacije, natancne lokacije izbere izdelovalec monitoringa. Ta obveznost je obveznost
izvajalca del pri gradnji drugega tira.

Med gradnjo mora izvajalec za kontrolo kakovosti tal obmocja Bekovec izvajati naslednje aktivnosti:

- v Casu pripravljalnih del izvesti preliminarno oceno stanja tal v skladu z Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kriticnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, St. 68/96 in
41/04 — ZVO-1);

hkrati pa izvajati ostale aktivnosti okoljskega monitoringa:

- spremljanje kakovosti zraka in hrupne obremenjenosti obmocja gradnje v ¢asu vnosa;

- na lokaciji Bekovec evidentirati obCasne in trajne izvire ter preverjati delovanje drenaznega
sistema;

- na lokaciji Bekovec spremljati kakovost povrsinske vode (potok Krnica).

Vseskozi je predviden je tudi monitoring izkopanega materiala na gradbiséu drugega tira, torej
materiala, ki prihaja na obmocje Bekovca. Izdelati je treba oceno odpadka po Uredbi o odpadkih
(Uradni list RS, st. 37/15 in 69/15) in po Uredbi o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni
list RS, St. 34/08 in 61/11). Ta obveznost je obveznost izvajalca del pri gradnji drugega tira.

e Evidencni listi in evidence

Zemeljski izkop, ki se bo uporabljal za vnos v tla na lokaciji Bekovec, bo nastal pri izvedbi tunelov in
se bo na stroske izvajalca del drugega tira prepeljala do obmodja Bekovca.

Ker za vnos zemeljskega izkopa kot odpadka v tla na lokaciji Bekovec ni potrebno pridobiti
okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa v tla po postopku predelave odpadkov R10
(iziema po drugi tocki 10. ¢lena Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov), posilike
odpadkov med lokacijo nastajanja odpadkov (gradnje drugega tira) in lokacijo vnosa zemeljskega
izkopa v tla (gradnje nasipa na obmocju Bekovec) ne bo spremljal evidencni list po 25. ¢lenu
Uredbe o odpadkih, saj se evidencni listi na podlagi 56. ¢lena Uredbe o odpadkih pripravljajo in
podpisujejo elektronsko v sistemu IS-odpadki, podlaga za to pa je prevzemniku odpadkov izdano
ustrezno dovoljenje za ravnanje z odpadki izdano na podlagi Zakona o varstvu okolja in njegovih
podzakonskih predpisih (Uredbe o odpadkih).

Ker za vnos zemeljskega izkopa v tla na lokaciji Bekovec ne bo potrebno pridobiti okoljevarstvenega
dovoljenja po postopku predelave R10, prevzemnika odpadkov ni moc vpisati v elektronski sistem
IS-odpadki, zato posilike odpadkov ne bo spremljal evidencni list, Izvajalec mora zagotoviti druge
ustrezne podatke in evidence, ki bodo podlaga in sestavni del izdelave Porocila o nastalih
gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, ki ga mora izdelati in pristojnemu organu predloziti Investitor
gradnje drugega tira, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
graditev objektov.

O predvideni evidenci, ki bo nadomescala evidencne liste po Uredbi o odpadkih, se mora izvajalec
del na lokaciji Bekovec dogovoriti z izvajalcem del gradnje drugega tira Zelezniske proge Divaca —
Koper, navedeno mora upostevati v tehnoloSkem elaboratu izvajanja del, kar mora potrditi nadzornik
gradnje na enem in drugem gradbiSCu. Obseg navedenih evidenc mora z ustreznimi dokazili
minimalno vsebovati mesecne koli¢ine na lokaciji Bekovec prevzetih zemeljskih izkopov iz
posameznih gradbiS¢ gradnje drugega tira. Navedene evidence morajo biti najmanj mesetno
obojestransko pisno potrjene in dostavljene nadzorniku gradnje drugega tira.
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Povzetek obveznosti izvajalca vhosa materiala po R10:

- za izkopani material, ki bo nastal pri gradnji tunelov drugega tira, mora dokumentacijo s podatki o
prostornini zemeljskega izkopa, vklju¢no s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega
izkopa izdelati izvajalec drugega tira,

- stroski transporta tega materiala v obmocje Bekovca bodo bremenili izvajalca drugega tira,
- Okoljevarstveno dovoljenje (OVD R10) za navedeni poseg ni potrebno,

- izvajalec Ureditve obmocja Bekovec mora v Casu pripravljalnih del izvesti preliminarno oceno stanja
tal v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriti¢nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
(Uradni list RS, st. 68/96 in 41/04 — ZVO-1),

- evidencni list uradno ni zahtevan, vodenje evidenc o predaji in prevzemu zemeljskih izkopov bo
potrebno uskladiti med izvajalcem drugega tira in izvajalcem na obmocju Bekovca,

- Izvajalec mora vse aktivnosti upostevati pri izdelavi tehnoloskega elaborata za izvajanje del.

4.5. Roki za izvedbo projekta

Skupni rok za izvedbo vseh treh etap je 6 let (72 mesecev) od tega za vsako etapo kot sledi:

1. Priprava odlagalnega prostora za izvedbo vnosa izkopanega materiala: 6 mesecev (3+3)
2. Vgrajevanje izkopanih materialov: 4 leta
3. Koncna ureditev obmocja gradnje: 1 leto 6 mesecev.

Druga etapa je ¢asovno odvisna od izvedbe zemeljskih in izkopnih del pri gradnji tunelov drugega tira,
ki se boda predvidoma izvajala med zacetkom leta 2021 do sredine 2024. Ob dokoncanju del druge
etape se rok glede na dejansko stanje lahko skrajSa in se pri¢ne zadnja etapa kon¢ne ureditve obmocja
in sicer v primeru, da se zemeljska in izkopna dela in s tem vnos materiala zakljucijo prej ali se lokacija
zapolni v celotni koli¢ini 742.000,00 m3 prej kot v 4 letih.

Izvedba pogodbenih obveznosti se Steje od uvedbe v delo (datum zacetka) do uspesno opravljenega
tehni¢nega pregleda in pridobljenega uporabnega dovoljenja in pridobitvi potrdila o prevzemu.

Glede na dinamiko del in posameznih etap je predvidena financna realizacija skladno s spodnjim
prikazom:

1. etapa 2. etapa 3. etapa Skupaj
Izvajanje del 6/0,5 48/4 18/1,5 72/6
(meseci/leta) (343 mesece)
Financna realizacija (%) 66 20 14 100

4.6. Garancija

Garancijska doba za dobro izvedbo vseh konstrukcijskih elementov (AB pohodni prepust, AB vtocni
jasek, drenazna rebra in kanali) je 10 let. Garancijska doba pri¢ne teci od pricetka uporabe objektov
po uspesno izvedenem tehni¢nem pregledu (v primeru dokoncanja prve etape od uspesno izvedenega
delnega (internega) tehnicnega pregleda).

Za vsa ostala dela je garancijska doba 2 leti po prevzemu izvedenih del.

Glede garancije za zasaditvenih del mora izvajalec zasaditve zagotoviti 2 letno garancijsko dobo oz.
dve celotni vegetacijski obdobji za izvedena dela. V tem ¢asu je dolzan na svoje stroske zamenjati vse
propadle sadike. Pri garanciji nasada se upoSteva normalna Skoda zaradi normalnih mrazov/suse z
nadomestitvijo propadlih sadik. Zaradi nenormalnih razmer nastala Skoda (viSja sila) pade v breme
narocnika.
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4.7. Oblikovanje ponudbene cene ponudbenega predracuna

Uposteva se, da je ponudnik pred posiljanjem svoje ponudbe obiskal in natan¢no pregledal lokacijo in
okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil s projektno
dokumentacijo, da se je seznanil z obstojecimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse
bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbis¢a (delo po etapah), da je preizkusil in
kontroliral vse okolisCine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni
glede placila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preucil dokumentacijo o
oddaiji del, da je priSel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega
tega tudi oddal svojo ponudbo.

Vrednost vseh del potrebnih za popolno dokoncanje prevzetih del po pogodbi, katerih vrednost ni
razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predracuna, mora biti zajeta v ostalih enotnih cenah
ponudbenega predracuna.

Cene v ponudbi morajo biti izrazene v EUR brez DDV in morajo vkljuevati vse stroske izvajalca, ki so
potrebni za izvedbo narocila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroski, organizacija
gradbisca, skladiSCenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroski, dnevnice, terenski dodatek,
stroski preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedezu ponudnika, narocnika ali
zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in
podobno). Narocnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi realne cene za izvedbo posameznih del.

Obracun

> Dolocene postavke iz ponudbenega predracuna se obraCunavajo po nacelu ”skupaj dogovorjene
cene”, za ostale postavke pa po cenah na enoto mere.

» Po nacelu ”skupaj dogovorjena cena” se obracunavajo poglavja iz ponudbenega predracuna za
naslednja dela:

A2 Izdelava pohodnega prepusta

A3 Izdelava vtoCnega jaska

A4 Monitoring in ostale storitve

A5 Zavarovanje stebra elektricnega daljnovoda
B Hidrologija

Ostala dela se obracunavajo po cenah na enoto mere.

» Ponudbena cena za postavke, ki se obracunavajo po nacelu »skupaj dogovorjena cena« vkljucuje
tudi vrednost ve¢ in manj del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral
vedeti, da se morajo izvesti. Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Popisi, ki jih je pripravil
Narocnik so informativne narave.

> V rekapitulaciji ponudbenega predracuna ponudnik prikaze skupno vrednost del po predracunu. V
primeru povecanja kolicin tistih del, ki se obracunavajo na osnovi cen na enoto po dejanskih izmerah,
upostevajoc cene na enoto iz Ponudbenega predracuna, je predvidenih 10% vrednosti teh del, za
namen obracuna izvedenih vec del in nujnih nepredvidenih del, katerih vrednost se doloci skladno s
13.3 ¢lenom Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe.

» Skladno s pogoji Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe mora izvajalec v okviru
priprave glavnega tehnoloskega elaborata izdelati analizo ponujenih cen na enoto mere za spodaj
navedene postavke in cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material
in mehanizacijo v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del). V vsaki analizi cene na
enoto cene mora biti prikazan tudi % indirektnih stroSkov. Navedeno analizo ponujenih cen in cenike
Izvajalec poda v loCenem zvezku Glavnega tehnoloskega elaborata.

» Zahtevane postavke za izdelavo analize:
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>

A. UREDITEV OBMOCJA

II. IZDELAVA POHODNEGA PREPUSTA

1. Siroki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno z nakladanjem, prevozom
in zacasnim skladis¢enjem na obmodju deponije

2. Siroki izkop mehke kamnine - 4. kategorije, strojno z nakladanjem in prevozom na mesto trajne
vgradnje znotraj obmocja deponije - (izkop za prepust - kompakten flis)

4. Dobava in vgradnja brizganega cementnega betona C20/25, I, 32, X0, prerez do 0,10 m3/m?
(BB debeline 10cm) za zasCito brezin

18. Dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, XF3, PV-II, Cl-0.20, Dmax=32mm, S3, v
armirane konstrukcije prereza nad 0,50 m3/m? (beton za stene-oblogo)

VII. VGRAJEVANJE MATERIALA 17 IZKOPQV PREDOROV
1 Vgrajevanje pripeljanega materiala iz izkopov, po plasteh debeline 50 cm s sprotno
komprimacijo.

B. HIDROLOGIJA

1. KRNISKI POTOK

6 Izdelava tipskega talnega praga iz kamna v betonu (za 1 kom tipskega praga):
- kamen d=0,60 m v betonu (3.20 m3)
- kamnita obloga d=0,60 m gorvodno in dolovodno od praga (6,80 m3)"

VL. DRENAZNO REBRO HG-2

2  Postavitev in zavarovanje gradbenih precnih profilov

- za izvedbo drenaznega rebra

Dobava, dovoz in polaganje PE cevi DN400, s perforiranjem na zgornjih dveh tretjinah.
Dobava, dovoz in vgradnja pescene posteljice.

Dobava, dovoz in vgradnja drenaznega zasipa.

6 Dobava, dovoz in vgradnja loCilnega sloja - geosintetika 400 g/m?.

u bW

Enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne do zakljucka izvedbe predmeta narocila.

Oblikovanje ponudbene cene in izhodisca

Za vsa razpisana dela ponudniki upoStevajo naslednje:

»

Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti z drugimi
izvajalci gradnje drugega tira Zeleznigke proge Divaca - Crni Kal in Crni kal — Koper, ki izvajajo dela
na trasi drugega tira, ker bo druga etapa pogodbenih obveznosti nasipavanja materiala v soodvisnosti
z izvajanem tunelov.

Izbrani izvajalec bo moral dela na gradbiScu izvajati ves svetli dan dneva, vse dni v tednu, razen ob
dela prostih dnevih dolocenih s predpisi,

Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti tudi z ostalimi
izvajalci, ki izvajajo pogodbene obveznosti na istem obmodju po drugi pogodbi, kar je dolzan
upostevati pri oblikovanju ponudbene cene.

Narocnik je z lo¢enimi pogodbami oddal dela za dodatne geolosko geotehniske, hidroloske in
krasoslovne preiskave, za Cas gradnje drugega tira ZelezniSke proge Divaca-Koper.

Narocnik je z locenimi pogodbami oddal dela za izvedbo monitoringa narave, kulturne dediscine ter
podzemnih jam.

Narocnik je z lo¢eno pogodbo oddal dela za izvedbo naravovarstvenega nadzora v celotnem casu
izvajanja pripravljalnih in gradbenih del drugega tira.

Narocnik je z lo¢eno pogodbo oddal dela za gradnjo dostopnih cest.
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>

Za razpisana dela je izdelana PZI projektna dokumentacija, ki je sestavni del teh specifikacij in je
izbranemu ponudniku oshova za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente
osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije...) in tehnoloskih elaboratov.

Prepovedano je kakrSnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predracuna. V takem primeru
bo predmetna ponudba izlocena kot nedopustna.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega
predracuna in nato zajet v konc¢ni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega
predracuna.

Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z dolocili Splosnih pogojev gradbenih pogodb za
gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje narocnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti SploSni pogoji
gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje naro¢nik, so podvrZeni spremembam
in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v posebnih pogojih za gradnjo.

Ponudbena cena za izvedbo mora vkljucevati:

>

»

stroSke za vzpostavitev, oznacevanje in zavarovanje gradbis¢a skladno z zahtevami teh tehnicnih
pogojev;

stroske izvedbe in vzdrZevanja dostopnih in gradbiscnih poti (vkljucno s stroski pridobitve vseh
potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroske morebitne zacasne uporabe zemljiS¢ za dostopne poti,
vkljuéno s stroski povrnitve zemljiS¢ in obstojecih poti oziroma cest v prvotno stanje po koncani
gradniji. Izvajalec je dolzan pred pric¢etkom izvajanja del v sodelovanju s pooblas¢enimi predstavniki
upravljavcev obstojece infrastrukture in pod nadzorom inzenirja pripraviti posnetek stanja obstojece
infrastrukture, ki jo bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo
v Casu gradnje izvajal za vzdrzevanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal. Izvajalec mora v svoji
ponudbi upostevati stroske za izdelavo posnetka stanja obstojecCe infrastrukture, za izdelavo
elaborata ukrepov, za vzdrzevanije infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno
stanje;

stroske pregleda dejanskega stanja vseh evidentiranih in trenutnih vodnih izvirov (obcasnih in
stalnih) pred dejanskim zacetkom del;

za transporte za potrebe gradnje ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi. V primeru
potrebe po uporabi taksnih cest za transport materiala, opreme in naprav za potrebe gradnje, je
Izvajalec na svoje stroske dolzan taksne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim slojem;

stroske zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbisc¢a pred dotoki
vode (€rpanje, odvodnjavanje, izvedba morebitnih potrebnih vodnjakov, stroske elektricne energije
za Crpanje, ponikalnic,...),

> stroSke ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov in gradbene jame za celoten Cas gradnije;

> stroske CiSCenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje;

> stroske za zacasna odlagalis¢a humusa in ureditev le-teh (ves pridobljen humus se porabi za koncni

sloj rekultiviranih povrsin tretje etape);

pri ruSenju, rezkanju, izkopih in odlaganju gradbenega materiala mora ponudnik upostevati dolocila
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L. RS st. 34/08), Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. L. RS st. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur. L. RS st.;
37/2015 in St. 69/2015) in stroske povezne s tem vracunati v ponudbi, prav tako tudi stroske za
izdelavo porocila o ravnanju z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo;

pri stroskih vnosa zemeljskega izkopa iz gradbis¢ drugega tira mora izvajalec upostevati vse
aktivnosti v zvezi s stabilnostnimi ukrepi in v zvezi s vnosom materiala po R10 (vnos materiala v ali
na tla v korist kmetijstvu ali za ekolosko izboljSanje) skladno z odpadkovno zakonodajo;
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vsi izkopi se obracunavajo po prostornini ras¢enega terena. Nasipi in zasipi se obracunavajo po
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti;

za potrebe obracuna druge etape, nasipavanja izkopanega materiala z drugega tira, mora izvajalec
na vsak mesec za obracun vgrajenega materiala izdelati geodetski posnetek za dejansko izmero in
preveritev obracuna vgrajenih kolicin;

stroske za zascito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani ter v skladu
z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega soglasja (OVS) (St. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in
35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014), izdelanega Celostnega nacrta okoljskega monitoringa v Casu
gradnje za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december
2014), ki se nanasajo na predmet ponujenih del;

vse stroske, ki so nastali zaradi povzroCitve Skode v okolju zaradi nepazljivega izvajanja del, ter
stroske odprave poskodb oz. sanacije tako nastalega stanja v okolju. Prav tako je Izvajalec
odgovoren za zamude nastale zaradi ustavitve del in sanacijo Skode nastale v okolju; (dela se izvajajo
v obmocju Krniskega potoka);

stroske povezane s koordinacijo in sodelovanjem z izvajalci, ki na lokacijo Bekovca dobavljajo
materiale za vgradnjo. Transport do navedenega odlagalis¢a znotraj obmocja Bekovca je predmet
izvajalcev drugega tira;

stroske povezane s koordinacijo in sodelovanjem z drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri pripravi
odlagalnega prostora, vgrajevanju materialov in pri kon¢ni ureditvi obmocja Bekovec;

stroske preprecitve oz. sanacije poskodb zaradi vibracij ali del na gradbiscu, kar ima vpliv na
poskodovanije objektov, ki mejijo na gradbisce ali cestno infrastrukturo, ki je namenjena za dostavo
materiala, opreme in ostalih potrebnih elementov za izvedbo gradnje do gradbis¢a. V primeru
poskodb objektov, ki se ugotovijo po koncani gradnji glede na primerjavo z posnetki ni¢elnega stanja,
je dolzan poskodbe sanirati.

stroske vezane na predlozitev potrebnih zavarovanj, vklju¢no z zavarovanjem cestne infrastrukture,
ki omogocCa dostavo materiala, opreme in ostalih potrebnih elementov za izvedbo gradnje do
gradbisCe, v zvezi s Cimer se zahteva, da izvajalec krije stroSke in izvede sanacijo med izvajanjem
del poskodovanih delov cestne infrastrukture;

> stroske za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela;

> stroske izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroski pridobivanja ustreznih soglasij

in dovoljen;j, kot tudi vsi stroski izdelave in vzdrzevanja prometnih zapor, obvozov, gradbenih in
drugih prikljuckov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa;

stroske ocenjene Skode na drzavnih in obCinskih cestah zaradi poveCanega prometa in to pred izdajo
uporabnega dovoljenja;

stroske geolosko-geomehanskega in hidroloskega svetovanja (sodelovanja), vklju¢no z izdelavo
porocil;

> stroSke vzpostavitve in izvajanja okoljskega monitoringa vklju¢no z izdelavo porocil;

> stroSke del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev,

ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega predracuna;

stroSke prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav, ¢e bo ponudnik zaradi
svojih potreb ali tehnologije zaCasno prestavljal ali kakorkoli drugace poskodoval obstojeco ter
zacasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave (razen prestavitve in ureditve
komunalnih vodov, ki so predmet pogodbenih del), kar vkljuCuje vse stroske izvedenih meritev,
pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse
stroske priprave in transporta materiala za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno —
energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroske ogledov, zakoli¢b in nadzora pristojnih
upravljalcev posameznih vodov;
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vV V VY V

stroske izvedbe vseh izvajalCevih tekocih kontrol kvalitete, vklju¢no z vmesnimi in konénimi porocili,
vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del;

stroske preiskav za pridobitev atestov, preskusanje in za preiskave tehnologije;
stroSke potrebnih merjenj opravljenih kolicin in kontrolnih merjen;j;
vse stroske, ki bodo nastali z izvajanjem preizkusanj tako v laboratoriju kot na kraju samem;

stroske dobave in vgradnje vsega pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del
skladno z razpisno in projektno dokumentacijo;

> stroSke vmesnih in finalnih ciscenj;

> stroske, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu;

> stroske izdelave delavniske dokumentacije in tehnoloskih elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v

sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije...);

vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, predstavljajo dobavo in
montazo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti;

stroske izdelave vse potrebne dokumentacije potreben za zakljucek del in sicer projekta za vpis v
uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), geodetskega nacrta izvedenih
del po koncani gradniji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) in podatke za vpis v kataster GJI za
vsa dela; vsi dokumenti morajo biti izdelani v papirni in racunalniki obliki in sicer vsak v dveh izvodih.
Dva izvoda v papirni obliki morata biti originala.

in druge stroske, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah pogodbenega predracuna in
so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo
in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakrSnega doplacila na
ponudbeno ceno za posamezno postavko.

OPOMBA: Skladno z dokumentom STP in PTP za izvedbo del kot sestavnim delom tehnicnih
pogojev te razpisne dokumentacije, so v poglavju 1.9 Priloge navedene vse povezave do
dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije.

POVEZAVE:

http://www.drugitir.si/drugi-tir/pomembni-dokumenti datoteka: » Okoljski dokumenti«

http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-razpisne-dokumentacije
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