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1.0 OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI 
 
Aktivnosti se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih in sanacijskih del, 
postavitev in odmik odrov z radiološkimi ščiti v radiološko nadzorovanem 
območju v NEK med remontom v letu 2021. Izvajalec del izvede 
popravila obstoječih objektov oziroma zamenjavo dotrajanih materialov v 
skladu s projekti, po katerih so bili objekti zgrajeni.  
 
Aktivnosti se izvajajo med remontom elektrarne v letu 2021. 

 
Aktivnosti se bodo izvajale na podlagi priloge »Predvidene potrebe po 
gradbenih storitvah v remontu 2021« (Priloga 1) in potreb iz korektivnega 
programa.  
 
 
2.0 OBSEG STORITVE 
 
Natančen opis glavnih in podrobnih aktivnosti, predvideni čas za izvedbo 
in potrebno število delavcev izvajalca bodo podrobneje opredeljeni v 
delovnih nalogih (DN). Ti bodo usklajeni s planom remonta 21 in 
potrebami iz korektivnega programa. Osnovni predvideni obsegi so podani 
v »Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v remontu 21«   (Priloga 1). 
Obsegi se bodo prilagajali aktivnostim (oz. potrebam) NEK in skupnemu 
pogodbenemu znesku za remont 2021.  
 
V okviru naročenih storitev za remont 2021 se bo predvsem izvajalo: 
 
− montaža in demontaža tipskih delovnih odrov RUX (Ringscaff, 

Variant),  last NEK, 
− montaža in demontaža netipskih delovnih odrov RUX (Ringscaff, 

Variant),  last NEK. Projekt (načrt odra), ki ga pripravi izvajalec, mora 
vsebovati: 
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• velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov, 
• sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, 
• način pritrditve odra na objekt oziroma tla, 
• največjo dovoljeno obremenitev, 
• vrste materiala in njegovo kvaliteto, 
• statični izračun nosilnih elementov, 
• navodila za montažo in demontažo. 

 
V remontu 2021 je v 34 dneh predvidena je postavitev ca. 800 odrov 
skupne prostornine 11.000m3. Za odre, ki niso tipski in klasične cevne 
odre, bo izvajalec naredil statični izračun. 

 
− manjša betonska in sanacijska dela, 
− vrtanje in tesnjenje penetracij s silikonsko peno SILOCONE RTV 

FOAM DC- 3-6548 A + B, last NEK, 
− vrtanje v skladu s HILTI postopki, 
− izkopi, zasipi, planiranje terena na platoju NEK, 
− podlitja črpalk in opreme z ustreznim materialom in ustreznimi 

postopki glede na klasifikacijo opreme, 
− dobave potrebnega materiala za sanacijska in obrtniška dela, 
− ostala obrtniška in zaključna gradbena dela, 
− manjše sanacije hidroizolacije ravnih streh (poliuretanska 

hidroizolacija), 
− vzdrževanje dovoznih poti in pešpoti v NEK, 
− zaščita opreme po elektrarni, vključno z nabavo zaščitnega materiala 
− postavitev in odmik odrov z radiološkimi ščiti v radiološko 

nadzorovanem območju NE Krško, za katero bo potrebno število 
najmanj šestih izvajalcev, predvideva se, da bo za izvedbo potrebno 
okrog 720 čl.ur. Za to delo bo pripravljeno ALARA planiranje. Samo 
izvajanje ščitenja bo koordinirala in nadzorovala TO.RZ.  
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Dela se izvajajo po postopkih NEK oziroma postopkovnih navodilih 
oziroma navodilih proizvajalcev materiala. 
Zahtevana je usposobljenost za delo s predpisanimi materiali v tehnoloških 
postopkih. 
 
Ponudnik mora priložiti cenik gradbenih vzdrževalnih del za remont 21. 
Cenik naj vsebuje vsaj minimalne postavke, ki so potrebne za vzdrževanje 
objektov, npr. vrtanje in rezanje AB-konstrukcij različnih dimenzij, 
gradbena mehanizacija (težka, lahka), prevozi na različne razdalje, 
sanacijske malte, armatura (različni tipi), lepila,  betoni (različni trdnostni 
razredi). 
Naročnik bo ves potreben material in storitve, ki se navezujejo na 
opravljanje vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del, plačeval po takrat 
veljavnem ceniku izvajalca, ki mora biti priložen vsakemu računu skupaj s 
specifikacijo storitev in porabljenega materiala. Pogoj za plačilo je 
podpisan delovni nalog s strani naročnika. Cene materialov in storitev ne 
smejo odstopati od cen na tržišču v Krškem in okolici, ki veljajo na dan 
izstavitve računa, za več kot 10 %. Naročnik si jemlje pravico, da preveri 
postavke, za katere bo smatral, da odstopajo od opisane zahteve. 
 
Skupna cena materialov in storitev na remontnem nivoju je določena v 
Prilogi 1 pod točko »materiali«. Navedena vrednost je zgolj okvirna/ 
predvidena glede na porabo v preteklih remontih, naročnik pa si pridržuje 
pravico naročiti blago v manjšem ali večjem obsegu od predvidenega. 
 
Vse storitve, ki jih izvajalec ne izvaja sam, lahko izvede s pomočjo 
podizvajalcev, vendar jih mora naročnik predhodno odobriti. 
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3.0 VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI 
 
Varnostna klasifikacija predmetnih storitev je SR safety related. 
 
 
4.0 TIP STORITVE 
 
Izvajanje storitev po urni postavki ali obsegu in dejansko opravljenem 
delu, potrjenjem v dnevniku del, knjigi obračunskih izmer in mesečni 
situaciji opravljenega dela. Navedeni trije dokumenti so osnova in pogoj 
za izdajo računa za opravljena dela v posameznem mesecu. Delo se izvaja 
v skladu z izvajalčevima QA-planom in programom ter tehnološkimi in 
kontrolnimi postopki, odobrenim s strani NEK in usklajenimi z zahtevami 
specifikacij NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo 
odgovornega koordinatorja discipline tehnične operative gradbenega 
vzdrževanja, v nadaljevanju TO.VZGR, vodje del izvajalca in 
izvajalčevega QA/QC osebja. 
Storitev postavitev in odmik odrov z radiološkimi ščiti se izvaja v skladu z 
izvajalčevim QA planom in programom ter tehnološkimi in kontrolnimi 
postopki ter pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja 
discipline TO.RZ in izvajalčevim QA/QC osebjem. 
 
 
5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI 
5.1 Postopki, ki se nanašajo na delovni proces 
 
− ADP-1.0.020  Uporaba korektivnega programa 
− ADP-1.1.122  Izdaja,priprava in planiranje delovnega naloga 
− ADP-1.1.124  Pregled planiranih delovnih nalogov in ostalih planiranih  

   aktivnosti   
− ADP-1.1.125  Izvedba delovnega naloga 
− ADP-1.1.127  Zaključevanje delovnega naloga 
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− ADP-1.1.140  Izvajanje aktivnosti na moči (» ON-LINE« ) 
− ADP-1.8.005  Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK 
− ADP-1.8.009  Odobritev dostopa v kontrolirane prostore NEK 
− ADP-1.4.850  Vzdrževalna gradbena dela v NEK 
− PRZ-7.104     Začasni ščiti v reaktorski zgradbi med vzdrževalnimi deli   

 
5.2 Postopki, ki se nanašajo na varstvo pri delu 
  
− ADP-1.1.033    Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni  

Krško 
− ADP-1.3.004    Osamitev opreme in naprav 
− ADP-1.14.002  Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v  

NEK 
 
5.3  Postopki, ki se nanašajo na samo izvedbo aktivnosti 
 
− ADP-1.1.101 Preprečitev vnosa tujkov 
− ADP-1.1.102  Kontrola nevarnih snovi v NEK 
− ADP-1.1.105  Priročna skladišča in kontrolirano odložena oprema v  

tehnološkem delu NEK 
− ADP-1.1.128 Kontrola izvajanja vzdrževalnih aktivnosti z namenom  

preprečitve vnosa tujkov v sistem 
− ADP-1.1.051   Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK 
− ADP-1.1.158   Vzdrževanje reda in čistoče, kontrola čistoče in stanja  

opreme na področju tehnološkega procesa 
− ADP-1.7.007  Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih  

materialov v radiološko kontrolirano območje 
− ADP-1.6.701   Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK 
− ADP-1.6.702 Ravnanje z nevarnimi kemikalija 
− ADP-1.6.703   Ravnanje z nevarnimi odpadki 
− ADP-1.7.005   Iznos opreme, orodja in snovi iz nadzorovanega  

območja NEK 



Organizacijska enota TO.VZGR 

 

Tehnične specifikacije za izvedbo vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del  

na objektih NEK med remontom 2021 
 
Revizija: 0  Stran 8 od 16 
 

− ADP-1.7.007  Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih  
materialov v radiološko kontrolirano območje 

− ADP-1.7.008  Dovolilnica za delo v področju sevanja 
− FPP-3.7.002  Postopanje v primeru požara 
− FPP-3.7.004  Kontrola vnosa gorljivih snovi 
− FPP-3.7.007   Ravnanje z vnetljivimi plini in tekočinami 
− GMC-4.001   Tesnitev odprtin s silikonsko peno 
− GMC-4.004   Gradbeni odri 
− QCP-9.821   QC postopek za gradbene usluge 
− NEK SP – J305 Grout 
− NEK SP – J505 Grout 
− NEK SP A324, Rev. 1: Concrete Finishes 
 
5.4 Specifikacije, standardi in predpisi 
 
− Gradbeni zakon GZ (Ur.l. RS, št 61/2017 z dne 2.11.2017) 
− Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL RS, št. 

101/2005) 
− Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z 

zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
(UL RS, št. 120/2007) 

− Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o 
vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli 
gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS, št. 66/04) 

− Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/2004) 
− Zakon o gradbenih proizvodih (UL RS, št. 52/2000) 
− Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih 

proizvodov (UL RS, št. 54/2001) 
− Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba 

upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov ((UL RS, št. 
9/2001) 

− Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o 
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skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur.l. RS, št. 
49/2007) 

− Seznam smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode 
(UL RS, št. 67/2004) 

− Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti 
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (UL RS, št. 103/2002) 

− Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/2005) 

− Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št. 55/08) 
− Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, št. 55/08) 
− Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/08)  

 
 
6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV 
 
Identifikacija opreme in naprav se bo izvajala v skladu z obstoječimi načrti 
in oznakami MECL, veljavnimi v NEK. 
 
 
7.0 TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
Glede tehnologije izvajanja del na raznovrstni strukturah, sistemih in 
komponentah, ki se nahajajo v NEK, mora izvajalec del imeti 
zagotovljeno tehnološko službo. Ta mora biti kontinuirano  na razpolago 
NEK. Tehnološka služba je dolžna pripraviti ustrezne tehnološke postopke 
za izvedbo del. Ravno tako mora: 
 
− Predhodno in sočasno obveščati naročnika o svojih aktivnostih, 

povezanih z NEK,  
− pridobiti soglasje odgovornih služb NEK za tehnološke postopke, 

 
− po potrebi pripraviti in v sodelovanju z odgovornim vodjem izvesti 
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strokovna usposabljanja osebja, 
− spremljati kvaliteto izvedenih del. 
Vsa sanacijska dela na armiranobetonskih konstrukcijah se morajo izvajati 
skladno z navodili standarda ACI 349.3R (poglavje 8 – Repair). 
 
Odri morajo biti postavljeni v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi. 
Za ne tipske in klasične cevne odre bo izvajalec naredil načrt odra in 
statični izračun. 
 
 
8.0 ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE  
 
Poleg formalne izobrazbe gradbene stroke (VKV zidar, VKV 
železokrivec, VKV tesar oz. KV delavci …) mora izvajalec zadovoljiti še 
naslednje zahteve: 

 
Ustrezno število delavcev (24 za odre, sanacije, 6 za ščitenje) mora biti 
zdravstveno sposobnih za delo v radiološko nadzorovanem območju 
(dokazila: fotokopija potrdila o zdravniškem pregledu). 
Dodatno mora biti med ostalimi delavci še 5 delavcev, zdravstveno 
sposobnih za delo v radiološko nadzorovanem območju za primer ne 
planiranega povečanega obsega v radiološko nadzorovanem območju. 

 
Na delovišču mora biti vsaj 50 % delavcev, ki so sposobni izvajati delo na 
višini (dokazila: fotokopija potrdila o zdravstvenem pregledu za delo na 
višini). 
 
Morajo biti usposobljeni za delo s silikonsko peno. 
 
Morajo biti usposobljeni za delo z gradbenimi odri. 
 
Po gradbenem zakonu mora postavitev delovnih odrov voditi vodja 
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posameznih del (ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja gradbišča), 
kontrolo pa vršiti odgovorni vodja posameznih del (ali odgovorni vodja 
del ali odgovorni vodja gradbišča). 
Načrte ne tipskih odrov mora izdelati in potrditi (z žigom pooblaščenega 
inženirja) odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, ki je član 
Inženirske zbornice Slovenije. 

 
Zaželene so izkušnje pri delu v tako imenovanem področju preprečitve 
vnosa tujkov. (Režim dela, kjer se že pred pričetkom del pripravi vse 
možne ukrepe, da se prepreči izgubo tujkov med delom in ostanke tujkov 
v sistemu po končanih delih).  
 
Izvajalec mora zagotoviti strokovno inženirsko podporo, ki lahko v 
vsakem času zadovolji potrebam naročnika. Zagotoviti je dolžan vsaj 
enega strokovnega delavca/inženirja tehnologa.  
 
Izvajalec mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje del v radiološko 
nadzorovanem območju. 
 

 
9.0 DINAMIKE IZVAJANJA DEL 
 
Izvajanje naročenih storitev se prilagodi delovnem urniku remonta 21.  
Izvajalec mora biti pripravljen na spremembe urnika pri izvajanju 
posebnih aktivnosti, o čemer bo pravočasno obveščen. Prav tako mora 
imeti na razpolago ustrezno število delavcev (najmanj 8), ki morajo biti na 
razpolago 24 ur/dan in katerih odzivni čas ni daljši od ene ure. 
 
 
 
10.0 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
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Dobavitelj (izvajalec) ima naslednje obveznosti: 
 
Zagotoviti potrebno število ustrezno usposobljenih delavcev, kot je navedeno 
v točki 8.0. 
Prilagoditi se urniku dela po zahtevah obratovanja NEK. 
Zagotoviti, da bodo delavci upoštevali naročnikov hišni red, da bodo 
spoštovali predpise varstva pri delu v NEK in da bodo pri izvedbi del 
spoštovali specifične pogoje izvedbe del v NEK in predpisane delovne 
procese. 
 
Zagotoviti, da sta najmanj dva delavca usposobljena za izvajanje PRVE 
POMOČI.  
 
Zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi 
sredstvi. 
Zagotovi, da so tisti delavci, ki se jih to tiče ustrezno opremljeni za dela v 
področju preprečitve vnosa tujkov. 
 
Zagotoviti, da bodo delavci po končanem delu oz. vsak dan z delovnega 
mesta odstranili vse ostanke uporabljenih materialov in embalaže ter očistili 
delovno mesto. 
 
Uporaba delno lastnih konstrukcijskih elementov, ker ni možna uporaba 
originalnih konstrukcijskih elementov za ščite. 
 
Zagotoviti stalno prisotnost vodje del na delovišču oz. imeti v 
pripravljenosti vsaj dva delavca z opravljenim tečajem za vodjo del v 
NEK.  
 
Zagotoviti, da v skladu z zahtevami postopkov NEK dovolj delavcev 
opravi tečaj »POOBLAŠČENI VODJA DEL«, ki je organiziran v službi 
usposabljanja NEK. 
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Zagotoviti razpoložljivost svoje tehnološke službe 24 ur/dan za potrebe 
izvajanja del v NEK. 
Zagotoviti dobavo ustreznih strojev, materiala in orodja, ter poskrbeti za 
njihov pregled pri varstvu pri delu NEK pred uporabo na objektih NEK. 
V primeru, da potrebe NEK zahtevajo število delavcev/izvajalcev, ki je 
večje od skupnega števila, kot je navedeno v Prilogi 1, mora izvajalec za 
angažiranje dodatnega osebja pridobiti dovoljenje TO.VZGR.  
 
Izvajalec mora NEK dostaviti dokumentacijo, ki vsebuje vsaj naslednje: 
 
− listo referenc (energetski projekti), 
− popis osebja in dokazila o strokovni usposobljenosti, 
− dokazilo o zdravstveni sposobnosti (60 % delo na višinah, delo v 

radiološko nadzorovanem območju), 
− dokazila o usposobljenosti za izvajanje PRVE POMOČI. 
 
 
Po koncu remonta mora izvajalec pripraviti poročilo o izvedenih 
aktivnostih v navedenem obdobju, ki mora zajeti naslednje: 
 
− pregled opravljenih/neopravljenih aktivnosti po objektih glede na 

planirano, 
− pregled opravljenih neplaniranih aktivnosti, 
− oceno kvalitete izvedenih del s priporočili za naslednje obdobje, 
− popis poročil o neskladjih in njihov status. 
 
Izvajalec mora dva izvoda zaključnega končnega poročila dostaviti v 
TO.VZGR. 
 
Ostale obveznosti so določene v splošnih pogojih, ki so podani v 
specifikacijah (Priloga 2). 
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11.0 OBVEZNOSTI NEK 
 
Obveznosti NEK do izvajalca so naslednje: 
 
Pred pričetkom vsakega dela priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi 
postopki, navodili, načrti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za 
nemoten, varen in kvaliteten potek dela. 
 
Zagotoviti osamitev sistema/naprave, na kateri se izvaja delo. 
 
Zagotoviti koordinacijo izvajanja del med TO.VZGR in ostalimi službami 
NEK, npr. tedenski koordinator aktivnosti, glavno kontrolno sobo (začetek 
del, kontrola del, usklajevanje med izvajanjem del). 
 
Zagotovitev svinčenih blazin in posebnih odrov za ščite. 
Nadzor del. 
 
Zagotoviti brezplačno uporabo specialnih zaščitnih sredstev za dela v 
radiološko nadzorovanem območju. 
Povrniti izvajalcu stroške za orodje, instrumente in ostala sredstva, ki bodo 
zaradi kontaminacije zadržana v radiološko nadzorovanem območju. 
Vse ostale obveznosti so določene v splošnih pogojih, ki so podani v 
specifikacijah v Prilogi 2. 
 
 
 
 
12.0 POSEBNE ZAHTEVE 
 
V urgentnih, nenačrtovanih, situacijah se je izvajalec dolžan ustrezno 
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odzvati v najkrajšem času z zadostnim številom delavcev. Odzivni čas v 
nobenem primeru ne sme biti daljši od  ene ure.  
 
 
13.0 ZAHTEVE QA 

 
Ponudnik mora imeti v svojem podjetju vpeljan učinkovit sistem vodenja 
kakovosti v skladu z 10CFR50 App. B ali mednarodno veljavnimi 
standardi za sisteme vodenja kakovosti na področju jedrske stroke (ASME 
NQA-1:2008 ali ANSI N45.2), ki je bil odobren  s strani NEK.  
Potrebno je tudi upoštevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610 rev.1, 
Generic Quality Assurance Program Requirements. Izpolnjevanje 
specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na osnovo 
sistema vodenja kakovosti z doslednim upoštevanjem smernic in določil 
QS-610 rev. 1.  
 
Sistem vodenja kakovosti je opisan v dokumentu 
_________________________________________________  
(ponudnik vpiše identifikacijsko številko, naziv, številko revizije) 
 
Poročanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z 
zahtevami  10CFR21. 
 
QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s Planom kontrol, lastnimi 
tehnološkimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naročnika.  
 
Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o 
kakovosti, ki jih izvajalec v obliki končnega poročila preda naročniku po 
zaključku del. Primopredajno dokumentacijo oziroma končno poročilo 
pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika 
izvajalca in naročnika. 
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Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, 
predpisanimi standardi in tehničnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja 
zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja 
zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001. 
Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naročnik 
zagotovi možnost sortiranja in začasnega shranjevanja odpadkov na 
gradbišču, ponudnik pa poskrbi za odvoz na končno odlagališče in za 
pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov. 
 
Dobavitelj/izvajalec mora za vse svoje podizvajalce pridobiti pisno 
soglasje NEK. Dobavitelj/izvajalec ohranja odgovornost za kvaliteto 
opravljenih del. Ni dovoljeno angažiranje novih podizvajalcev ali 
zamenjava v ponudbi ponujenih brez pisne obrazložitve in vnaprejšnje 
pisne odobritve naročnika. V primeru spremembe podizvajalcev, ki so 
navedeni v ponudbi mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje naročnika k 
novo ponujenemu podizvajalcu. Naročnik ni dolžan pristati na spremembo 
podizvajalcev. Naročnik ne prevzame nobene odgovornosti za zamude 
zaradi menjave podizvajalcev. Izvajalec del mora poskrbeti, da 
podizvajalec izpolnjuje zahteve po tej specifikaciji. 

 
 

14.0 PRILOGE 
 
Priloga 1: Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v 

remontu 21 
 

Priloga 2: Splošni pogoji za izvajanje remontnih in 
ostalih storitev 

 


