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1.0 OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Aktivnosti se nanaSajo na izvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih del,
postavitev in odmik odrov z radioloSkimi $€iti v radioloSko nadzorovanem
obmoc¢ju v NEK med remontom v letu 2021. Izvajalec del izvede
popravila obstojecih objektov oziroma zamenjavo dotrajanih materialov v
skladu s projekti, po katerih so bili objekti zgrajeni.

Aktivnosti se izvajajo med remontom elektrarne v letu 2021.

Aktivnosti se bodo izvajale na podlagi priloge »Predvidene potrebe po
gradbenih storitvah v remontu 2021« (Priloga 1) in potreb iz korektivnega
programa.

2.0 OBSEG STORITVE

Natancen opis glavnih in podrobnih aktivnosti, predvideni Cas za izvedbo
in potrebno Stevilo delavcev izvajalca bodo podrobneje opredeljeni v
delovnih nalogih (DN). Ti bodo usklajeni s planom remonta 21 in
potrebami iz korektivnega programa. Osnovni predvideni obsegi so podani
v »Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v remontu 21« (Priloga 1).
Obsegi se bodo prilagajali aktivnostim (oz. potrebam) NEK in skupnemu
pogodbenemu znesku za remont 2021.

V okviru narocenih storitev za remont 2021 se bo predvsem izvajalo:

— montaza in demontaza tipskih delovnih odrov RUX (Ringscaff,
Variant), last NEK,

— montaza in demontaza netipskih delovnih odrov RUX (Ringscaff,
Variant), last NEK. Projekt (nacrt odra), ki ga pripravi izvajalec, mora
vsebovati:

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2021

Revizija: 0 Stran 3 od 16



Organizacijska enota TO.VZGR

* velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

* sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
* nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

* najvecjo dovoljeno obremenitev,

* vrste materiala in njegovo kvaliteto,

e gstati¢ni 1zrac¢un nosilnih elementov,

* navodila za montazo in demontazo.

V remontu 2021 je v 34 dneh predvidena je postavitev ca. 800 odrov
skupne prostornine 11.000m’. Za odre, ki niso tipski in klasi¢ne cevne
odre, bo izvajalec naredil stati¢ni izracun.

— manjSa betonska in sanacijska dela,

— vrtanje in tesnjenje penetracij s silikonsko peno SILOCONE RTV
FOAM DC- 3-6548 A + B, last NEK,

— vrtanje v skladu s HILTI postopki,

— 1izkopi, zasipi, planiranje terena na platoju NEK,

— podlitja Crpalk in opreme z ustreznim materialom in ustreznimi
postopki glede na klasifikacijo opreme,

— dobave potrebnega materiala za sanacijska in obrtniska dela,

— ostala obrtniSka in zaklju¢na gradbena dela,

— manjSe sanacije  hidroizolacije ravnih  streh  (poliuretanska
hidroizolacija),

— vzdrzevanje dovoznih poti in peSpoti v NEK,

— zaSCita opreme po elektrarni, vkljuéno z nabavo zaS¢itnega materiala

— postavitev in odmik odrov z radioloskimi S§¢iti v radioloSko
nadzorovanem obmoc¢ju NE Krsko, za katero bo potrebno Stevilo
najmanj Sestih izvajalcev, predvideva se, da bo za izvedbo potrebno
okrog 720 Cl.ur. Za to delo bo pripravljeno ALARA planiranje. Samo
izvajanje SCitenja bo koordinirala in nadzorovala TO.RZ.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2021

Revizija: 0 Stran 4 od 16



Organizacijska enota TO.VZGR

Dela se izvajajo po postopkih NEK oziroma postopkovnih navodilih
oziroma navodilih proizvajalcev materiala.

Zahtevana je usposobljenost za delo s predpisanimi materiali v tehnoloSkih
postopkih.

Ponudnik mora priloZiti cenik gradbenih vzdrZevalnih del za remont 21.
Cenik naj vsebuje vsaj minimalne postavke, ki so potrebne za vzdrzevanje
objektov, npr. vrtanje in rezanje AB-konstrukcij razlicnih dimenzij,
gradbena mehanizacija (tezka, lahka), prevozi na razlicne razdalje,
sanacijske malte, armatura (razlicni tipi), lepila, betoni (razli¢ni trdnostni
razredi).

Naro¢nik bo ves potreben material in storitve, ki se navezujejo na
opravljanje vzdrZevalnih in sanacijskih gradbenih del, placeval po takrat
veljavnem ceniku izvajalca, ki mora biti priloZzen vsakemu racunu skupaj s
specifikacijo storitev in porabljenega materiala. Pogoj za placilo je
podpisan delovni nalog s strani naro¢nika. Cene materialov in storitev ne
smejo odstopati od cen na trziS¢u v KrSkem in okolici, ki veljajo na dan
izstavitve racuna, za veC kot 10 %. Narocnik si jemlje pravico, da preveri
postavke, za katere bo smatral, da odstopajo od opisane zahteve.

Skupna cena materialov in storitev na remontnem nivoju je doloCena v
Prilogi 1 pod toCko »materiali«. Navedena vrednost je zgolj okvirna/
predvidena glede na porabo v preteklih remontih, naro¢nik pa si pridrZzuje
pravico narociti blago v manjSem ali ve¢jem obsegu od predvidenega.

Vse storitve, ki jih izvajalec ne izvaja sam, lahko izvede s pomocjo
podizvajalcev, vendar jih mora naro¢nik predhodno odobriti.
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3.0 VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija predmetnih storitev je SR safety related.

4.0 TIP STORITVE

Izvajanje storitev po urni postavki ali obsegu in dejansko opravljenem
delu, potrjenjem v dnevniku del, knjigi obracunskih izmer in mesecni
situaciji opravljenega dela. Navedeni trije dokumenti so osnova in pogoj
za izdajo raCuna za opravljena dela v posameznem mesecu. Delo se izvaja
v skladu z izvajal€¢evima QA-planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki, odobrenim s strani NEK in usklajenimi z zahtevami
specifikacij NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo
odgovornega koordinatorja discipline tehni¢ne operative gradbenega
vzdrzevanja, v nadaljevanju TO.VZGR, vodje del izvajalca in
izvajalcevega QA/QC osebja.

Storitev postavitev in odmik odrov z radioloSkimi §€iti se izvaja v skladu z
izvajal¢evim QA planom in programom ter tehnoloSkimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja
discipline TO.RZ in izvajal¢evim QA/QC osebjem.

5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI
5.1 Postopki, ki se nanasajo na delovni proces

— ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa

— ADP-1.1.122 Izdaja,priprava in planiranje delovnega naloga

— ADP-1.1.124 Pregled planiranih delovnih nalogov in ostalih planiranih
aktivnosti

— ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga

— ADP-1.1.127 Zakljucevanje delovnega naloga
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— ADP-1.1.140 Izvajanje aktivnosti na moc¢i (» ON-LINE« )

— ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK

— ADP-1.8.009 Odobritev dostopa v kontrolirane prostore NEK

— ADP-1.4.850 Vzdrzevalna gradbena dela v NEK

— PRZ-7.104 Zacasni $Citi v reaktorski zgradbi med vzdrZevalnimi deli

5.2 Postopki, ki se nanasSajo na varstvo pri delu

— ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni
Krsko

— ADP-1.3.004 Osamitev opreme in naprav

— ADP-1.14.002 Ucinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v
NEK

5.3 Postopki, ki se nanasajo na samo izvedbo aktivnosti

ADP-1.1.101 Preprecitev vnosa tujkov

ADP-1.1.102 Kontrola nevarnih snovi v NEK

ADP-1.1.105 Priro¢na skladiS¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK

ADP-1.1.128 Kontrola izvajanja vzdrzevalnih aktivnosti z namenom
preprecitve vnosa tujkov v sistem

ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu NEK

ADP-1.1.158 Vzdrzevanje reda in Cistoce, kontrola €istoCe in stanja
opreme na podrocju tehnoloSkega procesa

ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radioloSko kontrolirano obmocje

ADP-1.6.701 Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK

ADP-1.6.702 Ravnanje z nevarnimi kemikalija

ADP-1.6.703 Ravnanje z nevarnimi odpadki

ADP-1.7.005 Iznos opreme, orodja in snovi iz nadzorovanega

obmoc¢ja NEK
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— ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radioloSko kontrolirano obmocje

— ADP-1.7.008 Dovolilnica za delo v podro¢ju sevanja

— FPP-3.7.002 Postopanje v primeru poZara

— FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi

— FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami

— GMC-4.001  Tesnitev odprtin s silikonsko peno

— GMC-4.004  Gradbeni odri

— QCP-9.821 QC postopek za gradbene usluge

— NEK SP - J305 Grout

— NEK SP - J505 Grout

— NEK SP A324, Rev. 1: Concrete Finishes

5.4 Specifikacije, standardi in predpisi

— Gradbeni zakon GZ (Ur.l. RS, 8t 61/2017 z dne 2.11.2017)

— Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL RS, St.
101/2005)

— Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z
zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(UL RS, st. 120/2007)

— Pravilnik o nadinu oznacitve in organizaciji ureditve gradbiS¢a, o
vsebini in nacinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli
gradbenih konstrukcij na gradbiscu (Ur.1. RS, §t. 66/04)

— Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 66/2004)

— Zakon o gradbenih proizvodih (UL RS, §t. 52/2000)

— Pravilnik o potrjevanju skladnosti in oznacevanju gradbenih
proizvodov (UL RS, §t. 54/2001)

— Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba
upostevati pri doloc€itvi lastnosti gradbenih proizvodov ((UL RS, st.
9/2001)

— Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
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skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur.l. RS, st.
49/2007)

— Seznam smernic za evropska tehni¢na soglasja za gradbene proizvode
(UL RS, st. 67/2004)

— Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (UL RS, st. 103/2002)

— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premi¢nih gradbis$¢ih (UL RS, st. 83/2005)

— Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, $t. 55/08)

— Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, §t. 55/08)

— Pravilnik o gradbis¢ih (UL RS, §t. 55/08)

6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAYV

Identifikacija opreme in naprav se bo izvajala v skladu z obstoje¢imi nacrti
in oznakami MECL, veljavnimi v NEK.

7.0 TEHNICNE ZAHTEVE

Glede tehnologije izvajanja del na raznovrstni strukturah, sistemih in
komponentah, ki se nahajajo v NEK, mora izvajalec del imeti
zagotovljeno tehnoloSko sluzbo. Ta mora biti kontinuirano na razpolago
NEK. Tehnoloska sluzba je dolZzna pripraviti ustrezne tehnoloske postopke
za izvedbo del. Ravno tako mora:

— Predhodno in soCasno obveSCati naroCnika o svojih aktivnostih,
povezanih z NEK,
— pridobiti soglasje odgovornih sluzb NEK za tehnoloske postopke,

— po potrebi pripraviti in v sodelovanju z odgovornim vodjem izvesti
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strokovna usposabljanja osebja,
— spremljati kvaliteto izvedenih del.
Vsa sanacijska dela na armiranobetonskih konstrukcijah se morajo izvajati
skladno z navodili standarda ACI 349.3R (poglavje 8 — Repair).

Odri morajo biti postavljeni v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi.
Za ne tipske in klasi¢ne cevne odre bo izvajalec naredil nacrt odra in
statiéni izracun.

8.0 ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Poleg formalne izobrazbe gradbene stroke (VKV zidar, VKV
zelezokrivec, VKV tesar oz. KV delavci ...) mora izvajalec zadovoljiti Se
naslednje zahteve:

Ustrezno Stevilo delavcev (24 za odre, sanacije, 6 za S¢itenje) mora biti
zdravstveno sposobnih za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju
(dokazila: fotokopija potrdila o zdravniskem pregledu).

Dodatno mora biti med ostalimi delavci Se 5 delavcev, zdravstveno
sposobnih za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju za primer ne
planiranega povecanega obsega v radioloSko nadzorovanem obmocju.

Na delovis¢u mora biti vsaj 50 % delavcev, ki so sposobni izvajati delo na
viSini (dokazila: fotokopija potrdila o zdravstvenem pregledu za delo na
visini).

Morajo biti usposobljeni za delo s silikonsko peno.

Morajo biti usposobljeni za delo z gradbenimi odri.

Po gradbenem zakonu mora postavitev delovnih odrov voditi vodja
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posameznih del (ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja gradbisca),
kontrolo pa vrsiti odgovorni vodja posameznih del (ali odgovorni vodja
del ali odgovorni vodja gradbisc¢a).

Nacrte ne tipskih odrov mora izdelati in potrditi (z Zigom pooblas¢enega
inZenirja) odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, ki je clan
InZenirske zbornice Slovenije.

Zazelene so izkuSnje pri delu v tako imenovanem podrocju preprecitve
vnosa tujkov. (Rezim dela, kjer se ze pred pricetkom del pripravi vse
mozne ukrepe, da se prepreci izgubo tujkov med delom in ostanke tujkov
v sistemu po koncanih delih).

Izvajalec mora zagotoviti strokovno inZenirsko podporo, ki lahko v
vsakem cCasu zadovolji potrebam naroCnika. Zagotoviti je dolzan vsaj
enega strokovnega delavca/inZenirja tehnologa.

Izvajalec mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje del v radiolosko
nadzorovanem obmocju.

9.0 DINAMIKE IZVAJANJA DEL

Izvajanje naroCenih storitev se prilagodi delovnem urniku remonta 21.
Izvajalec mora biti pripravljen na spremembe urnika pri izvajanju
posebnih aktivnosti, 0 ¢emer bo pravoCasno obvesSCen. Prav tako mora
imeti na razpolago ustrezno Stevilo delavcev (najmanj 8), ki morajo biti na
razpolago 24 ur/dan in katerih odzivni Cas ni daljsi od ene ure.

10.0 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
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Dobavitelj (izvajalec) ima naslednje obveznosti:

Zagotoviti potrebno Stevilo ustrezno usposobljenih delavcev, kot je navedeno
v tocki 8.0.

Prilagoditi se urniku dela po zahtevah obratovanja NEK.

Zagotoviti, da bodo delavci upoStevali naroCnikov hiSni red, da bodo
spoStovali predpise varstva pri delu v NEK in da bodo pri izvedbi del
spoStovali specificne pogoje izvedbe del v NEK in predpisane delovne
procese.

Zagotoviti, da sta najmanj dva delavca usposobljena za izvajanje PRVE
POMOCL.

Zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zaScitnimi
sredstvi.

Zagotovi, da so tisti delavci, ki se jih to tiCe ustrezno opremljeni za dela v
podrocju preprecitve vnosa tujkov.

Zagotoviti, da bodo delavci po kon¢anem delu oz. vsak dan z delovnega
mesta odstranili vse ostanke uporabljenih materialov in embalaze ter ocistili
delovno mesto.

Uporaba delno lastnih konstrukcijskih elementov, ker ni moZzna uporaba
originalnih konstrukcijskih elementov za $Cite.

Zagotoviti stalno prisotnost vodje del na delovis¢u oz. imeti v
pripravljenosti vsaj dva delavca z opravljenim teCajem za vodjo del v
NEK.

Zagotoviti, da v skladu z zahtevami postopkov NEK dovolj delavcev
opravi te¢aj »POOBLASCENI VODJA DEL, ki je organiziran v sluzbi
usposabljanja NEK.
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Zagotoviti razpolozljivost svoje tehnoloske sluzbe 24 ur/dan za potrebe
izvajanja del v NEK.

Zagotoviti dobavo ustreznih strojev, materiala in orodja, ter poskrbeti za
njihov pregled pri varstvu pri delu NEK pred uporabo na objektih NEK.

V primeru, da potrebe NEK zahtevajo Stevilo delavcev/izvajalcev, ki je
vecje od skupnega Stevila, kot je navedeno v Prilogi 1, mora izvajalec za
angaziranje dodatnega osebja pridobiti dovoljenje TO.VZGR.

Izvajalec mora NEK dostaviti dokumentacijo, ki vsebuje vsaj naslednje:

— listo referenc (energetski projekti),

— popis osebja in dokazila o strokovni usposobljenosti,

— dokazilo o zdravstveni sposobnosti (60 % delo na viSinah, delo v
radioloSko nadzorovanem obmocju),

— dokazila o usposobljenosti za izvajanje PRVE POMOCTI.

Po koncu remonta mora izvajalec pripraviti poroc¢ilo o izvedenih
aktivnostih v navedenem obdobju, ki mora zajeti naslednje:

— pregled opravljenih/neopravljenih aktivnosti po objektih glede na
planirano,

— pregled opravljenih neplaniranih aktivnosti,

— oceno kvalitete izvedenih del s priporocili za naslednje obdobje,

— popis porocil o neskladjih in njihov status.

Izvajalec mora dva izvoda zakljuCnega koncnega porocila dostaviti v
TO.VZGR.

Ostale obveznosti so doloCene v splosnih pogojih, ki so podani v
specifikacijah (Priloga 2).
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11.0 OBVEZNOSTI NEK
Obveznosti NEK do izvajalca so naslednje:

Pred pricetkom vsakega dela priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi
postopki, navodili, naérti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za
nemoten, varen in kvaliteten potek dela.

Zagotoviti osamitev sistema/naprave, na kateri se izvaja delo.

Zagotoviti koordinacijo izvajanja del med TO.VZGR in ostalimi sluzbami
NEK, npr. tedenski koordinator aktivnosti, glavno kontrolno sobo (zacetek
del, kontrola del, usklajevanje med izvajanjem del).

Zagotovitev svinCenih blazin in posebnih odrov za §Cite.
Nadzor del.

Zagotoviti brezplacno uporabo specialnih zaSCitnih sredstev za dela v
radioloSko nadzorovanem obmocju.

Povrniti izvajalcu stroSke za orodje, instrumente in ostala sredstva, ki bodo
zaradi kontaminacije zadrzana v radioloSko nadzorovanem obmocju.

Vse ostale obveznosti so doloCene v sploSnih pogojih, ki so podani v
specifikacijah v Prilogi 2.

12.0 POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, nenacrtovanih, situacijah se je izvajalec dolZzan ustrezno
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odzvati v najkrajSem Casu z zadostnim Stevilom delavcev. Odzivni Cas v
nobenem primeru ne sme biti daljSi od ene ure.

13.0 ZAHTEVE QA

Ponudnik mora imeti v svojem podjetju vpeljan ucinkovit sistem vodenja
kakovosti v skladu z 10CFR50 App. B ali mednarodno veljavnimi
standardi za sisteme vodenja kakovosti na podroc¢ju jedrske stroke (ASME
NQA-1:2008 ali ANSI N45.2), ki je bil odobren s strani NEK.

Potrebno je tudi upoStevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610 rev.1,
Generic Quality Assurance Program Requirements. Izpolnjevanje
specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na osnovo
sistema vodenja kakovosti z doslednim upoStevanjem smernic in dolocil
QS-610rev. 1.

Sistem vodenja kakovosti je opisan v dokumentu

(ponudnik vpiSe identifikacijsko Stevilko, naziv, Stevilko revizije)

PoroCanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z
zahtevami 10CFR21.

QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s Planom kontrol, lastnimi
tehnoloSkimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naro¢nika.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o
kakovosti, ki jih izvajalec v obliki kon¢nega porocila preda naro¢niku po
zaklju¢ku del. Primopredajno dokumentacijo oziroma kon¢no porocilo
pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika
izvajalca in narocnika.
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Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami,
predpisanimi standardi in tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naroCnik
zagotovi moznost sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov na
gradbiScu, ponudnik pa poskrbi za odvoz na kon¢no odlagaliSée in za
pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Dobavitelj/izvajalec mora za vse svoje podizvajalce pridobiti pisno
soglasje  NEK. Dobavitelj/izvajalec ohranja odgovornost za kvaliteto
opravljenih del. Ni dovoljeno angaZiranje novih podizvajalcev ali
zamenjava v ponudbi ponujenih brez pisne obrazlozitve in vnaprejSnje
pisne odobritve naro¢nika. V primeru spremembe podizvajalcev, ki so
navedeni v ponudbi mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje naro¢nika k
novo ponujenemu podizvajalcu. Naro¢nik ni dolZan pristati na spremembo
podizvajalcev. Naro¢nik ne prevzame nobene odgovornosti za zamude
zaradi menjave podizvajalcev. Izvajalec del mora poskrbeti, da
podizvajalec izpolnjuje zahteve po tej specifikaciji.

14.0 PRILOGE

Priloga 1: Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v
remontu 21

Priloga 2: SploSni pogoji za izvajanje remontnih in

ostalih storitev

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2021

Revizija: 0 Stran 16 od 16



