Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVIJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.o0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, vpisana v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega odstavka 7.
¢lena ZSReg, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davcna Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Stanislav RoZman in ¢lan uprave Sasa Medakovi¢ (v nadaljevanju narocnik)

in

........................ , ki ga zastopa .......ccceceveveeeeeveenennenen.(V Nadaljevaniju izvajalec)
IDZa DDV e,

Maticna Stevilka: ....cocccoveveeevereincecens

TRR: ettt

skleneta v Krskem, dne:

POGODBOSt.

Za

»lzvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2021«

I.  UVODNE UGOTOVITVE
1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je narocnik izvedel postopek javnega narocanja po postopku s pogajanji z objavo na podlagi
45. ¢lena Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, $t. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-
3), objavljenega na Portalu javnih narocil, dne , pod St. objave
JN /2020-__;

- je narocnik na podlagi javnega narocila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odlocitvijo o

oddaji javnega narodila, Stevilka zdne . . 2020, izbral izvajalca kot

ekonomsko najugodnejsega ponudnika za izvedbo javnega narocila iz prve alineje;

- jeizvajalec strokovno in tehni¢no sposoben izvesti narocilo po tej pogodbi;

- je izvajalec nosilec posla v skupnem nastopu, ki je v imenu vseh ¢lanov skupnega nastopa
pooblaséen skleniti pogodbo z naro¢nikom na racun in v imenu vseh ¢lanov skupnega

nastopa (v primeru, da je izbran ponudnik, ki ne nastopa v skupini ponudnikov, se ta alineja izbrise).
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II. PREDMET POGODBE
2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveze za narocnika izvesti vzdrzevalna in
sanacijska gradbena dela na objektih NEK med remontom 2021, skladno s/z:
- Tehni¢nimi specifikacijami za izvedbo vzdrZevalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih
NEK med remontom 2021, Rev. 0 z dne 16. 4. 2020 (Zahtevek st. 8200856),
- Splo$nimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, zadnja veljavna revizija
(upostevajo se samo dolocila pogojev, ki se nanasajo na ta obseg storitev),
- Ponudbenim predracunom st. zdne . _.2020,
- Konéno ponudbo st. zdne . .2020,

- Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

il. ROKI ZA 1ZVEDBO
3. clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2021 oz. skladno s terminskim planom del.

V. POGODBENA VREDNOST DEL
4. Clen
Maksimalna skupna pogodbena vrednost (kombinacija dogovorjene cene na enoto za delo ter
skupaj dogovorjene cene za material) za kvalitetno in v roku izvedena dela za remont 2021
znasa:
= EUR

(z besedo: EUR __/100)

5. clen
Cene za storitev iz 2. ¢lena te pogodbe so dolocene na podlagi izvajalceve Kon¢ne ponudbe Sst.
,zdne . .2020.

Urne postavke so fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in vklju€ujejo tudi vse potne stroske ter vse
ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji narocnika.

DDV ni vkljuen v ceno in se obracuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

V primeru dodatnih del, ki niso vklju¢ena v prvotno narocilo, vendar so zaradi nepredvidenih
okolis¢in postala potrebna za izvedbo tega narodila, se odda javno narocilo Ze izbranemu
ponudniku po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v skladu s 46. clenom ZJN-3, vendar
pod istimi pogoji in cenami, kot veljajo za Ze obstojeco narocilo.
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Vrednost urnih postavk je fiksna in vkljucuje tudi vse potne stroSke ter vse ostale stroske za

izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naro¢nika in znasa:

Kval. struktura St. St. delavcev Predvideno Cena po urni Vrednost skupaj (v €)
dni St. ur postavki (€/enoto) | (St. ur*urna postavka)
1.1 Gradbeni delavec
1.1.1 Skupni obseg 6 25 1.500
(do 55 delavcev) 24 55 13.200
9 28 2.520
1.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno, 20% osnovnega obsega) 3.444
1.1.3 Dodatki RNO 30 14 4.200
1.1.4 Nedeljsko delo 6 27 1.296
2.1 Delovodja
2.1.1 Skupni obseg 34 2 680
(2 delovodja)
2.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno, 20% osnovnega obsega) 136
2.1.3 Dodatki RNO 34 2 680
2.1.4 Nedeljsko delo 6 2 96
3.1 Tehnolog
3.1.1 Skupni obseg 34 1 340
(1 tehnolog)
3.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno, 20% osnovnega obsega) 68
3.1.3 Dodatki RNO 34 1 340
3.1.4 Nedeljsko delo 6 1 48
4.1 Delavec za $citenje
4.1.1 Skupni obseg 14 6 840
(6 delavcev)
4.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno, 20% osnovnega obsega) 120
4.1.3 Dodatki RNO 14 6 840
4.1.4 Nedeljsko delo 4 6 192
5.1 Statik
5.1.1 Skupni obseg 34 1 340
(1 statik)
5.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno, 20% osnovnega obsega) 68
5.1.3 Dodatki RNO 34 1 136
5.1.4 Nedeljsko delo 6 1 48
6.1 Priprave na remont (usposabljanja, transporti, zascite,...)
Skupni obseg 1.000
6.2 Zakljucek remonta (transporti, odstranjevanje zascit,...)
Skupni obseg 700
7.1 Material
Material, mehanizacija, orodje in storitve za opravljanje / / 35.000,00
vzdrZzevalnih in sanacijskih del
A. SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA DELO RE21 (1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+6.2):
B. SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA MATERIAL RE21 (7.1): 35.000,00

C. SKUPNA PONUDBENA VREDNOST RE21 (A.+B.):
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V.  NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen
Izvajalec bo narocniku zaracunaval dela iz 1. ¢lena te pogodbe v skladu z odstotkom dejansko
opravljenih najkasneje do 8. v tekoem mesecu za dejansko opravljena dela v preteklem
mesecu.

7. clen
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, narocnik pa prejemati e-racune
izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu
Evropske komisije. Naro¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na njegov
transakcijski ra¢un pri Abanki d. d., Ljubljana $t. SI56 0510 0801 2190 564, BIC: ABANSI2X.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e- racunov v skladu z evropskim standardom, ki je
dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko izdaja rac¢une tudi v
papirni obliki, naro¢nik pa jih mora prejeti.

8. Cclen
Racdune bo izstavljal v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (e se
dela opravljajo po urni postavki, morajo biti priloZeni s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela).

Ce raun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naroénika potrjeni dnevniki dela) in ne
vsebuje vseh zakonsko doloéenih elementov ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti.

Na rac¢unih mora biti obvezno navedba Stevilke te pogodbe in datum opravljene storitve.

9. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema ra¢una v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema ra¢una z nakazilom na izvajal¢ev transakcijski
racun ali na drug obi¢ajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija

ipd.).

Izvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi overjene situacije oziroma potrjenega racuna
neposredno placa podizvajalcu(em), ki so to zahtevali, za njegovo(njihova) opravljeno(a)
delo(a), v skladu z dolocbami iz tega clena pogodbe, ¢e podizvajalec zahteva neposredno
pladilo.

Naroc¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca, ce
podizvajalec zahteva neposredno placilo.
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Izvajalec je dolZan svojim racunom za situacije obvezno priloZiti raCune za situacije svojega(jih)
podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil, ce podizvajalec zahteva neposredno placilo.

10. ¢len
Na izvajalcevih racunih morajo biti natancno opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno z njihovimi priloZenimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi racuni.

Naroénik je dolzan racun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Ce naroénik v roku
15 dni ra¢una ne zavrne, se po preteku tega roka steje, da je rac¢un potrjen.

Za morebitna nepredvidena dela, ki so predhodno pisno narofena s strani predstavnika
investitorja, bosta pogodbeni stranki vrednosti oblikovali na osnovi kalkulativnih osnov iz
ponudbe. Ce teh ni, bosta ceno za ta dela dolo¢ila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.

Morebitna nepredvidena dela bodo obracunana s posebnim ra¢unom na osnovi pisnega
zahtevka s strani naroc¢nika in potrjenega obracuna.

V. POGODBENA KAZEN
11. ¢len

V primeru, da izvajalec ne izvede predvidenih del v pogodbenih rokih definiranih v 3. ¢lenu te

pogodbe ali pa ne uposteva svojih obveznosti definiranih v Splosnih pogojih za izvajanje

remontnih del in ostalih storitev, mu lahko naro¢nik zaracuna pogodbeno kazen, in sicer:

- v isini 5.000,00 EUR/dan za vsak dan zamude, ¢e delo ne vpliva na kriti¢no pot;

- v visini 18.000,00 EUR/dan za vsak dan zamude, ¢e ima delo vpliv na kriti¢no pot;

- za neuposStevanje nespostovanje in neizvajanje zadolZitev iz koordinacijskih in delovnih
sestankov, in sicer v primeru druge preloZitve termina. Pogodbena kazen v tem primeru
zna$a 500,00 EUR;

- neupostevanje nespostovanje koordinatorja VZD in odklanjanje izpolnjevanja sklepov, ki so
navedeni v knjigi ukrepov na gradbis¢u ali zapisniku koordinacijskega sestanka, 1.000,00
EUR za krsitev;

- neupostevanje zakonskih zahtev VZD, PV, zahtev internih postopkov NEK iz VZD, zahtev
strokovnih delavcev VZD NEK, za odklanjanje sklepov, ki so navedeni v zapisniku
koordinacijskega sestanka ali na podlagi zapisane krsitve v ZKP, 1.000,00 EUR za krsitev;

- nespoStovanje uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti osebja. Prvo
opozorilo 250,00 EUR, drugo opozorilo 500,00 EUR in/ali odstranitev osebe z delovisca.
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Za katerokoli zaracunano pogodbeno kazen po tej pogodbi bo narocnik izstavil bremepis, ki se
lahko uposteva/kompenzira pri placilu vmesnih racunov. Pladilo vse nastale skode lahko
narocnik poravna tudi z unovéenjem banéne garancije ali drugega primerljivega instrumenta
(zavarovanja pri zavarovalnicah, depozit). Naro¢nik lahko z unovéeno banéno garancijo pobota
katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi, katerokoli nastalo skodo in stroSke. Narocnik lahko
v primeru nastanka kakrSnekoli Skode ali nastopa pogojev za obra¢un pogodbene kazni unovci
katerokoli garancijo izvajalca, ki jo ima trenutno na voljo.

V kolikor bo nastala skoda visja od vrednosti zadrzanih sredstev ter unovcenih banénih garancij,
se izvajalec zavezuje narocniku placati vso razliko do dejansko nastale Skode.

V primeru zamude s strani izvajalca bo priSlo do nezmozZnosti izvedbe nekaterih operacij v
remontu, zaradi ¢esar naro¢nik predvideva, da lahko v primeru zamude po krivdi izvajalca pride
do Skode v visini do 1.000.000,00 EUR. V primeru nastanka kakrSnekoli Skode bo narocnik
zahteval povracilo vse nastale Skode od izvajalca.

Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati katerokoli pogodbeno kazen po tej
pogodbi ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale $kode bo narocnik
uveljavljal po splodnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja
pogodbene kazni. Ce presega $koda, ki jo je utrpel naroénik zaradi nepravoéasne ali neustrezne
izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, znesek pogodbene kazni, lahko zahteva upnik poleg
pogodbene kazni povracilo Skode, kolikor presega pogodbeno kazen.

Zahteva za uveljavitev pravice do pogodbene kazni

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokoncnega
obracuna. Ce ta iz kateregakoli razloga ni opravljen, se pogodbena kazen lahko zahteva do roka,
v katerem bi bilo mogoce zahtevati kon¢ni obra¢un po Posebnih gradbenih uzancah.

V kolikor izvajalec po svoji krivdi zamuja z roki, ima naroc¢nik pravico, da izvajalcu nalozZi
pospesitve del v obliki angaziranja dodatnih podizvajalcev, uporabe dodatne opreme in
mehanizacije in podobnih ukrepov. lzvajalec za takSne pospesitve narocniku nima pravice
zaraCunati kakrsnihkoli dodatnih stroskov.

VILI. PODIZVAIALCI
12. ¢len
Vse zahteve iz poglavja VII. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na kateremkoli
podizvajalskem nivoju.
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Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni
izpolnil ali kr3il) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za
posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca na kateremkoli nivoju z drugim ali sklenitev pogodbe z novim
podizvajalcem je moZna samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Naro¢nik mora
soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje v roku 20 (dvajset) dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnika je potrebno o menjavi podizvajalca ali angaZiranju novega podizvajalca tem takoj
obvestiti.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naroc¢nika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZiranju, kar mora izvajalec upoStevati pri
pravocasnosti angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del,
se bo Stelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, narocnik pa bo v tem primeru uporabil vse
sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec na 1. in 2.

nivoju, ali ¢e izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem na 1. ali 2. nivoju, mora izvajalec

narocniku v roku 5 (pet) dni po spremembi predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno plaéan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajal¢evo pisno soglasje.

Narocénik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. V primeru, da pri obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec
predloziti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci.
Izjavo podpiseta izvajalec in podizvajalci.
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Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajal¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 (3estdesetih)
dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloéeni podizvajalci placani neposredno
s strani naroCnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili pla¢ani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za podizvajalce na vseh
podizvajalskih nivojih.

VIll. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
13. ¢len
Obveznost izvajalca
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in specifikacijami ter
navodili NEK ter skladno s to¢ko 10.0 »Obveznosti dobavitelja« v Tehni¢nih specifikacijah.

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroénika ne bo zamenjal podizvajalca, ki
Ze opravlja dela skladno s to pogodbo.

Izvajalci storitev bodo upostevali naroc¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim, ki izpolnjuje vse zahteve
narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Vsi delavci, ki bodo samostojno
opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenscina,
hrvascina, anglescina.
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Izvajalec storitev bo omogocil naro¢niku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

14. Clen
Obveznost narocnika
Narocnikove obveznosti so navedene v Tehnic¢nih specifikacijah pod to¢ko 11.0 »Obveznosti
NEK«.

Narocnikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

IX. VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST
15. ¢len
Varnostni ukrepi

Izvajalec je odgovoren za izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti objektov, opreme, naprav in
del/storitev ter instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in okolice. Stroske
z ukrepi trpi izvajalec, ki izvaja te ukrepe.

Ce so za zavarovanje sosednjih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso
predvidena s pogodbo, se Stejejo taka dela za nepredvidena.

16. ¢len

Zavarovanje in varovanje delovisca

Od zacetka izvajanja del do njihove izrocitve naro¢niku mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odtujitvijo ali
unicenjem.

Izvajalec trpi stroSke z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko
njihove okvar, uni¢enja, odtujitve in propadanja.

17. ¢len

Ureditev delovisca

Po koncanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolzan umakniti z delovis¢a svoje
delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte,
ki jih je zgradil, ter ocistiti objekt in delovisce.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovrsitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.
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Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena
stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Ce izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naroénik angaZira koga drugega, da jih
izvede na izvajalcev racun.

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunaniji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, St. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 »Varnost in zdravje
pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko« in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na
zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS $t. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s
sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (BS OHSAS 18001:2007 ali ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred
pozarom - uradno precis¢eno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS $t. 3/07) in programa TD-6
»Program poZarne zascite - poZarni red«.

Vsi delavci morajo imeti veljavni tecaj iz varstva pri delu ter varstva pred poZzarom, skladnega z
zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD. Dokazila ne smejo biti
starejsa od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovisée, dostavil tudi
dokazila o pregledu in preizkusu le-teh, kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od 3 (treh) let.

X. ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI in RAVNANJE Z OKOUEM
18. ¢len
Izpolnjevanje pogodbeno dolocenih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na podlagi
lastnega implementiranega in uinkovitega sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami
10CFR50 App. B ali mednarodno veljavnimi standardi za sisteme vodenja kakovosti na podrocju
jedrske stroke (ASME NQA-1:2008 ali ANSI N45.2), ki je bil odobren s strani NEK.

Potrebno je upostevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610, Rev. 1, Generic Quality Assurance
Program Requirements. Izpolnjevanje specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na
osnovi sistema vodenja kakovosti z doslednim uposStevanjem smernic in dolocil QS 610, Rev. 1.
Sistem vodenja kakovosti (QA Program) je opisan v dokumentu:

(izvajalec navede identifikacijsko Stevilko, naziv, Stevilko revizije).
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Vsaka sprememba tega dokumenta za obdobje trajanja obvez po tej pogodbi mora biti
predhodno sprejeta s strani NEK. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kakovosti pomeni
odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Odstopanje od zahtev zagotavljanja kakovosti je odstopanje od pogodbenih pogojev.

Ostale zahteve za zagotovitev kvalitete so specificirane v »Tehnicnih specifikacijah za izvedbo
vzdrZevalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK med remontom 2019«, Rev. 0, v tocki
13.0.

Dela se izvajajo v skladu z izvajalcevim sistemom vodenja kakovosti in predhodno usklajenim
Planom kvalitete/Planom kontrol, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki ter veljavno zakonodajo
in standardi, vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega vodje del in
kvalificiranega QA/QC osebja izvajalca. Izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev
kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehnicnih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi
za vse svoje potencialne podizvajalce. QA/QC osebje izvajalca mora biti na delovis¢u ves cas
izvajanja del.

Porocanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CFR21. Vsako
neskladnost, ugotovljeno na projektu, mora izvajalec sporociti QA osebi, ki je odgovorna za to,
da neustreznost preveri, potrdi ali zavrne ugotovitev ter da pripravi zapis in o rezultatih poroca
investitorju. lzvajalec mora predloziti predlog za dispozicijo neustreznih postavk investitorju.
Korektivni ukrep je dovoljeno izvesti po pisni odobritvi investitorja. QA oseba mora kontrolirati,
da se korektivni ukrepi izvajajo v dolo¢enem roku in na nacin, ki je odobren s strani investitorja.
Ponovna insSpekcija in testiranje morata biti opravljena vsaj z enako strogimi kriteriji kot prvotna
inSpekcija. Predelava in ponovna inSpekcija morata biti pravilno dokumentirani.

Izvajalec mora voditi skupno evidenco vseh neskladij na projektu ter mora redno porocati
investitorju o statusu le-teh.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o kakovosti, ki jih
izvajalec v obliki konénega porocila preda narocniku po zakljucku del.

Primopredajno dokumentacijo oziroma konéno porocilo pregledata in sporazumno
obojestransko potrdita pristojna predstavnika izvajalca in naro¢nika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehniénimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001 ter s
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ciliem izpolnjevanja zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moznost
sortiranja in za¢asnega shranjevanja odpadkov na delovis¢u, ponudnik pa poskrbi za odvoz na
koncno odlagalisce in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Xl POSLOVNA SKRIVNOST
19. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vse podatke, do katerih bo prisel v zvezi z izvajanjem del po tej
pogodbi, hranil kot poslovno skrivnost. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanasa tako
na Cas izvrSevanja pogodbe, kot tudi na ¢as potem, razen ce se stranki ne dogovorita drugace.

Xll.  VISJIASILA
20. ¢len
Pogodbeni stranki se bosta lahko oprostili odgovornosti, e bo neizpolnitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu in jima te okolis¢ine ob sklenitvi
pogodbenega razmerja niso bile znane ter jih niti izvajalec niti naro¢nik ne bosta mogla
prepreciti ali odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega
gospodarja in ne izvira s podroc¢ja delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproséale odgovornosti iz
prejSnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine
dokazati. Ce bi pridlo do zastoja del izvajalca iz okoli§¢in na strani naroénika, bo izvajalec
zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoce. Ce bo prislo do okoli$¢in vije sile, bo
narocnik priznal izvajalcu dejansko opravljeno delo.

V &asu trajanja okolis¢in visje sile poravna vsaka stranka svoje stroske, ki jih je imela zaradi
okolisc€in visje sile.

Ce so okolis¢ine visje sile takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnje izvajanje
njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju
ali prekinitvi pogodbe.

Xlll.  DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV
21. ¢len
Ce s to pogodbo ni drugace definirano, potem veljajo dolocila veljavnih Splo$nih pogojev za
izvajanje remontnih del in ostalih storitev, podpisana s strani obeh pogodbenih strank.
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XIV. RAZVEZNI POGOJ
22.¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- C¢e bo narocnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drZzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

e placilom za delo,

e delovnim ¢asom,

e pocitki,

e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno
odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloc¢itvami izreCena globa za prekrsek, in pod
pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene
krSitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin
dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s
krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kriitvijo ne zaéne novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

23. clen
Pogodba preneha veljati, ¢e je naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

XV. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
24. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnegakoli darila ali
placila v denarju ali kakem dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
kateremkoli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem, z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili svoj polozZaj in/ali vplivali vtem smislu na druge pri sprejemanju poslovnih odlocitev.
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V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

Za korupcijo se Steje, ¢e delavec NEK (narocnik storitve, pogajalec, podpisnik ali odgovorni
nosilec izvedbe) od pogodbene stranke zahteva ali sprejema darila ali druge koristi.

XVI.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
25. ¢len
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasSajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja,
spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugace obdeluje osebne podatke posameznikov, je
dolzan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanasajo osebni podatki, nastane
Skoda in posameznik povracilo Skode uveljavlja od druZzbe, oziroma Ce je zaradi ravnanj izvajalca
zoper druzbo sproZen postopek zaradi krSitve varstva osebnih podatkov in izre€eni ukrepi
pristojnega organa, lahko druZzba zoper izvajalca uveljavlja povracilo morebitnih placanih
zneskov odskodnine oziroma placane globe zaradi krsitve.

XVIl.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK
26. Clen
Pogodba ostane veljavna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ter celoten &as trajanja
garancijske dobe.

V kolikor ta pogodba ne postane veljavna iz razloga na strani izvajalca, je ta dolZzan narocniku
placati pogodbeno kazen zaradi neveljavnosti pogodbe v visini 20% pogodbenega zneska brez
DDV iz prvega odstavka 4. ¢lena te pogodbe. V primeru, da povzroéena Skoda presega znesek
pogodbene kazni, je izvajalec dolzan pladati celotno nastalo Skodo (nacelo popolne
odskodnine). Ta odstavek velja tudi v primeru, da pogodba ne postane veljavna.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta pisno obvestila drugo pogodbeno stranko o
odstopanijih, ki bi lahko privedla do prekinitve pogodbe.

Narocnik si pridrzuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

-V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede sposStovanja
pogodbenih rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih
ukrepih.
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- lzvajalec zaradi finanéne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti.
- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. lzvajalec mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega obvestila priceti

z izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov.

XVIIl.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

27. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del - ,
za komercialni del - ;

Zaizvajalca: za tehnicni del - ,

za komercialni del

Pooblasceni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku 5 (pet) dni po zamenjavi. V primeru odsotnosti vec kot koledarski teden zaradi
dopusta je to potrebno najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je
potrebno urediti nadomescanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drzi
je to hujsa krsitev pogodbe.

XIX. OSTALA DOLOCILA
28. ¢len
Prioriteta upostevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:
a) Pogodba st. ,

b) Tehnicne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK
med remontom 2021, rev. 0 z dne 16. 4. 2020 (Zahtevek st. 8200856),

c) SploSnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, zadnja veljavna revizija
(upostevajo se samo dolocila teh pogojev, ki se nanasajo na ta obseg storitev),

d) Ponudbeni predracun st. zdne . .2020,

e) Koncna ponudba st. zdne . .2020.
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29. ¢len
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po
posti, telefaksu ali e-posti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolocbe te pogodbe,
potek storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in
potrjevanja, placila, narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih ucinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska poSta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s
to pogodbo.

Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta,
poslana na elektronske naslove, se Steje za vro¢eno naslednji delovni dan po posiljanju.

Izvajalec je dolZzan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled narocnikov.

30. ¢len
Lastninska pravica

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat takSnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse takSne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti
informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu v celoti ali posameznih delov brez
predhodne pisne odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projekta, predaja dokumentacije tretjim
osebam se izvaja proti pisni zahtevi NEK. KrSenje tega pravila predstavlja hujSo krsitev
pogodbenih obveznosti.

XX. KONCNE DOLOCBE
31.¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi
kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki. Izvajalec vse svoje
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zahteve, mnenja in predloge naslavlja na narocnika. Kakrsnekoli spremembe oz. dopolnitve te
pogodbe so veljavne le, ¢e so dogovorjene v pisni obliki.

32. ¢len
Pogodbene stranke bodo katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skusale resiti
sporazumno in izvensodno, ¢e pa to ne bi bilo mogoce in bi katerakoli pogodbena stranka svoje
zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodis¢em, pa
je za odlocéanje stvarno pristojno sodisce v KrSkem.

33.clen
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena

stranka po 1 (en) izvod.

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem vpisanim na naslovni strani te pogodbe.

Kraj, Krsko,
(izvajalec navede Kraj in Datum)
IZVAJALEC: NAROCNIK:

Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave
Stanislav RoZzman

Clan uprave
Sasa Medakovié
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