
Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v remontu 2021

Obsegi aktivnosti in predviden čas del bo usklajen s planom remonta 2021

Dodatki so ocenjeni relativno na vrednost stroškov osnovnega obsega del.
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OBSEG RE21

1.1 Gradbeni delavec

1.1.1 Skupni obseg  (do 55 delavcev)

6 dni x 25 delavcev x 10 ur  = 1.500 ur x  =

24 dni x 55 delavcev x 10 ur  = 13.200 ur x  =

9 dni x 28 delavcev x 10 ur  = 2.520 ur x  =

1.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega obsega )
3444 ur x  =

1.1.3 Dodatki RNO
30 dni x 14 delavcev x 10 ur  = 4.200 ur x  =

1.1.4 Nedeljsko delo
6 dni x 27 delavcev x 8 ur  = 1.296 ur x  =

2.1 Delovodja

2.1.1 Skupni obseg  (2 delovodja)

34 dni x 2 delavca x 10 ur  = 680 ur x  =

2.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega obsega )
136 ur x  =

2.1.3 Dodatki RNO
34 dni x 2 delavca x 10 ur  = 680 ur x  =

2.1.4 Nedeljsko delo
6 dni x 2 delavca x 8 ur  = 96 ur x  =

2 od 4



3.1 Tehnolog

3.1.1 Skupni obseg  (1 tehnolog)

34 dni x 1 delavec x 10 ur  = 340 ur x  =

3.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega obsega )
68 ur x  =

3.1.3 Dodatki RNO
34 dni x 1 delavec x 10 ur  = 340 ur x  =

3.1.4 Nedeljsko delo
6 dni x 1 delavec x 8 ur  = 48 ur x  =

4.1 Delavec za ščitenje

4.1.1 Skupni obseg  (6 delavcev)

14 dni x 6 delavcev x 10 ur  = 840 ur x  =

4.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega obsega )
120 ur x  =

4.1.3 Dodatki RNO
14 dni x 6 delavcev x 10 ur  = 840 ur x  =

4.1.4 Nedeljsko delo
4 dni x 6 delavcev x 8 ur  = 192 ur x  =

5.1 Statik

5.1.1 Skupni obseg  (1 statik)

34 dni x 1 delavec x 10 ur  = 340 ur x  =

5.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega obsega )
68 ur x  =

5.1.3 Dodatki RNO
34 dni x 1 delavec x 4 ur  = 136 ur x  =

5.1.4 Nedeljsko delo
6 dni x 1 delavec x 8 ur  = 48 ur x  =

6.1  Priprave na remont ( usposabljanja, transporti, zaščite,…)
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Skupni obseg  1000 ur x  =

6.2  Zaklju ček remonta ( transporti, odstranjevanje zaščit,…)

Skupni obseg  700 ur x  =

7.1 Material

Material, mehanizacija, orodje in storitve za 
opravljanje vzdrževalnih in sanacijskih del 35.000,00 €

Skupaj delo RE21 :

Skupaj delo + material RE21 :

V času remonta 21 se predvideva postavitev ca. 800 kom delovnih odrov skupne velikosti 11.000m3
Delo bo večinoma dvo izmensko, nekaj časa pa bo organizirana tudi nočna izmena.
Približno 1/3 odrov bo postavljena v radiološko nadzorovanem območju.
Približno 1/6 odrov bo postavljena v področju območja preprečitve vnosa tujkov, kar pomeni 
posebno pazljivost na vse majhne delce in mogoče tudi štetje vnesenega in iznešenega
materiala in orodja.
Planira se vsaj 40 aktivnosti sanacij betona in podlivanja opreme.
Postavljali se bodo tudi viseči odri v radiološko nadzorovanem območju na višini 15m od poda.
Dela na delovišču turbin se bodo izvajala dvoizmensko.
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