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POGODBA
DARS d.d., Stu..ccoviiiriiiiieiinieeenieeeieens
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije st.
4, ki jo zastopa Uprava
Maticna Stevilka: 5814251

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski racun stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC: e e et e e s s a et e e s s s r e e es

Mati€na Stevilka e e s ne
Identifikacijska §t. Za DDV oot e
Stevilka transakcijskega rac¢una, na katerega bo naro¢nik pladeval izvréena dela

.............................................................. o] E T T PP TP PPN
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje naro¢nik DARS d. d. dne ......ccceeuvcververreennnn. objavil na portalu St. .......cccveeveeece e,
iINANE v objavil na portalu TED St. ....cccceeeeeeceeeieieriereeee, , javno narocilo za

izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o javnem narocanju
(Ur. I. RS, $t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Rusitev in preureditev cestninske
postaje Dragotinci vklju¢no s platojem«, na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi ponudnik
izbran zgoraj navedeni izvajalec;

- da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalis¢e iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;
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- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist in se izvajajo v
skladu z Zakonom o cestah (Ur. |. RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Ur. |. RS, $t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov ra¢un podpise in sklene pogodbo;
— da partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost
za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. clen
S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:
Rusitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vkljucno s platojem
Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Projekt za izvedbo
(PZl1)) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
IIl. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len

Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.
........................................................ ,2dne ....cccceeeeevvveeeennee.... NA podlagi podanih cen iz predracuna in

............................................................................................................................................................. EUR
P o<1y <o [« PP SOUP PP EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa ........cccccceeeeeeiieeeeciiieeececeeeeeeiree e e EUR
SKUPNA VredNOSt Z DDV ZNAS@ ....veiieiiiieeeeiiiieeeieeeeeeitte e e ettt e e e ettt eeeeetbaeeesetteeeeeasaeeeeaseesasnnsseaeenssaeeann EUR

V navedeno vrednost je vkljucena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10%.
Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
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IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrsenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije
ne bo predlozil zavezujocega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik situacijo zavrnil.

Izvedena dela se izvajalcu priznajo skladno s koli¢inskim in kakovostnim prevzemom del, kar pomeni,
da mora izvajalec za obracunavanje del inZenirju predati knjigo izmer, geodetske posnetke posameznih
plasti in porocila o ustrezno izvedenih delih notranje kontrole kakovosti za obracunana dela.

Izvajalec ne sme izvajati del, za katere nima potrjenega Tehnoloskega elaborata in mu ne bodo
priznana pri mesec¢nem obracunu, ce jih bo kljub temu izvedel.

/havedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nanasa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloZiti vsak partner skupnega
nastopanja, tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Ce bo naro¢nik predel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, bo izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik pravocasno obvestil
izvajalca.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz
predloZenih izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zacasnih situacij predlozil vseh
izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo
zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro&nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
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predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naroc¢nik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 6. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije
do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje narolniku povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
dostavljene situacije (npr. plac¢ilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga skladno z
ZDDV-1 placa narocnik).

Narocnik bo v skladu s podclenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrzal zadrZzani znesek 4 % od vsake situacije do max. 2% ocenjene pogodbene vrednosti del
brez DDV iz 3. ¢lena. Placilo zadrZanega zneska bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev
pogodbe.

V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.

6. ¢len

/navedeni ¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolZzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalevo terjatev do glavnega izvajalca,
za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo
zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobiju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik bo
izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju
z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila
zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAIJALCI
7. Clen

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:
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(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi— Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v PONUADI): ...ttt ettt et et este et st st et s e sa b s s aaeene

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljuéitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona, lahko
pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.
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VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:

e 1izvod projektne dokumentacije PZI,

e zemljisce ali del zemljiSca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

e izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni
dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpi$e zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu,
da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naroc¢nik postopa v skladu
s pod¢lenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pri¢etek
del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni
pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec uveden v delo.
Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in del
ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko narocnik odstopi od pogodbe.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

e najkasneje do prve uvedbe v delo narocniku predlozZiti za kader dokazila o vpisu v imenik aktivnih
vodij del oz. v imenik pooblasc¢enih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski zbornici
Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17; v
nadaljevanju ZAID);

e najkasneje do prve uvedbe v delo imenovati dodatni kader in zanj narocniku predloziti dokazila, da
izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo narocila zahtevane pogoje in so usposobljeni za naloge, ki
jih prevzemajo;

e izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 (Tehnicni pogoji izvedbe del);

e kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje pred placilom konc¢nega raduna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva
zapadlosti konénega racuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se placilo
koncnega racuna oziroma situacije zadrzi;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

e med izvajanjem javnega naroCila naroc¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

e v primeru vklju¢itve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;
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e da bodo v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

e izroCiti naro¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

e voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves cas izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

e voditi podatke o vrsti, koli¢ini in lokaciji odstranjenega materiala pri izvedbi del;

e dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vrednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

¢ imetisklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci;

e vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbiscu predloZiti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v
skladu z zahtevo iz pod¢lena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podélena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s podélenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrZuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine naroc¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmodju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in financni plani morajo biti izdelani v ra¢unalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

e da bo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini doloceni v pod¢lenu 6.10
Posebnih pogojev pogodbe;

e da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
e da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih;
e da bo izvedel vse ukrepe, kot izhajajo iz Porocila presojevalca varnosti ceste;

e da bo izvedel kontrolo vzdolZne in prec¢ne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne
plasti;

e da bo posnetek za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster GJI izvajal sproti za vsak komunalni
vod posebej pred zasutjem;

e 0b dokoncanju gradbenih del podati naro¢niku pisno izjavo o dokoncanju del vklju¢no z dokazilom
o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. |. RS, §t. 7/2012);

e izdelati projekt izvedenih del, geodetski nadrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrZevanje, podatke za vpis v kataster GJI, razdeliti stroSke po BCP in izdelati BCP porocilo, izdelano
skladno z zakonodajo in zahtevami iz Poglavja 4;

e dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti narocniku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelari¢ni del v formatu .xls. Podatki o lokalnih sanacijah (krpah) se predajo v zapisu .SHP (poligoni)
z atributi, kot so zahtevani v obrazcih BCP, zapisi geookordinat v horizontalnem drZzavnem
koordinatnem sistemu D96/TM in D48/GK;
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e predhodno predati narocniku v pregled projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in
vzdrZevanje v 1 (enem) tiskanem izvodu in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. Projekt izvedenih
del, v katerem so prikazana odstopanja od projekta za izvedbo (PZI) mora biti izdelan na nacin, ki
omogoca jasno prepoznavnost spremenjenih delov;

e da bo BCP porocilo pripravil usposobljen popisovalec,
e da bo podatke za prometno signalizacijo evidentiral v spletni aplikaciji WEPS DARS;

e da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moZno izvajati v no¢nem casu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v no¢nem ¢asu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete,
predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

e dela opravljati s kadri, kot so navedeni v pogodbi;

e spremembo strokovnega kadra sme izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.

10. clen

Ce naro¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od dokumentacije,
na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali taksna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so
brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na
lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih
nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale stroske, ki bi jih imel
naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naro¢nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naroc¢nik, lahko
naroc¢nik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali
izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v
primeru narocnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s tem, da bo imel
pravico unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naroc¢nik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANIJE DEL
11. ¢len
Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v naslednjih

rokih:

e izdelava in predaja tehnoloskega elaborata za izvajanje gradbenih del v potrditev naroc¢niku v
roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolzan v roku 7 dni po prejemu pisnih
pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati narocniku.

e Izvedba pripravljalnih del za rusitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vklju¢no s
platojem v roku 10 dni od uvedbe izvajalca v delo za pripravljalna dela.

e Rusitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vklju¢no s platojem v roku 60 dni od
uvedbe izvajalca v delo za rusitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci.

Kot dokoncanje gradbenih del Steje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela
opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti za
zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrzevanja lahko odstrani zapore ceste.
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e evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS v roku 1 meseca po
dokoncanju gradbenih del.

e pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju gradbenih del, pri cemer mora
izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za
izdajo Potrdila o prevzemu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 12 mesecev. Po izdaji Potrdila o izvedbi ostane izvajalec Se
naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpolnjene, vklju¢no z vsemi
obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del
in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 15. ¢lena te pogodbe. Steje se, da pogodba v tem
delu ostaja v veljavi.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno dolo&enih faznih rokih iz predhodnega
¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZan placati naroc¢niku pogodbeno kazen v visini
2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva vse
dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v no¢nem c¢asu del, za katera je pridobil
soglasje, je dolZan za vsak dan, ko naroc¢nik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti, naro¢niku
placati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
ocenjene pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naroc¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zavezZe placati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz prve alineje 9.
¢lena in sicer v viSini 2 %o (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni
dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi navedene zamude ne more presegati 10%
ocenjene pogodbene vrednosti del.

Nadalje se izvajalec zaveZe placati naroc¢niku pogodbeno kazen, ¢e v okviru tehnoloskega elaborata ne
predloZi naro¢niku vseh analiz cen na enoto, kot izhaja iz podclena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe, kot
tudi v primeru, ko je ugotovljeno, da analize cen na enoto niso izdelane v skladu z izrecnimi zahtevami,
kot izhajajo iz podclena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe in sicer v visini 2.000,00 (dvatiso¢) EUR za vsak
zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni v tem primeru ne more presegati 10%
ocenjene pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo klju¢nega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena
in potrjena s strani narocnika, ali v primeru, e izvajalec brez soglasja naro¢nika posreduje delez
narocila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZzan placati
narocniku kazen v visini 5.000,00 (pettiso¢) EUR. Skupni znesek taksne pogodbene kazni ne more
presegati 1% ocenjene pogodbene vrednosti del.

V kolikor naro¢nik ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s podizvajalcem, s katerim je izkazoval
izpolnjevanje referencnih pogojev, bo izvajalec dolZzan placati narocniku kazen v visini 2 % od ocenjene
pogodbene vrednosti del.
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13. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zara¢unati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroc¢niku.

V primeru nastanka Skode, ki jo narocnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove, skupaj
z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Xl. PREVZEM DEL
14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naroc¢nik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih in posebnih pogojev pogodbe in Tehni¢nih pogojev za izvedbo del.

Vse ugotovljene pomanijkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.

XII. GARANCIJSKI ROK
15. ¢len
Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del, ki so predmet
te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:
e za prometno signalizacijo — debeloslojne oznacbe Na VOZISCU .......ccccvvveeeviiieiiicieee e, 3 leta,

e 7a vsa 0stala razpisana dela .......eeee o e e e e e e aaes 5 let.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo.

16. clen

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % pogodbene vrednosti del bo lzvajalec
dostavil naro¢niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni kon¢ni situaciji uskladil in po
potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo
narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, lahko narocnik unovdi, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vars¢ino v visini, ki
je dolocena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. ¢len
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Naroc¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno voziSce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mreZastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis¢u ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo talnih oznacb, tocka 5.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec
je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen e biizvajalec in narocnik sporazumno
dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolodil drug, primeren rok. Naro¢nik ima pravico, da
v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem
roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za
poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov unovciti garancijo.

XIll. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIK NAROCNIKA IN IZVAJALCA
18. clen

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s strani
katere je imenovan za vodjo projekta: ..., in po njegovem pooblastilu

Skrbnik pogodbe s Strani NArOCNIKA J& .....cc.ueiieeciiieieciiee ettt ettt e e et e e aae e e e tr e e e e e eareeeeesbaeeeenneeaans
S strani izvajalca je dolocen za predstavnika: ... e
LYoo | =T =] I TSRS
Vodja del hkrati prevzema naloge vodje gradnje.

VLo Yo | e (oL I =] [1 o Yo 1= = [ O U

19. clen

Spremembo strokovnega kadra iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Na novo predlagani strokovni kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so
zahtevani za strokovni kader v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZzena vsa dokumentacija, ki bo
izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo strokovnega kadra. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe.
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V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega strokovnega kadra zahteva tudi
narocnik.

V primeru spremembe strokovnega kadra bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACUE

20. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek "A” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun

Projekt za izvedbo

Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji z dodatki

ZavezujoC pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna
ponudba partnerjev skupnega nastopanja

9. Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

N A ®WN

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga doloc¢ajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi
ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali drugemu
zaposlenemu pri narocniku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji) oziroma
katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politi¢ne stranke z namenom podkupovanja, da bi tako
napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi
svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali drugega pristojnega organa,
tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naroc¢nikovemu sopogodbeniku ali
njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni
osebi;

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali narocnika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju;

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena skoda ali
je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.
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V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

22. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izreCena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

23. ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolocbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolis¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

XVII. KONCNE DOLOCBE
24. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti v roku
15 (petnajstih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se $teje, da
pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
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primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva
sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.
25. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli rediti sporazumno, je za reditev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.
26. clen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skUpNi PONUADI .......cueeeiiieie e st e e
(FIrma in SEAEZ PArTNEIJA) c.ecveceeeeieeeeriet ettt et ettt e reete et st et e et s et es st ans s enes (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z dne
.......................... imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV .......cccovvivvieiie e,

............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

RUSITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKE POSTAJE DRAGOTINCI VKLJUCNO S PLATOJEM

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.
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