
  
 

OBR-POGODBA, stran 1 

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, 
enolična identifikacijska: 5883946, ID št. za DDV.: SI84699825, 

ki jo zastopa župan mag. Branko KIDRIČ, 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

ter 

 

__________________________________________________________________________ , 

transakcijski račun: _____________________ , ID št. za DDV: _______________________ , 

enolična identifikacijska številka: ____________ , ki ga zastopa direktor _______________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

POGODBO ZA IZVEDBO GRADNJE: 

POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO 

 

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 

 

Predmet te pogodbe je izvedba javnega naročila: 

POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO. 
 

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbenem predračunu št. _________ z dne 

__________ , ki je sestavni del te pogodbe. 

 

 

2.  OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

2.1. Obveznosti naročnika 

 

Šteje se, da je naročnik izvajalca uvedel v delo, ko mu izroči: 

- prosto zemljišče, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela; 
- varnostni načrt; 
- imenovanje odgovornega predstavnika investitorja in nadzornika za čas gradnje. 

 

V času gradnje se naročnik obvezuje: 

- sodelovati z izvajalcem pri razrešitvi vseh detajlov, vezanih na realizacijo projekta, 
s ciljem ažurne in kvalitetne izvedbe pogodbenih del;  

- tekoče obveščati izvajalca o eventualnih spremembah pri izvedbi del; 
- ažurno posredovati odgovore na vprašanja v zvezi z morebitnimi nejasnostmi, ki bi 

nastale pri izvajanju del. 
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2.2. Obveznosti izvajalca 

 

Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti vsa dela iz 1. točke pogodbe, skladno z 

zahtevami iz razpisne dokumentacije in ob tem vsa dela opraviti pravilno in kvalitetno po 

pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi 

navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno 

usposobljenimi delavci. 

 

Izvajalec je dolžan pred začetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika 

opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna 

navodila. Izvajalec se obveže, da iz naslova pojasnil od naročnika ne bo zahteval dodatnih 

finančnih sredstev. 

 

Izvajalec je v svojih pogodbenih cenah upošteval vse elemente cene, ki so potrebni za 

celovito dokončanje s to pogodbo prevzetih del. 

 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da 

je seznanjen z razpisnimi zahtevami, oz. s prejeto dokumentacijo ter da so mu razumljivi in 

jasni vsi pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 

 

2.2.1. Uvedba v delo 

 

Izvajalec je uveden v delo, ko naročnik izpolni obveznosti iz 2.1. člena te pogodbe. 

 

Za dan uvedbe v delo šteje dan, ko pooblaščeni predstavnik naročnika uvedbo vpiše v 

gradbeni dnevnik, ali ko pogodbene stranke in nadzor o tem izdelajo zapisnik. 

 

V kolikor naročnik svoje obveznosti iz 2.1. člena te pogodbe izpolni ob sklenitvi pogodbe, 

šteje dan sklenitve pogodbe tudi kot dan uvedbe v delo. 

 

Izvajalec je z izvajanjem pogodbenih del dolžan začeti v roku pet delovnih dni od dneva 

uvedbe v delo ali v roku, ki ga pisno določita pogodbena predstavnika obeh strank. 

 

2.2.2. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del je zahtevano v višini 10 % 

pogodbene vrednosti z DDV. 

 

Kot instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del je izvajalec v roku 

14 dni od dne sklenitve pogodbe dolžan predložiti, v originalu - 3x komplet: 

- bianco podpisano menico in 

- menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (skladno z vzorcem iz 

razpisne dokumentacije). 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če 

izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni 

kvaliteti, količini in roku. 
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Neuveljavljeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del bo naročnik vrnil 

izvajalcu po prejemu finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v 

garancijski dobi. 

 

2.2.3 Druge obveznosti izvajalca 

 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec med drugim obvezuje, da bo: 

- 8 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo 
preko nadzornika posredoval naročniku, ki vloži prijavo, in kopijo prijave na 
gradbišču namestil na vidno mesto; 

- pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, usklajen z 
varnostnim načrtom; 

- pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev,  s 
pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno 
zakonodajo; 

- izvedel zakoličbo objekta; 
- izvedel potrebno uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami 

na gradbišču ter zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom; 
- gradbišče označil z gradbiščno tablo; 
- vsa dela izvajal v skladu s pogodbo, projektno dokumentacijo, tehničnimi predpisi, 

standardi, gradbenimi normativi in pravili stroke; 
- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete, v skladu z veljavnimi 

predpisi in standardi; 
- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani 

kvaliteti; 
- od dneva uvedbe v delo vodil gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del, ter 

zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo ter naročniku kadarkoli omogočil 
vpogled v dokumentacijo ter jo po dokončanju del tudi predal naročniku; 

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal 
po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče; 

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne 
funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku; 

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; 

- izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja. 
 

 

3. ROKI IZVEDBE DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 10. 2020 – 30. 11. 2020 
 
Rok za zaključek del je izpolnjen, ko so dokončana vsa dela, skladno z navodili 
nadzora in naročnika, odpravljene vse pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu 
ter ko je s strani nadzora in naročnika potrjen primopredajni zapisnik. 
 
Napredovanje in obračunavanje del je izvajalec dolžan prilagoditi dinamiki 
razpoložljivosti sredstev naročnika, in sicer: 
 

 v letu 2020 ima naročnik zagotovljena sredstva za plačilo situacij v skupni 
vrednosti do 110.000 EUR, vključno z 22 % DDV. 

 razliko potrebnih sredstev ima naročnik zagotovljeno v letu 2021. 
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4. PODALJŠANJE POGODBENIH ROKOV 

 

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 

 iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci, 

 zaradi spremembe investicije – spremembe projektne dokumentacije večjega obsega, 

 zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega 
ravnanja pogodbenih strank. 

 

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, 

mora izvajalec opozoriti naročnika pisno. Dogovorjeno spremembo rokov izvajalec in 

naročnik potrdita z aneksom k pogodbi. 

 

 

5. CENA DEL 

 

5.1 Cena del, ki so predmet te pogodbe, znaša: 

___________________________ EUR vključno z DDV 

 

(z besedo: _______________________________________________________ evrov) 

 

Pogodba je sklenjena po klavzuli »fiksne cene po enoti mere,« obračun se vrši po dejanskih 

količinah. Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje, tudi v primeru 

povečanja ali znižanja količin iz ponudbenega predračuna. Izvajalec se odpoveduje vsem 

zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih – izboljšanih gospodarskih 

okoliščin na trgu in drugih razlogov, določenih s smiselno uporabo uzance 23 PGU. 

 

Rok plačila potrjene situacije: 30. dan od dne prejema e-računa (predhodno usklajenega in 

potrjenega, skladno z 6. členom pogodbe). 

 

Sredstva za plačilo se zagotavljajo na proračunski postavki naročnika: 

PP 18063 »Pomožno nogometno igrišče z umetno travo,« / konto 4204. 

 

Izvajalec zagotavlja, da je v predračunu, ki je sestavni del te pogodbe, upoštevana vrednost 

vseh elementov ali stroškov enotnih cen, povezanih z izvedbo razpisanih del, vključno z 

(morebitnimi) stroški kot so: 

- za pripravljalna dela, dela organizacije in koordinacije del, režijo, ureditve in varovanja 

gradbišča, objekta in opreme, 

- za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbišča, 

- za začasne deponije odvečnega materiala, 

- za odvoz odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (ukrepi za varno delo pri izkopih, transporti, deponije 

gradbenih odpadkov, …), 

- za nabavo in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, 

- za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbišča, 

- za stalno prisotnost odgovornega vodje del in njegovega delovodja vsak dan in ves delovni 

dan gradbišča, 

- za začasne deponije odvečnega materiala, 

- za vzpostavitev in delovanje začasne razsvetljave gradbišča,  

- za vso prometno signalizacijo, 
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- za vsa zaščitne in opozorilne ograje, 

- vse stroški dela povezani z usmerjanjem prometa vozil in pešcev, 

- za vse začasne provizorije, ki bi bili potrebni zaradi začasne preusmeritve prometa vozil 

in pešcev, 

- za uporabo vseh potrebnih gradbenih strojev, naprav in orodja, 

- za prevoze, nakladanje in razkladanje, manipulacijo in skladiščenje na objektu,  

- za zaključna dela na gradbišču z odvozom odvečnega materiala, vključujoč vse takse za 

odlaganje na stalnih deponijah, glede na vrsto odpadnega materiala in skladno z 

okoljevarstvenimi predpisi, vključno s končnim poročilom o ravnanju z gradbenimi odpadki, 

- za vzpostavitev potrebnih transportnih poti iz javnih transportnih površin do meje 

gradbišča z vzpostavitvijo stanja v začetno obliko po končanih delih,  

- za stroške komunalnih priključkov in njihove uporabe (gradbiščna elektrika, voda, 

telefon…) za potrebe gradbišča,  

- za zavarovanje objekta, opreme in naprav ter delavcev v času izvajanja del pri zavarovalni 

družbi,  

- za sprotno čiščenje objekta, opreme in naprav ter okolice in javnih dostopnih poti,  

- za izvajanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom,  

- za vse predpisane kontrole materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v objektu,  

- za nostrifikacije, izjave o skladnosti, vse v skladu s predpisi, 

- preizkus brezhibnega delovanja vgrajenih elementov, 

- upravljanje in ravnanje z reklamacijami, 

- za popravilo škode, ki bi nastala na objektu, opremi in napravah, dovoznih poteh, okolici, 

komunalnih priključkih in vodih, 

- za poslovni riziko oziroma morebitna razlika v ceni, ki lahko nastane zaradi usklajevanja 

ponudnika in naročnika, glede dizajna, barve, lastnosti materialov, kakovosti, ipd. Če 

naročnik med usklajevanji zahteva višji nivo zahtev, kot je to opredeljeno v ponudbeni 

dokumentaciji, se glede morebitnih sprememb upošteva 7. člen pogodbe. 

 

5.2 Vsako nepredvideno dodatno delo mora pred izvedbo predhodno odobriti naročnik ali 

izvajalec strokovnega nadzora. Nepredvidena dodatna dela, ki jih bo izvajalec opravil ob 

neupoštevanju tega pogodbenega določila, za naročnika ne predstavljajo finančne 

obveznosti, izvajalec pa tudi ni upravičen do vračil uporabljenega materiala, oz. do 

vzpostavitve stanja objekta pred izvedbo predhodno nepotrjenih del. 

 

5.3 Naročnik si pridržuje pravico predlagati določene spremembe pri izvedbi del, ki ne prinesejo 

podražitev investicije. Morebitni prihranek bo izvajalec del naročniku priznal in za ta znesek 

se zmanjša finančna obveznost naročnika do izvajalca.  

 

5.4 

 

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da izvajalec svojih terjatev do naročnika, ki nastanejo 

na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na tretje osebe brez izrecnega soglasja naročnika, 

ki mora biti v pisni obliki. 
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6.       OBRAČUN IZVEDENIH DEL  

 

 Izvajalec bo pogodbene postavke obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in s 

končno situacijo, po dejansko izvedenih in s strani nadzora potrjenih količinah. 

 

Osnova za izdajo začasne in končne situacije je izdelana gradbena knjiga, ki jo mora 

izvajalec predati nadzoru v pregled in potrditev najkasneje zadnjega v mesecu za tekoči 

mesec. Osnova za izdajo začasne in končne situacije so s strani nadzora potrjene 

nesporne količine iz gradbene knjige. 

 

Naročnik in izvajalec strokovnega nadzora imata pravico kadarkoli vpogledati v gradbeno 

knjigo ter zavrniti postavke, ki nimajo podlage v potrjeni gradbeni knjigi. 

 

Predlog začasne mesečne situacije bo izvajalec dostavil skrbniku pogodbe naročnika in 

izvajalcu strokovnega nadzora predvidoma do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Predlog končne situacije mora izvajalec dostaviti skrbniku pogodbe naročnika in 
izvajalcu strokovnega nadzora v 8 dneh po opravljeni primopredaji. 
 
Priloga končni situaciji je skeniran izvod potrjene gradbene knjige. 

 

Predlog (začasne ali končne) situacije bosta pregledala skrbnik pogodbe naročnika in 

izvajalec strokovnega nadzora ter ga v roku 14 dni od dne prejema potrdila ali zavrnila. 

Morebiten sporni del predloga situacije sta v tem roku dolžna pisno oporekati, sicer šteje, 

da je predlog potrjen. 

 

Na podlagi potrjenega predloga situacije izvajalec izstavi e-račun. Priloga e-
računu je skeniran izvod kompletne situacije, ki sta ga potrdila pooblaščeni 
zastopnik naročnika in pooblaščeni izvajalec za strokovni nadzor. 

 

V kolikor »OPRAVLJENA STORITEV« na situaciji in e-računu ni v okviru 

pogodbenega roka iz 3. člena pogodbe, je naročnik upravičen zaračunati pogodbeno 

kazen, ne glede na dejanski čas opravljenih del. 

 

Pri izstavitvi e-računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe. 

 

 

7.  SPREMEMBA CENE DEL 

 

 V kolikor naročnik z dopisom ali z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo 

del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, pogodbeni stranki ob upoštevanju 

veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja skleneta aneks k tej pogodbi, s katerim 

natančno opredelita dodatna dela po vrsti, količini in ceni. Sestavni del takšnega aneksa je 

nov ponudbeni predračun. V primeru izvajanja več del se cena na enoto mere iz 

ponudbenega predračuna osnovne pogodbe ne spreminja. 
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8.   GARANCIJA 

 

8.1 Garancijska doba za opravljena dela in dobavljeno opremo velja 2 leti od dne uspešne 

primopredaje, oz. po vseh odpravljenih pomanjkljivostih, ugotovljenih pri primopredaji. V 

tem času se izvajalec obvezuje odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti. 

 

Material v predhodni lasti naročnika (umetna trava) ni predmet garancije. 

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi je 

zahtevano v višini 10 % obračunske vrednosti z DDV. 

 

Kot instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti je izvajalec 

dolžan predložiti – 3x komplet: 

•   bianco podpisano menico in 

•   menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (skladno z vzorcem 

iz razpisne dokumentacije – izpolnijo se samo rumeno obarvana polja / številka TRR se 

vnaprej ne izpolnjuje). 

 

Finančno zavarovanje dobavitelj izstavi naročniku skupaj z računom. V kolikor dobavitelj 

finančnega zavarovanja naročniku ne izstavi skupaj z računom, ima naročnik pravico: 

•   zavrniti račun; 

•   zadržati plačilo računa do izstavitve finančnega zavarovanja; 

•   zadržati finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Neuveljavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti bo naročnik na 

poziv izvajalca vrnil po poteku garancijske dobe. 

 

8.2 Ob prevzemu izvedenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. 

Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno 

določi rok za njihovo odpravo. 

 

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega 

gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. 

 

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. 

RS št. 83/01). Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvršena popravila v 

garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila. 

  

8.3 V času garancijske dobe je izvajalec na poziv naročnika dolžan na svoj račun odpraviti 

vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki so posledica slabe kvalitete del, materiala 

ali opreme. 

 

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani pomanjkljivosti ali napake in se z naročnikom 

ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev pomanjkljivosti ali napake 

poveril drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). 

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za 

kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih 

izvajalca take napake ali pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali 

bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, 
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da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh 

del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

 

9. POGODBENA KAZEN 

 

 V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico 

zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne 

vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. 

 

Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti 

pogodbenih del, izvajalcu pa se obračuna najkasneje ob končni situaciji. Izvajalec se prav 

tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno 

prekoračenega roka. 

 

Izvajalec je dela izvedel v skladu s pogodbeno določenimi roki, v kolikor je izpolnil sledeče 

pogoje: 

 izvedel vsa dela skladno s projektom in navodili nadzora in naročnika, 

 odpravil vse pomanjkljivosti po kvalitetnem zapisniku, 

 predal vso zahtevano dokumentacijo, 

 pridobil s strani nadzora in naročnika podpisan zapisnik o primopredaji (primopredaja 
se opravi za obe fazi skupaj po dokončanju vseh del). 

 

 

10. ŠKODA 

 

10.1 Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost 

pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene 

kazni. V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega 

pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale 

stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu 

del. Za poplačilo nastalih stroškov mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih 

stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 
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11.    IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL – KONČNI OBRAČUN 

 

11.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, 

vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. 

 

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za prevzem del in sklicati 

kvalitetni pregled objekta. 

 

Za dan uspešnega zaključka del šteje dan, ko je izvajalec: 

 izvedel vsa dela skladno z projektom in navodili nadzora in naročnika, 

 odpravil vse pomanjkljivosti po kvalitetnem zapisniku, 

 predal vso zahtevano dokumentacijo, 

 pridobil s strani nadzora in naročnika podpisan zapisnik o primopredaji. 
 

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo 

pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem 

natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 

pravilom stroke, 

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave. 

 

Z dnem podpisa zapisnika nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in prevzemom 

del. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela 

naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem 

primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene 

pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma 

odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da sorazmerno 

zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu 

predmeta te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v 

15 dneh od dneva uspešne primopredaje. 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri 

izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi 

odsotnosti. 

 

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo 

in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v 

projektni dokumentaciji. 
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12.    RAZDRTJE POGODBE 

 

12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo: 

 če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 2.2 člena te pogodbe, 

 če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot 20 dni, 

 če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v 
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, 

 če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo 
vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, 

 če na gradbišču ni stalno prisoten odgovorni vodja del in njegov delovodja. 
  

12.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

 če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z 
njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 

 če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more 
nadaljevati. 

  

12.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi 

katerih pogodbo razdirata. 

  

12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena 

dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, 

ki ji odgovorna za razdrtje pogodbe. 

  

12.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča 

svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in 

gradbišče v roku 7 dni po razdrtju pogodbe. 

 

 

13. VARSTVO PRI DELU 

 

 Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge 

predpise in določbe varstva pri delu; v primeru več izvajalcev pa tudi skupne varnostne 

ukrepe. 
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14.  PREDSTAVNIKI PO POGODBI 

 

 Pooblaščeni zastopnik naročnika (skrbnik pogodbe naročnika) po tej pogodbi je ga. Simona 

Kučiš Pogorelc. 

 

Naročnik je izbral izvajalca za strokovni nadzor (nadzornik) __________________. 

Vodja nadzora je _____________________ . 

 

Vodja del po tej pogodbi je ____________________________. 

 

Vodja gradnje je ___________________________ . 

 

Izvajalec se zavezuje, da vodja del in vodja gradnje izpolnjujeta vse zakonsko določene 

pogoje za opravljanje nalog na tovrstnih objektih in da prevzema kazensko in materialno 

odgovornost za vse posledice, v kolikor bi se ob izvajanju pogodbe izkazalo, da oseba ne 

izpolnjuje vseh pogojev. 

 

Izvajalec lahko med izvajanjem pogodbenih del nadomesti vodjo del in vodjo gradnje 

izključno z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje, ob obveznem 

predhodnem soglasju naročnika. 

 

 

15. PODIZVAJALCI 

 

 /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, sicer se črta iz pogodbe/ 

 

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:  

 

[naziv in polni naslov], 

Matična številka: [številka], 

Davčna številka: [številka], 

TRR: [številka], 

 

[naziv in polni naslov] 

Itd. 

 

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila - Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi 

potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni 

podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del 

namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 

Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 

dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s 

predmetom pogodbe. 

 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 

pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom 
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(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe 

preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali 

soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži 

v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje 

naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede 

postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju. 

 

 

16. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo 

ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 

 

 

17. RAZVEZNI POGOJ 

 

 Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da 

je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. 

člena Zakona o javnem naročanju s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali 

njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri 

izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 

dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi 

pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 

zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, 

če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja 

tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 

nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega 

naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če 

naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba 

razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
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18. KONČNA DOLOČILA 

 

 Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, sicer je za njihovo reševanje 

pristojno Okrožno sodišče v Celju. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba stopi v 

veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta Občina Rogaška Slatina in 

izbrani izvajalec po 2 izvoda. 

 

 

 

Številka: ______________________   Številka: ______________________ 

Kraj in datum: __________________   Kraj in datum: __________________ 

 

______________________________      OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

              (naziv ponudnika) 

 

______________________________   _____________________________ 

...................................    mag. Branko KIDRIČ 

                       Direktor                             Župan 

 


