VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC
UL. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
mati¢na Stevilka: 5881544
davéna Stevilka: 62546708

in

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBO st.

»Ekonomsko poslovnainfrastruktura v PC AG lll«

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 5
- daje Ob¢ina Zalec, Ulica Savinjske ¢ete 5, Zalec izvedla javno narocilo » Ekonomsko poslovna

infrastruktura v PC AG lll«, &t. JN /2020-B01, z dne 31.8.2020;
- daje bil za izvedbo narocila, kot najugodnejsi ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi;
- dajeizvajalec izdelal ponudbo &t. ,zdne ;

- daizbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro¢nikom;

- da se je naroCnik prijavil na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za
sofinanciranje v okviru Dogovora za razvoj regij, 3. poziv, Prednostna nalozba 3.1. Dogovora
za razvoj regij (012-7/2018/250) in dopolnitve ter dokument Spremembe drugega povabila
Regijskim svetom za dopolnitev Dogovora za razvoj regij (3030-120/2016/211) in dopolnitvami;

- daje ta pogodba sklenjena pod odloznim pogojem, da bo naro¢nik na razpisu iz prejSnje alineje
tega ¢lena uspel in bo pridobil odlo¢bo o sofinanciranju.

Predmet pogodbe

2. Clen
Predmet pogodbe je gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC AG lll, ki zajema gradnjo
cestnega omrezja z odvodnjavanjem, meteorne kanalizacije z zadrzevalnim bazenom ZBDV 2, fekalne
kanalizacije, vodovodnega omrezja, TK/CATV kabelske kanalizacije, kabelske kanalizacije za JR,
ELEKTRO kabelske kanalizacije, kabelske kanalizacije za NN prikljuek fekalnega ¢rpalis¢a in ureditev
platOJev (Gp-1 do Gp-6), skladno s/z:

ponudbo izvajalca &t. ,zdne
- projektno dokumentacijo PZI, t. pro;ekta 34/2019, april 2020, prolektanta Savinjaprojekt d.o.o.;
- gradbenim dovoljenjem §t. ,Zdne ;
- razpisno dokumentacijo javnega narocila §t. JN /2020-B01;

- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr);

- Uredbo o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 51/17);

- pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Pogodbena vrednost

3. ¢len
Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, znasa
EUR brez DDV in EUR z DDV (z besedo:
___ 1100 EUR z DDV).

Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega Clena so zajeti vsi stroSki za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroski za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.
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Rok izvedbe del

4. Cclen
Izvajalec se zaveZe pogodbena dela konéati v skladu z izdelanim terminskim planom v roku 20 mesecev
od uvedbe v delo.

V roku 5 dni od uvedbe v delo mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas¢eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naroéniku.

Kot datum dokonc¢anja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro€niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehniéni prevzem in z naro€nikom izvedel
primopredajo objekta.

5. ¢len
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro€nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dclen

Rok izvedbe del se lahko podalj$a v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum pri¢etka del za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika za ve¢ kot 10 dni;

- Ce naroc¢nik naroci dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko €asa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepri¢akovanih fizicnih razmer na gradbiS¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoiji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriticne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica viSje sile.

7. Clen
Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh od dneva, ko naroénik prejme odlocbo MGRT o sofinanciranju
projekta in pridobi pravhomoc&no gradbeno dovoljenje ter ko mu naro&nik izroci:
- vso razpoloZljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemljiSCe, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

8. Clen
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbisce (vklju€no z geoloSko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo
tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Podizvajalci
9. Cclen
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel
Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del v EUR brez DDV
1. | Firma:
Naslov:

Zakoniti zastopnik:
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Isza DDV:
MS:
TRR:

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljucil v izvajanje narodila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. NaroCnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

9. Cdlen
Narocnik bo:
- izro€il vso razpolozZljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe,

- sam ali po pooblaS¢enem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predlozitve le-teh, vkljuéno s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo,

- uredil placilne obveze, izhajajoCe iz pogodbe in

- prijavil pricetek del pri pristojnih organih.

10. ¢len

Narocnik se tudi obvezuje pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca
11. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoiji in okolis¢ine za pravilno izvedbo
del.

12. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo:
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemlji§¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno

izvajanje del s strani tretjih oseb;

- narocniku in koordinatorju za varstvo pri delu pred prietkom del predlozil naért organizacije
gradbisCa, izdelan varnostni naért, naro€niku pa bo predal podatke za prijavo gradbiS¢a na
pristojni inSpekciji za delo;

- za potrebe pooblad€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiS¢u
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves ¢as gradnje;

- izvrSil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiS€u v €asu izvajanja del, od zacetka
del do primopredaje objekta naro€niku;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- opremil gradbis¢e po pravilniku in poskrbel za prikljucke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

- pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

- pogodbena dela izvajal skladno s 16. to¢ko 2. odstavka 6. &lena Uredbe o zelenem javhem
naro¢anju (Uradni list RS, &t. 51/2017);

- na lastne stroSke pravoCasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro€nika;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer azurno za ves €as gradnje;
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- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- izvrSil dela gospodarno v korist naro¢nika, uposteval predloge naroCnika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naroCniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- sproti obvescal narocnika o tekoCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti;

- Se pred naro€ilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predlozil projektantu in
pooblad€enemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblas€enemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbis¢a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- v primeru, kadar bo naroCnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro¢nik, narodil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo strogke
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro¢nik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehni€no dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- v svojem imenu in za svoj raCun zagotovil zaCasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov po kon¢ani
gradnji. Po kon€anih delih pa naro€niku predlozil dokazilo — evidencne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, 0z. da bo v najkrajSem
moznem Casu popravil poSkodbe, ki jih je povzro il objektu kot celoti 0z. delu objekta, dovoznih
cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuCkih ter ostalih napravah in
oSkodovanemu pla¢al morebitno odSkodnino pred primopredajo objekta;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- naroc¢nika z dopisom obvestil o priCetku in dokon&anju del;

- po dokoné&anju del izdelal nac¢rt s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
ter naprav;

- 8e pred primopredajo objekta naroniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obraéunavanja opravljenih del

13. &len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvr§enih koli€inah, potrjenih v knjigi obra¢unskih izmer.

Obracunavanje del bo izvajalec opravil mesecno z izstavitvijo zacasnih situacij v skladu z ZDDV-1.
Kon¢na situacija se izda po izvedbi in primopredaiji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upraviéen do podraZitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliS¢ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin plaéevanja opravljenih del

14. &len
Izvajalec je obvezen dostaviti naroCniku zaCasne situacije v 4-ih izvodih do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetjia mesecne situacije se Steje dan, ko je le-ta

prispela na vloziS¢e naroc¢nika.
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Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potriene dostaviti naroCniku. Naro¢nik je dolZzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

Zatasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavra€ajo, ker se te korekture
upostevajo v naslednji situaciji.

Kon¢no obracunsko situacijo bo izvajalec predloZzil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za zaCasne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro¢niku v elektronski obliki,
ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih racunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Placilni rok je 30. dan in za¢ne teci naslednji dan po prejemu pravilnega
e-rauna. Ce pladilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plagila prvi naslednji delovni dan, ki sledi
roku zapadlosti.

Narocnik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela plageval na transakcijski racun izvajalca &t.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

15. ¢len
Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naro&niku izroiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokoncanja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

16. ¢len
Najkasneje ob predaji kon€ne situacije se izvajalec zavezuje predloZziti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku v visini 5 % od kon¢ne obracunske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let po primopredaji objekta.

17. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga dolo¢i skupaj z naro€nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naro&nik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naro&nik
za placilo stroSkov unovci zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del

18. &len
Vmesni kvalitetni in kolicinski pregled pogodbenih del opravijo pooblas€enci narocnika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokonganju del.
Izvajalec mora naro¢niku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro¢nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik naro&i odpravo pomanjkljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrzi tudi izplacilo neizplaanih
zneskov po zadasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrSil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro€niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanijkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro¢niku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela koncni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naro¢niku. Najkasneje ob predaji koncne
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situacije naroCniku mora izvajalec predati naro¢niku tudi finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.

19. &len
Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih e odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti v garancijski
dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokonéna predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen

20. clen
V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naro¢nik pravico zaraCunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2%o (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znasa najve¢ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, kar se izvajalcu obraduna pri konéni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naroc¢nik pravico do povrnitve vse $8kode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti

21. Clen
Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi¢eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriS¢ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljuCene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov naro€nika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
22. ¢len

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je Aleksander Zolnir, s strani izvajalca pa
Skrbnika proraunskih postavk sta Bojan ZakonjSek in Marjeta Ko¢evar.
Narocnik je izbral pooblas€enega nadzornika:
Vodja del na gradbidcu je: .

Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naroc€nika.

Spremembe pogodbe

23. ¢len
Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

24. Clen
V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo v imenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak$no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene Kkoristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.



VZOREC POGODBE

Prenehanje pogodbenega razmerja
25. Clen
V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, Ce je
v prisilni poravnavi, e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga doloci naro¢nik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolo€i naro¢nik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naroCnika;
- zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dologi naro¢nik,
lahko naroénik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan placati pogodbeno kazen v
vi§ini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naro¢nik upraviCen zaseci njegov material na gradbiS¢u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unovéiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

26. Clen
Ta pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s
pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi tega narocila ali njegovega podizvajalca.

Resevanje sporov
27. Clen

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta nereSena vprasanja reSevali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.

Pogodbeni stranki sogladata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo€eno drugace, za razmerje med
strankama uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precisceno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631).

Zacetek veljavnosti
28. ¢len

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena pod odloznim pogojem, da narocnik uspe na javnem razpisu Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologije in pridobi odlo¢bo o sofinanciranju ter pridobi gradbeno dovoljenje.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naro¢nik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec,dne ............
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