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Narocnik: DARSd.d,, St. ................

Izvajalec: St v

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., Celje,

Ulica XIV. divizije St. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski rac¢un stevilka: SI56 05100 - 8000069735 pri Nova KBM d. d.

in
IZVAJALEC: ettt sttt ettt e et s ettt s et b sen ekt e be s ettt nen b et s n en bt ere st aestebenes
QI T2 1 (o] o I USSR
Y d ol g = TR <11 OO
Identifikacijska St. Za DDV: ...ttt sttt r st r s et e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena
dela: e o] o USRS
skleneta:
POGODBO
za

izdelavo strokovnih podlag, studije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega porodila za

avtocesto na odseku Postojna - JelSane
I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

narocnik DARS d.d. dne .......ccccveveene. objavil na portalu javnih narodil pod st. ..................... in na
TED-u pod St. ccoveereeeeeernnee javno narocilo po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena
Zakona o javnem narocanju (Ur. |. RS, $t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzdelava
strokovnih podlag, $tudije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega porocila za avtocesto
na odseku Postojna - JelSane;

bila kot najugodnejsa ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;

da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi .......cccceeeveiveieiie e, s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika
vOdilNega PArtNerja ....cccceceve et s , da v njihovem imenu in za njihov racun
podpise in sklene pogodbo;
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e da partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo strokovne podlage, Studijo
variant / predinvesticijsko zasnovo in okoljsko porocilo za avtocesto od Postojne do Jelsan — 2. krog
vrednotenja.

Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.
3. ¢len

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajalceve ponudbe St. ........ccceveeeeee. Z2dNE i, in potrjene projektne naloge s prilogami.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
4. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri ¢emer mora
skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomi¢no v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.

I1Il. POGODBENI ROK
5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih
izvesti po posameznih fazah in podfazah, kot sledi:

FAZA | OPIS ROK
1. Pregled izdelane dokumentacije ter priprava gradiva za pridobitev
faza | dodatnih smernic NUP

Pregled obstojeCe dokumentacije, obstoje¢ih podatkov, analiza
1.1 obstojeega stanja prostora vkljuéno z izdelavo podrobnega
terminskega plana

Priprava gradiva za dopolnitev smernic vklju¢no z izdelavo nacrta| 30 dni od uvedbe v

15 dni od uvedbe v
delo

1.2

vkljuevanja javnosti in predstavitve delo
2. Opis privzete metodologije za vrednotenje (iz 1. kroga SV) za vse | 15 dni od uvedbe v
faza | vidike in morebitna dodatna razclenitev meril in kazalcev (opcijsko) | delo
3. Izdelava analize smernic vkljuéno s problemsko karto 15 dr.n od prld_obltve
faza zadnje smernice
4. Izdelava gradbeno-tehni¢nega elaborata in ostalih strokovnih
faza | podlag

Priprava usmeritev s prostorskega, varstvenega in funkcionalnega . .
4.1 vidika za izdelavo gradbeno-tehni¢nega elaborata (podkrepljene 7 dni od zakljucka

morajo biti z dejstvi ter zelo konkretne in jasne; izdelovalci lahko faze 3
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predlagajo spremembe variant in morebitne dodatne variante, ki jih
je tudi treba preveriti po vseh predvidenih vidikih oziroma vsebinskih
sklopih)

lzdelava gradbeno-tehni¢nega elaborata in strokovnih podlag,

4.2 potrebnih za izdelavo GTE (vklju¢no s prometno Studijo):
- priprava geodetskih podlag
- izdelava geolosko-geotehniskega elaborata in hidrogeoloska
analiza
- lzdelava strokovnih podlag (poplave, erozija)
- !zdelava analize tveganja z'a or\esnaze'nje podzejmne vode 180 dni od zakljugka
- izdelava elaborata ravnanja z izkopanim materialom faze 4.1
- izdelava ocene hrupne obremenjenosti s predlogom
protihrupnih ukrepov
- izdelava strokovnih podlag za izdelavo ocene ucinka na
varnost v prometu
- izdelava gradbeno-tehni¢nega elaborata
- izdelava prometne studije z vsemi prilogami in prometnim
vrednotenjem
4.3 Izdelava Okoljskega porocila (OP) in Dodatka za varovana obmodja (z
vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami za OP):
- popisi habitatnih tipov, Zivalskih in rastlinskih vrst
- izdelava OP (brez ocene sprejemljivosti plana) in vrednotenje | 45 dni po zakljucku
z varstvenega vidika izdelave GTE (faze
- izdelava Dodatka za posege v naravo na varovana obmocja 4.2)
- vrednotenje vpliva na povrsinske vode
- izdelava elaborata vplivov na Skocjanske jame
- izdelava analize posegov na kmetijska zemljis¢a
- izdelava analize tveganja na podnebne spremembe
45 dni po zakljucku
4.4 Izdelava razvojno urbanisticnega elaborata izdelave GTE (faze
4.2)
5. Vrednotenje po posameznih vidikih (prostorski, okoljski, 60 dni po‘ zakljucku
faza | funkcionalni in ekonomski vidik) predhodnih faz 4.2,
4.3.,4.4.
6. Izdelava SV/PIZ s sinteznim vrednotenjem, OP z oceno predloga
faza | plana ter recenzija (oz. pregled naroénika in pripravljavca) SV/PIZ
6.1 lzdelava SV/PIZ — ekonomsko in sintezno vrednotenje s predlogom | 30 dni po zaklju¢ku
) najustreznejse variante faze 5
10 dni po
zaklju¢enem
6.2 Zakljucek OP z oceno sprejemljivosti plana sinteznem
vrednotenju (faza
6.1)
6.3 Popravki in dopolnitve po recenziji (oz. pregledu narocnika, inZenirja | 15 dni po pridobitvi
) in pripravljavca) vseh pripomb
7. Izdelava elaborata preveritve faznosti in etapnosti za predlagano | 10 dni od zakljucka
faza | najustreznejSo varianto faze 6.3
8. 45 dni od zakljucka

faza

Izdelava sStudije SirSih ekonomskih ucinkov

faze 7
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9. Popravki SV/PIZ po pregledu investicijskega dela dokumentacije
faza | (P12)
Dopolnitev SV/PIZ in strokovnih podlag po pregledu investicijskega / . dni od prfejema
91 dela dokumentacije (P1Z) pripombah komisije DARS pripomb clanov
komisije DARS
9.2 Dopolnitev SV/PIZ in strokovnih podlag po pregledu investicijskega ::piggskgdkop;?;?j??
) dela dokumentacije (P1Z) pripombah Mzl (KIOP) KIOP
10. Seznanitev javnosti s SV in priprava stali$¢ do pripomb in predlogov
faza | zJR
10.1 | lzdelava 3D animacije za izbrano varianto 30 dni po zakljucku
faze 6.3
3 dni po prejemu
10.2 Priprava predstavitvenega gradiva in sodelovanje na javnih | sklepa ministra Mzl
’ predstavitvah in obravnavah (na podlagi
zapisnika KIOP)
. " . - . 10 dni po pridobitvi
10.3 | Priprava porocila o vkljuevanju javnosti zapisnika z JR
30 dni po prejemu
10.4 | Priprava stalis¢ do pripomb in predlogov z JR zadnje pripombe iz
JR
11. e . . .
faza Pridobitev in analiza dopolnitve smernic
11.1 | Priprava gradiva za pridobitev dopolnitve smernic (opcijsko) 15 (jm od dneva
narocCila
11.2 | Analiza dopolnitve smernic 15 dr.n od prlqobltve
zadnje smernice
Dopolnitev SV in dopolnitev sinteznega vrednotenja ter predloga
12. najustreznejSe variante na podlagi sprejetih staliS¢ do pripomb in
faza | predlogov
Dopolnitve gradbeno-tehni¢nega elaborata in ostalih strokovnih | 30 dni po objavi
12.1 | podlag vkljuéno z OP za vrednotenje s prostorskega, varstvenega, | stalis¢ do pripomb z
funkcionalnega in ekonomskega vidika po JR JR
Doipolnltev EV in .dopolnltev smte.znega. v.rednotS[\Ja ter _predlog.a 15 dni po zakljutku
12.2 | najustreznejSe variante na podlagi sprejetih staliS¢ do pripomb in
faze 12.1
predlogov
13. Pregled in analiza prvih mnenj ter uskladitev SV/PIZ in ostalih gradiv 14 df" po p”d?bltw
faza | s prvimi mnenji zadnjega mnenja oz.
uskladitvi z NUP
14. Sodelovanje pri pripravi gradiva za potrditev predloga| 3 dni od prejema
faza | najustreznejSe variante na Vladi RS narocila
15. 10 dni po prejemu
faza Izdelava in oddaja koncnih izvodov Sklepa o seznanitvi
Vlade RS s PNV

Izvajalec je dolzan gradivo po vsaki fazi oz. podfazi uskladiti z naro¢nikom in ga po potrebi dopolniti v
roku 7 dni oziroma v roku, kot mu ga dolo¢i narocnik, kadar je glede na obseg dopolnitve potrebno
dolociti drugacen rok.
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Naloga se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu del, ki ga bo narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo
potrdila o prevzemu del so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene
dokumentacije ter naro¢niku predani vsi koncni izvodi naloge.

Koncni izvod naloge je izvod, ki je popravljen po pripombah narocnika, ter v celoti skladen z zahtevami
narocnika, kot izhajajo iz pogodbe in projektne naloge s prilogo.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 36 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in kon¢nega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez
posledic za izvajalca in narocnika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
¢) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati, se
jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoli¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po
spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh
pisno obvestiti o nastopu okoliscin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. ¢len

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st. ................

zdne........c........... V potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
VIEdNOSt Brez DDV ...ttt et et e EUR
ZNESEK DDV .ttt sttt ettt et st e s s s e EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

Z DSRUO: ettt ettt ettt st sttt et n b et ere et sre st st e renaeraeren N e, /100 EUR.

8. ¢len

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravicen do revalorizacije.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL

9. ¢len
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Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obracunaval mesecno z izstavitvijo racunov, glede na
dejansko izvedene storitve iz posamezne faze oziroma podfaze, vendar najve¢ do viSine vrednosti
posamezne faze oziroma podfaze iz specifikacije ponudbe.

Obvezna priloga racuna je porocilo o izvedenih storitvah.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji fotokopija zavezujocega pravnega akta o
skupni izvedbi narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi
prve situacije ne bo predloZil zavezujocega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik
situacijo zavrnil.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj zizdanim ra¢unom tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naro¢nik
bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe
v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani na racunu in kot to izhaja iz predloZenih
izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi raéuna predloZil vseh izdanih racunov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naro¢nik za¢asno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, racunu obvezno priloZil potrjene
racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev
in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obra¢unani
fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali narocnikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti racun/situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec meseca)
to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naroénik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naro¢nik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 9. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije
do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

11. ¢len

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Narocnik bo zavrnil placilo
izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo
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Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe.
Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z doloili te pogodbe in
zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do izplacila zamudnih obresti.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo priizvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v ponudbi):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora naroc¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljuCitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.
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13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove
zahteve, narocniku najpozneje pred placilom koncnega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo
za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva
zapadlosti koncnega raCuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se placilo
koncnega racuna oziroma situacije zadrzi.

VIl. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. ¢len
Narocnik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti.

Narocnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predloZitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlodil, ali
bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca
po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo
strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko odstopi od
pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec strokovnega kadra, ki je naveden v 26. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejSa, tekom izvajanja
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega
razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 26. ¢lenu te pogodbe naveden strokovni kader,
mora izpolnjevati iste pogoje (vkljuéno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval
zamenjani kader. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v okviru
merila dosegel dodatne tocke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko
odstopi od pogodbe.

15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe, veljavno
zakonodajo, tehni¢nimi predpisi in standardi, dolocili projektne naloge in te pogodbe;

b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega
narocila narocniku predlozil dokazilo o vpisu v imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri IZS oziroma v imenik ZAPS za strokovnjake, dolocene v ponudbi;

¢) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi narocila, skladno z zahtevami predmetnega
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narocila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priloZil dokazila o izpolnjevanju pogojev, vklju¢no
z dokazili o vpisu v imenik pooblaséenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS;

d) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

e) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;

f) sodeloval z naro¢nikom pri pridobivanju vseh potrebnih mnenj in soglasij k projektnim resitvam
ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

g) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz
nalog pooblascenih inZenirjev;

h) sprotno obvescal naroc¢nika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

i) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. V
primeru, kadar naroc¢nik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnega kadra, bo
zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajSem moznem casu;

j) sodeloval z naro¢nikom, pobudnikom, pripravljavcem, inZzenirjem, izdelovalci ostalih strokovnih
podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora ter ostalimi delezniki pri
umescanju posega v prostor ter se udelezeval sestankov, na katere je vabljen;

k) sodeloval pri pripravi podrobnega terminskega plana izdelave naloge;

[) pripravil predstavitve v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint, grafi¢ni prikazi,
elaborati...);

m) kot dober strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvrsiti za
uspesno in popolno izvedbo predmetne naloge;

n) sodeloval na javnih razgrnitvah in predstavitvah;

o) sodeloval pri pripravi stalis¢ do predlogov in pripomb posredovanih s strani lokalnih skupnosti
in ostalih udeleZenih v postopku javne razgrnitve.

Nadalje se izvajalec zavezuje, da bo v primeru, da meni, da je, upostevaje dolocila te pogodbe,
upravicen do dodatnega placila za dela, ki so vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta
v tej pogodbi, narocniku takoj oz. najpozneje v roku 15 dni po nastopu okolisc¢in, ki po njegovem
mnenju opravicujejo vlozZitev zahtevka, posredovati podrobno obrazloZzen zahtevek, ki vsebuje podatke
ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno placilo.

Narocnik bo pravocasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazlozZitve
ter o svoji odlocitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

Za dodatno narocena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem
postopku, skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi narocnika.

VIII. AVTORSKE PRAVICE

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih
je fiksirana taksna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi lastninsko
pravico tudi na drugih premic¢ninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev predmeta
te pogodbe.

17. clen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec
izdela sam ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja, kot je to dolo¢eno v tem ¢lenu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba,
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izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma
sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so
predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni
projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z
dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se
Steje, da so v skladu z dolodili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega clena izvajalec na naroc¢nika prenasa vse materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih
delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izrocitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko naro¢nik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja,
ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki dolocata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarja.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO I1IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
18. ¢len

Izvajalec je dolZzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predloZiti narocniku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z vzorcem garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, ki ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del
(z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna Se
najmanj 30 dni po izteku obdobja, za katerega se sklepa pogodba.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
19. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvriil pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljSanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zaracunal pogodbeno kazen
v visini 2 %o (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebe;j.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.
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Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obracunati z zadnjo zacasno situacijo v
posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naroéniku tudi v primeru zamude roka iz tocke b) in c) 15.
¢lena in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni dan
posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v visini 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnjakov, navedenih v 26. ¢lenu pogodbe, ali podizvajalca
tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan
placati narocniku kazen v visini 5.000,00 (pet tiso€) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi
spremembe kadra ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.

Naroc¢nik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez
soglasja narocnika, obracuna z izstavljenim radunom .

20. clen

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode
naroc¢niku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, e ga narocnik k temu pozove, skupaj
z naroc¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve
izvajalca.

21. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XI. ODSTOP OD POGODBE

22. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene
stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico vecjo
materialno Skodo.

23. c¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
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a) izrazlogov iz 22. ¢lena te pogodbe,

b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

¢) Cceizvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 12.
¢lenom te pogodbe,

d) ceizvajalectudi v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naroc¢nik, ne izpolni obveznosti iz tocke b.)
in c) 15. ¢lena te pogodbe,

e) ceizvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 14. ¢lenom te pogodbe,

f) e preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko narocnik odstopi od pogodbe samo tedaj, ce je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi vtem naknadno
dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj
ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noce ali
pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pricne ucinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroSkov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, visSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

24. Clen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 22. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naroc¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, narocnik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

25. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporoditi nasprotni stranki
najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIl. STROKOVNI KADER IN PREDSTAVNIKI
26. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi.

Tako klju¢ni kot dodatni strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi oz. po sklenitvi pogodbe,
morajo prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, tudi v primeru skupne ponudbe dveh ali vec
partnerjev.
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Dodatne strokovnjake je izvajalec dolzan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema
sklenjene pogodbe in zanje narocniku predloZiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo
narocila zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani naroc¢nika bo sklenjen aneks k
pogodbi.

Kljucni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi:

Strokovnjak s podrocja prostorskega nacrtovanja in
vodja izdelave SV/PIZ ter koordinator deloVNEe SKUPINE J& .......uwcurueeseeieeeceeeseeseess et et e seeese e seaesaenaens

Strokovnjak s POAroCja PrOMETA J& ....cccuiieeieiiiieeeeceeee ettt e e ettt e ettt e e eetare e e e e e estaaeeeeessaeeseessseeeeannreaans

Strokovnjak s podrocja EKONOMIKE J& .....eeeeeuiiiie et e e tre e e e e treae e eennreeaean

Strokovnjak s podrocja nacrtovanja drzavne cestne infrastrukture j& ......oceveeeevecececevecceeeesresrere e

Odgovorni vodja izdelave okoljskega PorocCila J& .......ccumirireeceiiecie sttt st e sre v s

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik dolo¢a: DRI upravljanje investicij, Druiba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan za vodjo
ProjJEKLA: i in PO PoobIastilu ......cccoueveiriiecece e

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNika J& ........cccueeeiieciiiieiiciiee e

Predstavnik iZVAjalCa JE ...t sttt ettt et e st st st e e et et r b s e ane st et eee

XIll. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

27. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politi¢éne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlo¢itev narocnika ali drugega
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi
povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naroc¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
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organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
28. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe, sestavni
del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

5) Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba

skupine izvajalcev.

XV. RESEVANJE SPOROV
29. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
resiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVI. OSTALE DOLOCBE

30. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek,
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in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

31. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.

32. clen

Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v roku
10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba ni
bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

33. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: ......cccceeevvveeeeiiiieeeenns Podpisano dne:......ccccveeeeciieeeecciieeeeens
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d. d.
............................................................... Uprava DARS d. d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sedez partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne ..........cccucuu.....

imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi I\

............................................................................................ , da v naSem imenu in za nas racun podpise
in sklene pogodbo za

izdelavo strokovnih podlag, studije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poro¢ila
za avtocesto na odseku Postojna - JelSane

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



