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Naročnik:   DARS d. d., št. ................ 

  

Izvajalec:   ................... št. ................ 

 

NAROČNIK:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava 

 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 
Matična številka: 5814251 
Transakcijski račun številka: SI56 05100 - 8000069735 pri Nova KBM d. d. 

 
in 
 
IZVAJALEC:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ki ga zastopa …………….…………………………………………………………………………………. 

Matična številka: ……………………………………………….………………………………………… 

Identifikacijska št. za DDV: …………………………………………………………………………. 

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena 

 dela: ………………………………………… pri ………………………………………………..…………. 

 
skleneta: 
 

POGODBO 

 
za 
 

izdelavo strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za 
avtocesto na odseku Postojna - Jelšane  

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:  

• naročnik DARS d.d. dne ………….………… objavil na portalu javnih naročil pod št. ……..………….. in na 
TED-u pod št. ……………………….. javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena 
Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Izdelava 
strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto 
na odseku Postojna - Jelšane«; 

• bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca; 

• da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ……………………………………..………. s pooblastilom 
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ……………….., pooblastil zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v njihovem imenu in za njihov račun 
podpiše in sklene pogodbo; 
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• da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi. 

 
 

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 

S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo strokovne podlage, študijo 
variant / predinvesticijsko zasnovo in okoljsko poročilo za avtocesto od Postojne do Jelšan – 2. krog 
vrednotenja. 
 
Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe. 

 
3. člen 

 
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. ……………………. z dne …………………….. in potrjene projektne naloge s prilogami. 
 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.  
 

4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora 
skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih 
dogovorov med pogodbenima stranema. 
 

III. POGODBENI ROK 
 

5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih 
izvesti po posameznih fazah in podfazah, kot sledi: 
 

FAZA OPIS ROK 

1. 
faza 

Pregled izdelane dokumentacije ter priprava gradiva za pridobitev 
dodatnih smernic NUP 

 

1.1 
Pregled obstoječe dokumentacije, obstoječih podatkov, analiza 
obstoječega stanja prostora vključno z  izdelavo podrobnega 
terminskega plana 

15 dni od uvedbe v 
delo  

1.2 
Priprava gradiva za dopolnitev  smernic vključno z izdelavo načrta 
vključevanja javnosti in predstavitve  

30 dni od uvedbe v 
delo 

2. 
faza 

Opis privzete metodologije za vrednotenje (iz 1. kroga ŠV) za vse 
vidike in morebitna dodatna razčlenitev meril in kazalcev (opcijsko) 

15 dni od uvedbe v 
delo 

3. 
faza 

Izdelava analize smernic vključno s problemsko karto 
15 dni od pridobitve 
zadnje smernice 

4. 
faza 

Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata in ostalih strokovnih 
podlag  

 

4.1 
Priprava usmeritev s prostorskega, varstvenega in funkcionalnega 
vidika za izdelavo gradbeno-tehničnega elaborata (podkrepljene 

morajo biti z dejstvi ter zelo konkretne in jasne; izdelovalci lahko 

7 dni od zaključka 
faze 3 
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predlagajo spremembe variant in morebitne dodatne variante, ki jih 

je tudi treba preveriti po vseh predvidenih vidikih oziroma vsebinskih 

sklopih) 

4.2 
Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata in strokovnih podlag, 
potrebnih za izdelavo GTE (vključno s prometno študijo): 

180 dni od zaključka 
faze 4.1 

 - priprava geodetskih podlag 

 
- izdelava geološko-geotehniškega elaborata in hidrogeološka 

analiza 

 - Izdelava strokovnih podlag (poplave, erozija) 

 - izdelava analize tveganja za onesnaženje podzemne vode 

 - izdelava elaborata ravnanja z izkopanim materialom 

 
- izdelava ocene hrupne obremenjenosti s predlogom 

protihrupnih ukrepov 

 
- izdelava strokovnih podlag za izdelavo ocene učinka na 

varnost v prometu 

 - izdelava gradbeno-tehničnega elaborata 

 
- izdelava prometne študije z vsemi prilogami in prometnim 

vrednotenjem 

4.3 
 
Izdelava Okoljskega poročila (OP) in Dodatka za varovana območja (z 
vsemi potrebnimi  strokovnimi podlagami za OP):  

45 dni po zaključku 
izdelave GTE (faze 
4.2)  

 

- popisi habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst 
- izdelava OP (brez ocene sprejemljivosti plana) in vrednotenje 

z varstvenega vidika  
- izdelava Dodatka za posege v naravo na varovana območja 
- vrednotenje vpliva na površinske vode 

 - izdelava elaborata vplivov na  Škocjanske jame 

 - izdelava analize posegov na kmetijska zemljišča 

 - izdelava analize tveganja na podnebne spremembe 

4.4 Izdelava razvojno urbanističnega elaborata 
45 dni po zaključku 
izdelave GTE (faze 
4.2) 

5. 
faza 

Vrednotenje po posameznih vidikih (prostorski, okoljski, 
funkcionalni in ekonomski vidik)  

60 dni po zaključku 
predhodnih faz 4.2, 
4.3., 4.4. 

6. 
faza 

Izdelava ŠV/PIZ s sinteznim vrednotenjem,  OP z oceno predloga 
plana ter recenzija (oz. pregled naročnika in pripravljavca) ŠV/PIZ 

 

6.1 
Izdelava ŠV/PIZ – ekonomsko in sintezno vrednotenje s predlogom 
najustreznejše variante 

30 dni po zaključku 
faze 5 

6.2 Zaključek OP z oceno sprejemljivosti plana 

10 dni po 
zaključenem 
sinteznem 
vrednotenju (faza 
6.1) 

6.3 
Popravki in dopolnitve po recenziji (oz. pregledu naročnika, inženirja 
in pripravljavca)  

15 dni po pridobitvi 
vseh pripomb  

7. 
faza 

Izdelava elaborata preveritve faznosti in etapnosti za predlagano 
najustreznejšo varianto 

10 dni od zaključka 
faze 6.3  

8. 
faza 

Izdelava študije širših ekonomskih učinkov  
45 dni od zaključka 
faze 7 
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9. 
faza 

Popravki ŠV/PIZ po pregledu investicijskega dela dokumentacije 
(PIZ)  

 

9.1 
Dopolnitev ŠV/PIZ in strokovnih podlag po pregledu investicijskega 
dela dokumentacije (PIZ) pripombah komisije DARS  

7  dni od prejema 
pripomb članov 
komisije DARS 

9.2 
Dopolnitev ŠV/PIZ in strokovnih podlag po pregledu investicijskega 
dela dokumentacije (PIZ) pripombah MzI (KIOP) 

15 dni od prejema 
zapisnika komisije - 
KIOP  

10. 
faza 

Seznanitev javnosti s ŠV in priprava stališč do pripomb in predlogov 
z JR 

 

10.1 Izdelava 3D animacije za izbrano varianto 
30 dni po zaključku 
faze 6.3 

10.2 
Priprava predstavitvenega gradiva in sodelovanje na javnih 
predstavitvah in obravnavah 

3 dni po prejemu 
sklepa ministra MzI 
(na podlagi 
zapisnika KIOP)  

10.3 Priprava poročila o vključevanju javnosti  
10 dni po pridobitvi 
zapisnika z JR 

10.4 Priprava stališč do pripomb in predlogov z JR 
30 dni po prejemu 
zadnje pripombe iz 
JR 

11. 
faza 

Pridobitev in analiza dopolnitve smernic  

11.1 Priprava gradiva za pridobitev dopolnitve smernic (opcijsko)  
15 dni od dneva 
naročila 

11.2 Analiza dopolnitve smernic 
15 dni od pridobitve 
zadnje smernice 

 
12. 
faza 

Dopolnitev ŠV in dopolnitev sinteznega vrednotenja ter predloga 
najustreznejše variante  na podlagi sprejetih stališč do pripomb in 
predlogov 

 

12.1 
Dopolnitve gradbeno-tehničnega elaborata in ostalih strokovnih 
podlag vključno z OP za vrednotenje s prostorskega, varstvenega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika po JR 

30 dni po objavi 
stališč do pripomb z 
JR 

12.2 
Dopolnitev ŠV in dopolnitev sinteznega vrednotenja ter predloga 
najustreznejše variante na podlagi sprejetih stališč do pripomb in 
predlogov 

15 dni po zaključku 
faze 12.1 

13. 
faza 

Pregled in analiza prvih mnenj ter uskladitev ŠV/PIZ in ostalih gradiv 
s prvimi mnenji 

14 dni po pridobitvi 
zadnjega mnenja oz. 
uskladitvi z NUP 

14. 
faza 

Sodelovanje pri pripravi gradiva za potrditev predloga 
najustreznejše variante na Vladi RS 

3 dni od prejema 
naročila 

15. 
faza 

Izdelava in oddaja končnih izvodov 
10 dni po prejemu 
Sklepa o seznanitvi 
Vlade RS s PNV 

 
Izvajalec je dolžan gradivo po vsaki fazi oz. podfazi uskladiti z naročnikom in ga po potrebi dopolniti v 
roku 7 dni oziroma v roku, kot mu ga določi naročnik, kadar je glede na obseg dopolnitve potrebno 
določiti drugačen rok.  
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Naloga se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu del, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo 
potrdila o prevzemu del so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene 
dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi naloge.  
 
Končni izvod naloge je izvod, ki je popravljen po pripombah naročnika, ter v celoti skladen z zahtevami 
naročnika, kot izhajajo iz pogodbe in projektne naloge s prilogo. 
 
Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 36 mesecev. 

 
6. člen 

 
Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez 
posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih: 

a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita; 
b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmeta pogodbe;  
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih 

naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se 
jim izogniti ali jih odvrniti.  

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po 
spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh 
pisno obvestiti o nastopu okoliščin. 

 
IV. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ……………. 
z dne …………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša 
 

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 
 
Pogodbena vrednost z DDV znaša: 

………………………………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

 
8. člen 

 
Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravičen do revalorizacije. 
 
 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

9. člen 
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Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obračunaval mesečno z izstavitvijo računov, glede na 
dejansko izvedene storitve iz posamezne faze oziroma podfaze, vendar največ do višine vrednosti 
posamezne faze oziroma podfaze iz specifikacije ponudbe. 
 
Obvezna priloga računa je poročilo o izvedenih storitvah. 
 
V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji fotokopija zavezujočega pravnega akta o 
skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi 
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi 
prve situacije ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik 
situacijo zavrnil.    
 

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda 
račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje 
naročniku skupaj z izdanim računom tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik 
bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe 
v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na računu in kot to izhaja iz predloženih 
izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi računa predložil vseh izdanih računov vseh 
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.  

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu obvezno priložil potrjene 
račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev 
in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obračunani 
fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki 
zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto 
glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži 
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.  

 
10. člen 

 
Izvajalec se zavezuje dostaviti račun/situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) 
to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik 
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema 
opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne 
predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik 
situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in 
potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije 
do prejema zahtevane dokumentacije zadrži. 

 
11. člen 

 
V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne 
smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo 
izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec 
obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo 
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šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. 
Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in 
zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

 
 

VI. PODIZVAJALCI 
 

12. člen 
 

 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v 

ponudbi – Poglavje 10). 

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo). 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV): 
Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je 

nominiral podizvajalca v ponudbi):  
 
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, 
pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev 
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po 
vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. 
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega 
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili 
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa 
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru 
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to 
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili 
aneks k tej pogodbi. 

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, 
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 
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13. člen 
 
Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove 
zahteve, naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo 
za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva 
zapadlosti končnega računa oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloži, se plačilo 
končnega računa oziroma situacije zadrži. 
 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

14. člen 
 

Naročnik bo: 
 

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so 
potrebni za izvedbo naloge; 

b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti. 

 
Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila. 
 
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predložitvi dokazil o 
izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali 
bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca 
po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo 
strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od 
pogodbe. 
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naročnik sam.  
 
Izvajalec strokovnega kadra, ki je naveden v 26. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel 
dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja 
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega 
razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 26. členu te pogodbe naveden strokovni kader, 
mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval 
zamenjani kader. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v okviru 
merila dosegel dodatne točke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. členu pogodbe, naročnik lahko 
odstopi od pogodbe. 
 

15. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 
a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno 

zakonodajo, tehničnimi predpisi in standardi, določili projektne naloge in te pogodbe; 
b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega 

naročila naročniku predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim 
poklicnim nazivom pri IZS oziroma v imenik ZAPS za strokovnjake, določene v ponudbi;  

c) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih 
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, skladno z zahtevami predmetnega 
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naročila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priložil dokazila o izpolnjevanju pogojev, vključno 
z dokazili o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS; 

d) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci; 

e) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku; 
f) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih mnenj in soglasij k projektnim rešitvam 

ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve; 
g) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz 

nalog pooblaščenih inženirjev; 
h) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge; 
i) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V 

primeru, kadar naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnega kadra, bo 
zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajšem možnem času;  

j) sodeloval z naročnikom, pobudnikom, pripravljavcem, inženirjem, izdelovalci ostalih strokovnih 
podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora ter ostalimi deležniki pri 
umeščanju posega v prostor ter se udeleževal sestankov, na katere je vabljen; 

k) sodeloval pri pripravi podrobnega terminskega plana izdelave naloge; 
l) pripravil predstavitve v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint, grafični prikazi, 

elaborati…); 
m) kot dober strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvršiti za 

uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge; 
n) sodeloval na javnih razgrnitvah in predstavitvah; 
o) sodeloval pri pripravi stališč do predlogov in pripomb posredovanih s strani lokalnih skupnosti 

in ostalih udeleženih v postopku javne razgrnitve. 
 

 
Nadalje se izvajalec zavezuje, da bo v primeru, da meni, da je, upoštevaje določila te pogodbe, 
upravičen do dodatnega plačila za dela, ki so vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta 
v tej pogodbi, naročniku takoj oz. najpozneje v roku 15 dni po nastopu okoliščin, ki po njegovem 
mnenju opravičujejo vložitev zahtevka, posredovati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke 
ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno plačilo. 
 
Naročnik bo pravočasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazložitve 
ter o svoji odločitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.    
 
Za dodatno naročena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem 
postopku, skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi naročnika.   

 
VIII. AVTORSKE PRAVICE 

 
16. člen  

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih 
je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi lastninsko 
pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev predmeta 
te pogodbe. 

17. člen  
 

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec 
izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice 
in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, 
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izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma 
sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so 
predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni 
projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z 
določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice 
avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se 
šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec. 

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice 
in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih 
delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice: 

- pravico reproduciranja,  
- pravico distribuiranja,  
- pravico javnega izvajanja,  
- pravico javnega prenašanja,  
- pravico javnega prikazovanja,  
- pravico dajanja na voljo javnosti,  
- pravico predelave,  
- pravico uporabe dela v predelani obliki,  
- pravico dostopa in izročitve. 

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, 
ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.  

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so 
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. 
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi 
naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.  
 
 

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 

18. člen 
 
Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložiti naročniku 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z vzorcem garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, ki ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del 
(z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še 
najmanj 30 dni po izteku obdobja, za katerega se sklepa pogodba. 
 
 

X. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 
 

19. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali 
sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen 
v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebej. 

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne 
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela 
dokonča v roku za dokončanje vseh del. 
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Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene 
vrednosti del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjo začasno situacijo v 
posamezni fazi. 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke b) in c) 15. 
člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni dan 
posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) 
pogodbene vrednosti del.  
 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne 
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% 
pogodbene vrednosti del.  

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnjakov, navedenih v 26. členu pogodbe, ali podizvajalca 
tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan 
plačati naročniku kazen v višini 5.000,00 (pet tisoč) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi 
spremembe kadra ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.  

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez 
soglasja naročnika, obračuna z izstavljenim računom . 

 
20. člen 

 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku.  
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi 
nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi 
poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude 
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj 
z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve 
izvajalca. 
 

21. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. 
 

XI. ODSTOP OD POGODBE 

 
22. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, 

celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene 
stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo 
materialno škodo. 

 
23. člen 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:  
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a) iz razlogov iz 22. člena te pogodbe, 
b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 
c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 12. 

členom te pogodbe,  
d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke b.) 

in c) 15. člena te pogodbe,  
e) če izvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 14. členom te pogodbe,  
f) če preneha potreba za izvedbo del. 

Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal 
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno 
določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj 
ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali 
pa ne more pravočasno opraviti. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila 
izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov 
izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 
 

24. člen 
 

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru: 
a) iz razlogov iz 22. člena te pogodbe, 
b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal 
naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa 
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 
 

25. člen 
 

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki 
najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. 
 
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.  

 
 

XII. STROKOVNI KADER IN PREDSTAVNIKI 
 

26. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi.  
 
Tako ključni kot dodatni strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi oz. po sklenitvi pogodbe, 
morajo prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, tudi v primeru skupne ponudbe dveh ali več 
partnerjev. 
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Dodatne strokovnjake je izvajalec dolžan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema 
sklenjene pogodbe in zanje naročniku predložiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo 
naročila zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani naročnika bo sklenjen aneks k 
pogodbi. 
 
Ključni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi: 
 
Strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja in  
vodja izdelave ŠV/PIZ ter koordinator delovne skupine je …………………………………………………….….…………… 
 
Strokovnjak s področja prometa je ........................................................................................................... 
 
Strokovnjak s področja ekonomike je ....................................................................................................... 
 
Strokovnjak s področja načrtovanja državne cestne infrastrukture je ………………………………………………… 
 
Odgovorni vodja izdelave okoljskega poročila je …..………………………………………………………….…..……………. 
 
Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan za vodjo 
projekta: ……………………………………………………… in po pooblastilu ……………………………………………………… 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je  ...............................................................................  
  
Predstavnik izvajalca je ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

27. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 

sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani 
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih, 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) 
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, 
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali 
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega 
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu 
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi 
povezani pravni ali fizični osebi, 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju, 

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 
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organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je 
veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa 
kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
 
 

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 
 

28. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, sestavni 
del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni: 

1) Pogodba 
2) Ponudba 
3) Projektna naloga s prilogami   
4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila) 
5) Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba 

skupine izvajalcev. 
 

XV. REŠEVANJE SPOROV 
 

29. člen 
 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XVI. OSTALE DOLOČBE 

 
30. člen 

 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek, 
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in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 
mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. 
členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z 
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 
nove pogodbe  bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, 
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

31. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s 
sklenitvijo aneksa.  
 

32. člen 
 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v roku 
10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni 
bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob 
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve 
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank. 
 

 
33. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec 
pa 1 (en) izvod. 

 
Podpisano dne: .................................. Podpisano dne:..................................... 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
…………………………………………………… DARS d. d. 

……………………………………………………… Uprava DARS d. d.  
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe) 

 
 

Partner v skupni ponudbi: 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 
 

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE 
 
 
 
Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi 
……………………………………………………………………………… (firma in sedež partnerja) 
…………………………………………………………………………………. (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 
……………..…………………………………………………………… (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s 
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne …………………….. 
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV 
……………………………………………………………………………….., da v našem imenu in za naš račun podpiše 
in sklene pogodbo za  
 
izdelavo strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila 

za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane  
  

 
 
V ________________, dne_______                       PARTNER (podpis) _____________ 
 
 
 
 
Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine 

izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.  
 
 

 


